
Usługi na rzecz remontów planowych i usuwania usterek w latach 2025-2028

2028_PLANOWANE OBŁOŻENIE do 13.06.2028 r. ZAŁ. 1
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K-14    

Śr. Skr.
RAZEM 

rbg
prace mechaniczne 320 320 320 0 0 0 0 320 320 0 0 0 1600

izolacja 0 0 0 0 0 0 0 0

rusztowania 0 0 0 0 0 0 0 0

Suma 320 320 320 0 0 0 0 320 320 0 0 0 1600

prace mechaniczne 300 300 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 1500

izolacja 0 0 0 0 0 0 0 0

rusztowania 120 120 120 0 0 0 0 120 120 0 0 0 600

Suma 420 420 420 0 0 0 0 420 420 0 0 0 2100

prace mechaniczne 1000 1000 800 0 0 0 0 1000 800 0 0 0 4600

izolacja 160 160 160 0 0 0 0 160 160 0 0 0 800

rusztowania 160 160 160 0 0 0 0 160 160 0 0 0 800

Suma 1320 1320 1120 0 0 0 0 1320 1120 0 0 0 6200

prace mechaniczne 1410 1150 1150 0 0 0 0 1240 1290 0 0 0 6240

izolacja 360 330 330 0 0 0 0 150 180 0 0 0 1350

rusztowania 610 480 480 0 0 0 0 380 430 0 0 0 2380

Suma 2380 1960 1960 0 0 0 0 1770 1900 0 0 0 9970

prace mechaniczne 100 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 500

izolacja 180 180 180 0 0 0 0 90 90 0 0 0 720

rusztowania 100 100 100 0 0 0 0 150 150 0 0 0 600

Suma 380 380 380 0 0 0 0 340 340 0 0 0 1820

prace mechaniczne 1000 1000 1000 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 5000

izolacja 50 50 50 0 0 0 0 50 50 0 0 0 250

rusztowania 100 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 500

Suma 1150 1150 1150 0 0 0 0 1150 1150 0 0 0 5750

prace mechaniczne 1000 1000 1000 0 0 0 0 1000 1300 0 0 0 5300

izolacja 400 400 400 0 0 0 0 400 700 0 0 0 2300

rusztowania 300 300 300 0 0 0 0 300 400 0 0 0 1600

Suma 1700 1700 1700 0 0 0 0 1700 2400 0 0 0 9200

RAZEM: 7670 7250 7050 0 0 0 0 7020 7650 0 0 0 36640

Elektrofiltry 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 300 2940

Młyny, palniki 

pyłowe i 

pyłoprzewody

200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 800 2900

Kanały spalin i 

kompensat.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 180 1280

Kanały 

powietrza i 

kompensat.

800 800 200 200 200 800 200 800 200 200 200 200 4800

Kanały IOS i 

kompensat.
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200

Wymienniki 

ciepła
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

RAZEM: 2190 2190 1590 1590 1590 2190 1590 2190 1590 1540 1540 2330 22120

Prace mechaniczne 35 800

Izolacja 10 950

Rusztowania 12 010

Razem 58 760

prace mechaniczne, 

rusztowaniowe , 

izolerskie

Usterki w tym prace mechaniczne, 

rusztowaniowe , izolerskie oraz 

usuwanie popiołu i nawisów 

popiołowych w lejach pod EF 

Ilości przedstawiono informacyjnie 

na podstawie doświadczeń z 

poprzednich lat. Szacowanie - 

Prace mechaniczne 50% / Prace 

izolacyjne 25% / Prace 

rusztowaniowe 25%

Suma rbg

Rodzaj prac Urządzenie

Prace mechaniczne, izolacyjne i 

rusztowaniowe

Elektrofiltry

Kanały spalin

Kanały  

powietrza i 

SNCR

Kanały spalin 

IOS

Kompensatory 

tkaninowe 

(produkcja i 

wymiana)

Palniki pyłowe i 

pyłoprzewody

Wymienniki 

ciepła
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