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Opis Przedmiotu Zamówienia-Remonty planowe i usuwanie usterek w latach 2025-2028 

 Zakres prac obejmuje remonty planowe oraz usuwanie awarii i usterek w zakresie 

prac mechanicznych, izolacyjnych i rusztowaniowych na układach:  

I. Elektrofiltr 

Zakres prac obejmuje przegląd oraz remont elektrofiltrów (EF) w zakresie remontów planowych, 

awaryjnych oraz usuwanie usterek na blokach 2-12 i bloku 14.  

Zakres prac: 

1. Przygotowanie EF do remontu wewnątrz m.in. czyszczenie z popiołu komór wewnątrz  

wraz z lejami, kanałami dolotowymi, podestami, doczyszczanie elektrod zbiorczych (EZ)  

i elektrod ulotowych (EU) z osadów ( wg potrzeb). Usuwanie nawisów i spieków z lejów 

popiołowych 

2. Kontrola stanu technicznego i naprawa  podestów wewnątrz EF. Kontrola stanu uziemiaczy  

i zamków przy włazach, ewentualna naprawa. Naprawa mat lub uzupełnienie termoizolacyjnych 

włazów. 

3. Ocena konstrukcji wewnątrz i naprawa w miejscach narażonych na korozję - słupy, podesty, 

podpory, rygle itp. (wraz z czyszczenie lub piaskowaniem). 

4. Naprawa uszkodzeń w kanałach wlotowych i wylotowych (dyfuzor, konfuzor). 

5. Przegląd elektrod ulotowych ( EU ), m.in. kontrola połączeń śrubowych oraz podziałki między EU 

a EZ.  W przypadku jeżeli elektrody zbiorcze lub ulotowe są oblepione popiołem należy 

skontrolować system strzepywania. 

6. Remont EU wraz z ramami, kowadłami i zawieszeniami. Ewentualne uzupełnianie spiral  

(bl. 7-12 i 14). 

7. Przegląd elektrod zbiorczych ( EZ ), m.in. kontrola kompletności połączeń śrubowych,  

ew. uzupełnienie. Kontrola pracy EZ ustawienia i prowadzenia na dole EZ. 

8. Remont EZ wraz z prowadzeniami, zawieszeniami i drągami. 

9. Remont strzepywaczy EU - wymiana zużytych i uszkodzonych elementów m.in.: młotków, łożysk, 

sprzęgieł. Przegląd elementów dławic na wałach strzepywaczy ew. wymiana, kontrola pracy. 

Kontrola kompletności połączeń śrubowych, ew. uzupełnienie. 

10. Remont strzepywaczy EZ - wymiana zużytych i uszkodzonych elementów m.in.: młotków, łożysk, 

sprzęgieł, śrub, tulei itp. Przegląd elementów dławic na wałach strzepywaczy  

ew. wymiana, kontrola pracy. Kontrola kompletności połączeń śrubowych ew. uzupełnienie. 

11. Naprawa kierownic wlotowych i blach kierujących w dyfuzorze. Naprawa stężeń w kanałach 

wlotowych. 

12. Przegląd lub ew. wymiana napędów strzepywaczy, mycie ,wymiana uszkodzonych elementów. 

13. Przegląd izolatorów obrotowych – czyszczenie ew. wymiana. 

14. Czyszczenie i kontrola izolatorów zawieszeniowych od środka komory. 

15. Remont włazów, wymiana uszkodzonych elementów m.in. uszczelnień. 

16. Naprawa skorodowanego poszycia ścian bocznych , kan. dolotowych i wylotowych. 

17. Przegląd i remont lejów popiołowych  wraz przegrodami i włazami -24 szt. (K14-48 szt.). Kontrola 

spoin w lejach od wewnątrz, odtwarzanie uszkodzonych/zerodowanych miejsc. 

18. Przegląd konstrukcji nośnej zewnątrz EF wraz z łożyskami nośnymi zewnątrz. 
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19. Kontrola komór pod kątem zwarć mechanicznych. Kompleksowa naprawa uziemiaczy przy 

włazach. 

20. Próba napięciowa, kontrola kierunków obrotu strzepywaczy. 

21. Usuwanie  zwarć mechanicznych. 

22. Naprawa rynien i rur spustowych deszczówki. 

23. Wymiana krat pomostowych na podestach powiązanych z elektrofiltrami 

24. Przegląd/naprawa obarierowania, 

25. Prace dodatkowe nie ujęte w punktach 1–24 zakresu - wg zaleceń inspektora nadzoru 

Zamawiającego, po weryfikacji obiektowej. 

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne: 

Wszystkie materiały podstawowe (blachę, strzepywacze, młotki strzepywaczy, izotatory, EZ, EU itp.) 

dla potrzeb realizowanych prac według opisanej technologii zabezpiecza Zamawiający, Wykonawca 

zapewnia materiały pomocnicze (druty spawalnicze, tarcze szlifierskie, gazy), typowe elementy złączne 

(np. śruby i inne połączenia śrubowe do M20), uszczelnienia włazów  itp. 

 

II. Kanały spalin 

Zakres prac obejmuje przegląd oraz remont kanałów spalin w zakresie remontów planowych, 

awaryjnych oraz usuwanie usterek na urządzeniach kotłowni i urządzeniach pomocniczych    

bloków 2-12 i bloku 14.  

Zakres prac: 

1. Remont głowicy kanału spalin poz. 88 do 100 m: czyszczenie na sucho przed remontem, 

kontrola stanu wewnątrz wraz z remontem drabin, klamr i barier, naprawa/wymiana 

kompensatorów tkaninowych, spawanie wzmocnień i pęknięć. 

2. Kontrola konstrukcji zawieszeniowej głowicy, ew. naprawa (łącznie z węzłem p. wiatrowym poz. 

80m), przygotowanie wytypowanych spoin do kontroli –  zakres w remontach kapitalnych 

kotłów. 

3. Przegląd  podpór, zawieszeń i prowadzeń  kanałów spalin od kotła do czopucha.  

4. Kontrola pionowego (owalnego) odcinaka kanału od głowicy kanału spalin poz. 100m do klap 

poz. 36m – usuwanie stwierdzonych uszkodzeń. W remontach kapitalnych kontrola i naprawy 

z rusztowań wiszących.  

5. Na bl. 14 poz. 123m do LUVO kontrola i wykonanie napraw wewnątrz (np. stężeń)  

m.in. z wykorzystaniem metod alpinistycznych.  

6. Przegląd lejów pod kanałem głównym usuwanie popiołu i spieków.  

7. Na bl. 14 kontrola konstrukcji (od wewnątrz) leja głównego poz. 54 m, ew. pomiary grubości 

blachy poszycia.  

8. Przegląd/remont klap NR01/02 - poz. 39 m wraz z łożyskami, cięgnami i przegubami, kontrola 

ustawienia. Konserwacja zewnętrznych połączeń przegubowych. 

9. Przegląd i naprawa kanału spalin między klapami NR01/02 a LUVO (ew. rusztowanie jezdne ) - 

przyjęto śr. dwa wjazdy/blok. 

10. Przegląd i naprawa kanału spalin od LUVO do elektrofiltra wraz z kierownicami, 

kompensatorami, stężeniami i włazami. 
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11. Naprawa lejów popiołowych pod LUVO wraz z włazami ew. wymiana kołnierzy. ew. usuwanie 

spieków z lejów. 

12. Kontrola i naprawa  kompensatorów vitonowych za wentylatorami spalin. 

13. Przegląd i naprawa kanałów spalin  od elektrofiltrów do czopucha . Przegląd kierownic i stężeń,  

ewentualna  naprawa. Naprawa/wymiana uszkodzonych kompensatorów. 

14. Przegląd i remont  klap za went. spalin  NR03/04 wraz z łożyskami i cięgnami, kontrola 

ustawienia. Konserwacja zewnętrznych połączeń przegubowych. 

15. Ustawianie klap i krańcówek na siłownikach napędu klap dot. NR01/2/3/4. 

16. Otwieranie/zamykanie włazów do/po remoncie urządzeń oraz po odstawieniu bloku  

i przed uruchomieniem, 

17. Wymiana krat pomostowych na podestach powiązanych z kanałami spalin  

18. Naprawa obarierowania, 

19. Naprawa ew. wymiana podajnika celkowego pod lejem głównym kanału spalin na Bl.14  

poz. 45m. 

20. Naprawa rury spustowej popiołu z leja kanału spalin od podajnika celkowego do odżużlacza. 

21. Prace dodatkowe nie ujęte w punktach 1–20 zakresu - wg zaleceń inspektora nadzoru 

Zamawiającego po weryfikacji obiektowej. 

 

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne: 

Wszystkie materiały podstawowe (blachę, przekładnie, cięgna klap, materiał na kompensatory itp.)  

dla potrzeb realizowanych prac według opisanej technologii zabezpiecza Zamawiający, Wykonawca 

zapewnia materiały pomocnicze (druty spawalnicze, tarcze szlifierskie, gazy), typowe elementy złączne 

(np. śruby i inne połączenia śrubowe do M20), uszczelnienia włazów  itp. 

 

III. Kanały powietrza i SNCR 

Zakres prac obejmuje usuwanie usterek, przeglądy, remonty planowe i awaryjne na: 

 urządzeniach kotłowni i urządzeniach pomocniczych bloków 2÷12 i bloku 14. 

 instalacjach SNCR na blokach nr 2, 3, 4, 5, 7, 9. 

 stacjach pomp zasilających znajdujących się na bloku nr 1, zasilających instalacje SNCR  

na blokach nr 2, 3, 4, 5 wraz z rurociągami łączącymi, transportowymi i armaturą.  

 stacjach pomp zasilających znajdujących się na bloku nr 12, zasilających instalacje SNCR na 

blokach nr 7 i 9 wraz z rurociągami łączącymi, transportowymi i armaturą.  

 wykonywanie dodatkowych prac na kanałach powietrza bloku nr 1 (np. usuwanie zagrożeń  

i usterek bhp, odzyskiwanie części zamiennych, itp.).  

Zakres prac: 

Zakres prac na bloku nr 1, dotyczący instalacji SNCR oraz kanałów i klap powietrza. 

1. Remont układów instalacji SNCR znajdujących się na bloku nr 1 - stacje zasilające instalacje  

na blokach nr 2, 3, 4, 5, łącznie z rurociągami łączącymi, transportowymi i armaturą. 

2. Usuwanie zagrożeń i usterek bhp. 

3. Odzyskiwanie części zamiennych. 

4. Inne prace wynikające z konieczności obsługi i zabezpieczenia urządzeń. 
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Remont kanałów i klap powietrza bloków K2÷12 

1. Otwarcie włazów do dolnej sekcji poz.17m i usuwanie popiołu.  

2. Usuwanie popiołu z kanałów NG05, NG06, NG92. 

3. Usuwanie popiołu i czyszczenie kanałów powietrza na zewnątrz kanałów. Usuwanie popiołu, 

wody i zanieczyszczeń wewnątrz kanałów powietrza. 

4. Otwarcie/zamknięcie wszystkich włazów na kanałach powietrza, wymiana uszczelnień. 

5. Oględziny kanałów (na ruchu bloku) i urealnienie zakresu po odstawieniu bloku. 

6. Demontaż, montaż izolacji kanałów powietrza bloków K2÷12. 

7. Montaż, demontaż rusztowań do kanałów powietrza bloków K2÷12. 

8. Montaż i demontaż "kładki " do wejścia na czerpnie pow. -poz. 50m. 

9. Montaż i demontaż vitrolitu/poliwęglanu z klatki schodowej na czerpnie -poz. ok. 50m. 

10. Remont czerpni powietrza i kanałów ssących poz.6-50m, zabezpieczenie tłumików hałasu, 

wjazd rusztowaniem jezdnym, naprawa. 

11. Przegląd i naprawa kanałów ssących i czerpni powietrza 6÷50m na zewnątrz i wewnątrz  

w miejscach dostępnych bez rusztowań jezdnych (naprawa, malowanie). Przegląd i naprawa 

podwieszeń, podparć i belek mocujących  czerpni i kanałów ssących. Otwarcie/zamknięcie 

włazów poz. 6m i 45m. 

12. Naprawa dachu czerpni (zabezpieczenie tłumika hałasu, obarierowanie, czyszczenie, naprawa 

czerpni, antykorozja uzupełniająca). 

13. Przegląd, remont klap czerpni powietrza NG01D001 (S301), NG02D001 (S301), NG03D001 

(S301), NG04D001 (S301), naprawa skrzydeł, wałków i układu dźwigniowego, naprawa łożysk, 

czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydeł, naprawa ramy i uszczelnień skrzydeł. 

Demontaż/montaż i naprawa przekładni i napędu ręcznego – dotyczy K2. 

14. Anykorozja kanałów powietrza NG01/NG03 i NG02/NG04 (kanały ssące i czerpnie) – 

piaskowanie, czyszczenie i malowanie. 

15. Czyszczenie kanałów powietrza NG01, NG02 - po myciu LUVO. 

16. Naprawa kanałów zimnego pow. poz. 0-10m, NG01, NG02, NG07, NG90, NG91 (naprawa 

kierownic, podłogi, stropów, ścian bocznych, kompensatorów, usuwanie zanieczyszczeń 

wewnątrz i zewnątrz kanałów, itp.). 

17. Przegląd, naprawa kanałów i kompensatorów na kanałach powietrza pod ruszt NG92, NG93, 

NG94, NG95, NG96. 

18. Przegląd, remont klap NG01D002 (S302), NG02D002 (S302), NG07D001 (S301), NG90D001 

(S401), NG91D001 (S401), NG92D001 (S401), NG93S301 (S101), NG94D001, NG96D001, 

NG94S301-303, NG95S301-303, naprawa skrzydeł, wałków i układu dźwigniowego, naprawa 

łożysk, wymiana uszczelnień i regulacja dławnic, czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydeł, 

naprawa ramy i uszczelnień skrzydeł. 

19. Wymiana klapy NG92D001 (S401) z odcinkiem kanału. Wymiana klap powietrza NG01D002 

(S302), NG02D002 (S302), NG07D001 (S301), NG90D001 (S401), NG91D001 (S401), 

NG93S301 (S101), NG94D001, NG96D001, NG94S301÷303, NG95S301-303 

20. Przegląd, usuwanie nieszczelności zwężki Venturiego pod ruszt (z otwarciem włazu  

i oględzinami od wewnątrz). Czyszczenie i naprawa elementów mechanicznych instalacji 

pomiarowej zwężki. Przegląd i naprawa zawieszeń i podpór kanałów powietrza do rusztu. 
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21. Przegląd, naprawa kanałów i kompensatorów (ewentualna wymiana kompensatorów)  

na kanałach powietrza pod ruszt NG94-NG96 łącznie z otwarciem włazów i czyszczeniem 

kanałów. 

22. Remont kanałów gorącego powietrza NG05, NG06, wymiana stężeń, usuwanie nieszczelności, 

usuwanie popiołu. Naprawa, wymiana poszycia kanałów, kierownic. 

23. Naprawa - wymiana kompensatorów lub fal kompensatorów na kanałach gorącego pow. 

NG05, NG06. 

24. Przegląd, remont klap NG05D001 (S301) i NG06D001 (S301), naprawa/wymiana skrzydeł, 

wałków i układu dźwigniowego, naprawa/wymiana łożysk, wymiana uszczelnień i regulacja 

dławnic, czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydeł, naprawa ramy i uszczelnień skrzydeł. 

25. Remont klap NG05D001 i NG06D001 - wymiana gniazd i wałków klap. 

26. Remont separacji popiołu NG05B801, NG06B801, NU01, NU02 - przegląd, naprawa kierownic, 

usuwanie nieszczelności lejów NU01, NU02, rurociągów spustowych NU01, NU02, rurociągów 

łączących leje popiołowe NG05, NG06 z kanałami spalin NR01, NR02, remont/wymiana 

armatury. 

27. Remont dozowników celkowych NU01, NU02. 

28. Przegląd, usuwanie nieszczelności w kanałach NG10÷NG80 poz.25m-45m, (kanały  

i kompensatory). 

29. Czyszczenie, przedmuchanie, naprawa instalacji pomiarowych w tym udrażnianie i naprawa 

instalacji pomiarowej zwężek Venturiego 

30. Przegląd, naprawa, usuwanie nieszczelności zwężek Venturiego.  

31. Przegląd, usuwanie nieszczelności w kanałach NG10÷80 poz.45m - (kanały i kompensatory); 

kontrola ew. wymiana daszków antyerozyjnych w kanałach. 

32. Wymiana kompensatorów fi 2500 (2-falowe lub 3-falowe) na kanałach powietrza. 

33. Przegląd, usuwanie nieszczelności w kanałach NG11÷81 poz. 50m-36m. 

34. Przegląd, remont klap NG11D001/D002÷NG81D001/D002 (S401), poz. 29m (36m), naprawa 

skrzydeł, wałków i układu dźwigniowego, naprawa łożysk, wymiana uszczelnień i regulacja 

dławnic, czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydeł, naprawa ramy i uszczelnień skrzydeł. 

35. Wymiana lub naprawa kompensatorów tkaninowych w zakresie kanałów powietrza. 

36. Wymiana (montaż nowych) włazów rewizyjnych. 

37. Przegląd, usuwanie nieszczelności w kanałach NG12÷82 poz.45m - (kanały i kompensatory), 

wymiana nakładek antyerozyjnych (szer. 150mm) na wlotach do rurosuszarek. 

38. Przegląd, remont klap NG12D001÷NG82D001 (S401) poz.47m., naprawa skrzydeł, wałków  

i układu dźwigniowego, naprawa łożysk, wymiana uszczelnień i regulacja dławnic, czyszczenie 

i regulacja ustawienia skrzydeł, naprawa ramy i uszczelnień skrzydeł. 

39. Remont kapitalny lub wymiana klap NG12D001-NG82D001 poz.47m. 

40. Przegląd, usuwanie nieszczelności w kanałach do palników mazutowych NG15-85  

poz.36m-19m. 

41. Wymiana kompensatorów kanałów pow. do palników mazutowych NG15÷85 . 

42. Wymiana kompensatora i ściany kanału pow. do palnika mazutowego poz.+39m.  

43. Przegląd, remont klap do palników mazutowych NG15D001÷NG85D001 (S401), naprawa 

skrzydeł, wałków i układu dźwigniowego, naprawa łożysk, wymiana uszczelnień i regulacja 

dławnic, czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydeł, naprawa ramy i uszczelnień skrzydeł. 
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44. Naprawa nieszczelności kanałów przypalnikowych NG13÷83, NG14÷84 (łącznie z kanałami 

rdzeniowymi i chłodzącymi). 

45. Naprawa elementów wewnętrznych jak blachy działowej, stężeń, itp.. 

46. Wymiana kanałów powietrza rdzeniowego. 

47. Wymiana kanałów powietrza chłodzącego.  

48. Wymiana kanałów przypalnikowych NG13÷83, kanały, kompensatory, klapy powietrza. 

49. Demontaż/montaż izolacji do wymiany kanałów przypalnikowych NG13÷83. 

50. Montaż/demontaż rusztowań do wymiany kanałów przypalnikowych NG13÷83. 

51. Przegląd, remont klap do palników pyłowych - NG13/NG14÷NG83/NG84, naprawa skrzydeł, 

wałków i układu dźwigniowego, naprawa łożysk, wymiana uszczelnień i regulacja dławnic, 

czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydeł, naprawa ramy i uszczelnień skrzydeł. 

52. Przegląd, naprawa, usuwanie nieszczelności kanałów powietrza OFA1/OFA2, 20÷56m 

53. Przegląd, naprawa kanałów powietrza OFA1, łącznie z dyszami, zawieszeniami, podparciami, 

kompensatorami. Przegląd, naprawa kanałów powietrza OFA wyłączonych z eksploatacji  

na bloku nr 3. 

54. Przegląd, naprawa kanałów powietrza OFA2, łącznie z dyszami, zawieszeniami, podparciami, 

kompensatorami. 

55. Przegląd, remont, regulacja klap OFA1, OFA2 ÷ NZ10/30S401, NZ20/40S401, NZ11÷NZ28 

(S101, S301), NZ31÷NZ45 (S101), naprawa skrzydeł, wałków i układu dźwigniowego, naprawa 

łożysk, wymiana uszczelnień i regulacja dławnic, czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydeł, 

naprawa ramy i uszczelnień skrzydeł. 

56. Przegląd i naprawa kanałów powietrza osłonowego, łącznie z dyszami, zawieszeniami, 

kompensatorami, NG16, NG36, NG56, NG76. 

57. Przegląd, remont klap powietrza osłonowego - NG16/36/56/76(S301), NG16÷NG76 (S101-

S105), naprawa skrzydeł, wałków i układu dźwigniowego, naprawa łożysk, wymiana 

uszczelnień i regulacja dławnic, czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydeł, naprawa ramy  

i uszczelnień skrzydeł. 

58. Przegląd, naprawa i regulacja wszystkich podpór i zawieszeń będących w zakresie kanałów 

powietrza, uzupełnienie śrub, sprawdzenie stanu spoin, sworzni, cięgien, konsoli, skrzyń  

z betonem, dźwigni zawieszeń, belek konstrukcyjnych, zawieszeń stałosiłowych. 

59. Przegląd, uruchomienie, uszczelnienie. Przesterowanie klap oraz ustawienie kątów klap  

poz. 0÷56m (dotyczy wszystkich klap powietrza). 

60. Usuwanie usterek i awarii w postoju remontowym, bieżącym, awaryjnym oraz podczas ruchu 

bloku, gdy warunki bezpieczeństwa na to pozwalają. 

61. Przygotowanie blach i elementów kanałów do remontu, wycinanie uszczelek. 

62. Naprawa podestów i obarierowania, wymiana krat podestowych. 

63. Wykonywanie prac profilaktycznych – przeglądy urządzeń zgodnie z zaleceniami inspektora. 

64. Prace dodatkowe - wg zaleceń inspektora. 

65. Montaż/demontaż rusztowań do wykonania prac. 

66. Demontaż/montaż izolacji do wykonania prac oraz wymiana zużytej lub uszkodzonej izolacji. 

67. Naprawa opodestowania i obarierowania będących w zakresie kanałów powietrza. Wymiana 

krat podestowych. 

68. Uzupełnienia antykorozji kanałów powietrza i elementów przynależnych do kanałów 

powietrza jak opodestowanie i obarierowanie, zawieszenia z belkami. 
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69. Prace budowlane w zakresie drobnych napraw elementów budowlanych, np. posadowień  

i fundamentów urządzeń układów powietrza do kotła. 

 

Remont kanałów i klap powietrza bloku 858 MW (K14) 

1. Przegląd kanałów na ruchu bloku i weryfikacja w postoju. 

2. Otwarcie, zamknięcie włazów rewizyjnych. 

3. Przegląd i oględziny kanałów wewnątrz. 

4. Usuwanie popiołu z wewnątrz i zewnątrz kanałów powietrza. 

5. Usuwanie zanieczyszczeń, osadów i wody z kanałów. 

6. Remont kanałów powietrza, usuwanie nieszczelności i uszkodzeń oblachowania i elementów 

konstrukcyjnych. 

7. Wymiana odcinków i podzespołów kanałów powietrza. 

8. Naprawa lub wymiana elementów kanałów: włazy, króćce, instalacja pomiarowa, owiewki, 

kierownice, itp. 

9. Remont klap powietrza: naprawa mechaniczna i spawalnicza klap w tym naprawa obudowy, 

skrzydeł, wałków, mechanizmu sterującego - dźwignie, cięgna, przeguby, łożyska. 

10. Remont klap powietrza: doszczelnianie dławnic, wymiana szczeliwa. 

11. Wymiana klap powietrza. 

12. Remont klap w czerpniach powietrza zewnętrznych i wewnętrznych. 

13. Remont klap powietrza: kontrola ustawienia i regulacja. 

14. Przegląd, naprawa kompensatorów stalowych. 

15. Wymiana kompensatorów stalowych. 

16. Przegląd, naprawa kompensatorów tkaninowych w zakresie kanałów powietrza. 

17. Wymiana kompensatorów tkaninowych na kanałach powietrza, w tym m.in. kompensatorów 

powietrza pierwotnego, powietrza zimnego, na króćcach przyłączeniowych Luvo. 

18. Przegląd, naprawa zawieszeń i podpór kanałów powietrza. 

19. Przegląd i naprawa konstrukcji wsporczej kanałów powietrza. 

70. Czyszczenie, przedmuchanie, naprawa instalacji pomiarowych w tym udrażnianie i naprawa 

instalacji pomiarowej zwężek Venturiego . 

20. Usuwanie usterek przedremontowych kanałów i klap powietrza. 

21. Usuwanie usterek i awarii w postoju remontowym, bieżącym, awaryjnym oraz podczas ruchu 

bloku, gdy warunki bezpieczeństwa na to pozwalają. 

22. Przygotowanie blach i elementów kanałów do remontu, wycinanie uszczelek. 

23. Montaż, demontaż rusztowań do naprawy kanałów powietrza K14. 

24. Demontaż, montaż izolacji kanałów powietrza K14 do wykonania prac oraz wymiana zużytej 

lub uszkodzonej izolacji.  

25. Naprawa podestów i obarierowania, wymiana krat podestowych. 

26. Wykonywanie prac profilaktycznych – przeglądy urządzeń zgodnie z zaleceniami inspektora. 

27. Prace dodatkowe - wg zaleceń inspektora. 

28. Uzupełnienia antykorozji kanałów i elementów przynależnych do kanałów powietrza  

jak opodestowanie i obarierowanie. 

29. Prace budowlane w zakresie drobnych napraw elementów budowlanych, np. posadowień  

i fundamentów urządzeń układów powietrza do kotła. 
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30. Usuwanie usterek w postoju remontowym, bieżącym, awaryjnym oraz podczas ruchu bloku, 

gdy warunki bezpieczeństwa na to pozwalają. 

31. Wykonywanie prac remontowych w zakresie analogicznym do prac na blokach 2÷12. 

 

Remont instalacji SNCR (Selektywnej Niekatalitycznej Redukcji NOx)  

na blokach nr: 2,3,4,5,7,9 wraz ze stacjami pompowymi na blokach nr 1 i 12  

i rurociągami łączącymi, transportowymi i armaturą. 

1. Demontaż, montaż lanc wtryskowych. 

2. Przegląd, czyszczenie, naprawa lanc wtryskowych. 

3. Cykliczne czyszczenie lanc wtryskowych. 

4. Cykliczne czyszczenie filtrów wentylatorów chłodzących. 

5. Przegląd instalacji i usuwanie nieszczelności i usterek - rurociągi, przewody elastyczne, 

złączki, armatura, naprawa armatury. 

6. Usuwanie usterek w postoju remontowym, bieżącym, awaryjnym oraz podczas ruchu bloku, 

gdy warunki bezpieczeństwa na to pozwalają. 

7. Czyszczenie filtrów na instalacji SNCR. 

8. Przegląd, naprawa skidów pompowych łącznie z armaturą. 

9. Przegląd, naprawa układu modułów mieszająco-pomiarowych i stacyjek przykotłowych. 

10. Przegląd, naprawa instalacji powietrza chłodząco-rozpylającego łącznie z wentylatorami. 

11. Przegląd, naprawa instalacji wody rozcieńczającej łącznie z armaturą. 

12. Przegląd kanałów OFA1/OFA2 w związku z instalacją SNCR. 

13. Czyszczenie kanałów OFA2 w związku z instalacją SNCR. 

14. Oględziny na ruchu bloku i urealnienie zakresu po odstawieniu bloku. 

15. Demontaż, montaż izolacji. 

16. Montaż, demontaż rusztowań. 

17. Wykonywanie prac profilaktycznych – przeglądy urządzeń zgodnie z zaleceniami Inspektora 

nadzoru, 

18. Prace dodatkowe - wg zaleceń inspektora. 

19. Czyszczenie podzespołów i elementów instalacji. 

20. Regulacja instalacji zgodnie z wytycznymi i DTR. 

21. Przegląd, naprawa i wymiana armatury, rurociągów oraz pozostałych podzespołów, 

wentylatorów, pomp instalacji SNCR. 

22. Prace budowlane w zakresie drobnych napraw elementów budowlanych, np. posadowień i 

fundamentów urządzeń SNCR. 

23. Obsługa urządzeń SNCR umiejscowionych w rejonie bloku nr 1. 

 

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne: 

1. Materiały podstawowe (blachę, przekładnie, cięgna klap, kompensatory faliste, materiał na 

kompensatory tkaninowe, itp.) dla potrzeb realizowanych prac według opisanej technologii 

zabezpiecza Zamawiający.  

2. Wszystkie materiały pomocnicze zapewnia Wykonawca (druty spawalnicze, gazy, elementy 

łączne, śruby, nakrętki, podkładki, elementy złączne do montażu krat podestowych, 
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uszczelnienia włazów, itp.). Wszystkie środki chemiczne do montażu/demontażu  

i zabezpieczenia urządzeń zapewnia Wykonawca.  

3. Farby oraz pozostałe materiały do wykonania antykorozji kanałów powietrza w ilości zgodnej 

ze zleconym zakresem prac i technologią zapewnia Wykonawca. 

 

IV. Kanały spalin IOS 

Zakres prac obejmuje przegląd oraz remont kanałów spalin IOS w zakresie remontów planowych, 

awaryjnych oraz usuwania usterek na urządzeniach pomocniczych   bloków 2-12 i bloku 14.  

Zakres prac: 

1. Kanał spalin NR05 tj. od kanału NR03 i NR04 do klapy obejściowej NR05 i wlotowej NR06 - 

czyszczenie i mycie kanału. 

2. Kanał spalin NR05 tj. od kanału NR03 i NR04 do klapy obejściowej NR05 i wlotowej NR06 IOS - 

czyszczenie i mycie kanału. 

3. Kanał  spalin  NR06: skos - wlot do absorbera. Mycie i usuwanie osadu (błota) z kanału, przegląd 

kanału.  

4. Naprawy kanałów spalin. 

5. Lokalizacja i usuwanie nieszczelności wykładziny chemoodpornej na kanałach spalin. Aplikacja 

wykładziny z zachowaniem wymaganych warunków klimatycznych oraz technologii aplikacji 

6. Smarowanie łożysk i elementów współpracujących klap: wlotowa / wylotowa / obejściowa IOS. 

7. Kanał spalin oczyszczonych NR05, czopuch od klapy obejściowej do komina. Mycie i usuwanie 

osadu (błota) z kanału, przegląd kanału. 

8. Kanały wylotowe spalin z absorbera tj. od wymiennika ciepła do komina (NR06;NR05)  

udrażnianie odwodnień kanału. 

9. Kanał spalin oczyszczonych NR06 od wymiennika ciepła, do klapy wylotowej (skos).  

Mycie kanałów spalin i usuwanie osadu (błota), przegląd kanału. 

10. Przegląd, naprawa belek demagowych nad klapami. 

11. Czyszczenie sond pomiarowych na urządzeniach IOS tj.: klapa wlotowa, klapa wylotowa,  

klapa obejściowa, klapa regulacyjna, wymienniki ciepła. 

12. Przegląd łożysk klapy i uszczelnień wałów klap - wlotowa / wylotowa / obejściowa IOS - 

ewentualna wymiana. 

13. Przegląd klap (klapa wlotowa, klapa wylotowa, klapa obejściowa), ewentualna naprawa 

skrzydeł klapy, sterowanie klapą - kontrola położenia skrzydeł, regulacja skrzydeł klapy. 

14. Kontrola, uzupełnienie, wymiana i regulacja uszczelnień elastycznych klap (klapa wlotowa, 

klapa wylotowa, klapa obejściowa). 

15. Ustawienie klapy na cięgnach, regulacja krańcówek klap (klapa wlotowa, klapa wylotowa,  

klapa obejściowa). 

16. Przegląd instalacji i klap powietrza uszczelniającego. 

17. Smarowanie łożysk i elementów współpracujących klap: wlotowa / wylotowa / obejściowa IOS 

18. Otwieranie/zamykanie włazów do/po remoncie urządzeń oraz po odstawieniu bloku  

i przed uruchomieniem. 

19. Wymiana krat pomostowych. 

20. Naprawa obarierowania. 
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21. Prace dodatkowe nie ujęte w punktach 1–20 zakresu   - wg zaleceń inspektora nadzoru 

Zamawiającego po weryfikacji obiektowej . 

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne: 

1. Wszystkie materiały podstawowe: 

 blachę, przekładnie, cięgna klap, materiał na kompensatory, uszczelnienia elastyczne 

klap itp 

 wykładzinę teflonową, max ilość do wymiany w latach 2025-2028 do 200 m2, 

 materiały hutnicze (blachę) do naprawy powierzchni stalowych, 

 rury,  kolana,  elementy do króćcy ze stali kwasoodpornej  

dla potrzeb realizowanych prac według opisanej technologii zabezpiecza Zamawiający. 

2. Wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do naprawy uszkodzonych wykładzin 

chemoodpornych zapewni Wykonawca. Max ilość do wykonania w latach 2025-2028  

- do 600 m2. Wykonawca do w/w napraw zapewni wykładzinę chemoodporna w systemie 

TEMANYL GF lub równoważnej tj. spełniającej niżej wymienione parametry techniczne: 

 cienkopowłokowa (minimalna grubość powłoki 1200 µm,  maksymalna grubość 1800 µm), 

na bazie żywicy winyloestrowej z wypełnieniem np. płatki szklane, 

 tworzy powłokę do ochrony powierzchni stalowych narażonych na działanie substancji 

korozyjnych, o bardzo dobrej odporności chemicznej, wytrzymałości termicznej (do 180OC) 

i mechanicznej. 

 odporność na działanie wody, tlenu, dwutlenku siarki. (zalecana do ochrony powierzchni 

pracujących "na mokro", odporność na działanie wody - w przypadkach płukania 

wymienników ciepła w ilości 100-140 m3 /10 minut co 24 godz.) 

 Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia typu równoważnego wraz z podaniem 

jego nazwy i producenta. 

3. Wykonawca zapewnia uchwyty montażowe do wymienianych kratek Wema w ilości 

maksymalnie  do 250 sztuk w latach 2025-2028 

4. Wykonawca zapewnia materiały pomocnicze: druty spawalnicze, gazy, elementy łączne 

(śruby,  nakrętki, podkładki), uszczelnienia włazów itp. 

 

V. Kompensatory 

Zakres prac obejmuje przegląd oraz naprawę lub wymianę (w tym przygotowanie) w zakresie 

remontów planowych, awaryjnych oraz usuwanie usterek na urządzeniach kotłowni i urządzeniach 

pomocniczych   bloków 2-12 i bloku 14.  

Zakres prac: 

1. Demontaż, przygotowanie kompensatora, wymiana/ naprawa, montaż kompensatora. 

2.  Naprawa kompensatorów tkaninowych na  kanałach spalin za kotłem: od głowicy kanału 

spalin do czopucha wraz z kompensatorami. vitonowymi  za wentylatorami spalin (klejenie, 

wstawki, wymiana itp.). 

3. Naprawa kompensatorów tkaninowych na kanałach spalin IOS (zgrzewanie, wstawki, wymiana 

itp.) i  kompensatorów vitonowych (klejenie, wstawki, wymiana itp.).  
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4. Wymiana kompensatorów na kanale spalin IOS (łącznie z wykonaniem kompensatorów  

z tkaniny)  

5. Kompensatory na kanałach powietrza. Wymiana kompensatora na kanale powietrza (łącznie  

z wykonaniem kompensatorów z tkaniny).  

6. Kompensatory na pyłoprzewodach.  Wymiana kompensatora kanału pyłu węglowego (łącznie 

z wykonaniem kompensatorów z tkaniny). 

7. Prace dodatkowe nie ujęte w punktach 1–6 zakresu    - wg zaleceń inspektora nadzoru 

Zamawiającego po weryfikacji obiektowej. 

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne: 

Wszystkie materiały podstawowe (tkaninę oraz  viton na kompensatory, itp.) dla potrzeb 

realizowanych prac według opisanej technologii zabezpiecza Zamawiający, materiały pomocnicze 

zapewnia Wykonawca: druty spawalnicze, gazy, materiały do łączenia i profilowania tkaniny 

kompensatorów, materiały złączne do montażu kompensatorów, materiały do wykonania antykorozji.  

 

VI. Pyłoprzewody, palniki pyłowe, młyny węglowe. 

Zakres prac obejmuje przegląd oraz remont pyłoprzewodów i palników pyłowych w zakresie remontów 

planowych, awaryjnych i usuwania usterek na urządzeniach kotłowni  bloków 2-12 i bloku 14  

oraz usuwanie usterek na młynach bloku nr 14.  

Zakres prac: 

1. Wymiana uszkodzonych blach osłonowych i napawanie w pyłoprzewodach. 

2. Wymiana segmentów "skosów " w pyłoprzewodach. 

3. Remont - wymiana klap pyłowych.  

4. Wymiana fragmentu ściany pyłoprzewodu. 

5. Remont kierownic stałych w pyłoprzewodach. 

6. Naprawa - wymiana kompensatora pyłoprzewodu poz. 17m.. 

7. Naprawa - wymiana kompensatora młyna poz.12 m. 

8. Kontrola - remont zawieszenia pyłoprzewodów. 

9. Kontrola, wymiana, naprawa fragmentu ściany palnika pyłowego ( za krzyżakiem). 

10. Kontrola - remont zasuw podwójnych przed młynem. 

11. Przegląd - naprawa instalacji hydraulicznych klap. 

12. Naprawa - wymiana uszczelnienia płyty ślizgowej. 

13. Naprawa przegród wewnątrz pyłoprzewodu. 

14. Pomiar grubości ścian kanału pyłowego. 

15. Transport elementów pyłoprzewodu. 

16. Usuwanie usterek na pyłoprzewodach zgłoszonych przed remontem. 

17. Wymiana krat podestowych i barierek. 

18. Kontrola ,wymiana rur powietrza rdzeniowego wewnątrz kotła. 

19. Prace porządkowe. 

20. Otwieranie włazów  po odstawieniu bloku do remontu, w porozumieniu z obsługą ruchową. 

21. Zamykanie włazów po remoncie urządzeń przed uruchomieniem, z wymianą sznura 

uszczelniającego. 

22. Usuwanie pyłu węglowego i popiołu zalegającego w palnikach i pyłoprzewodach. 
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23. Prace dodatkowe nie ujęte w punktach 1–22 zakresu - wg zaleceń inspektora nadzoru 

Zamawiającego po weryfikacji obiektowej. 

24. Usuwanie nieszczelności pyłowych na młynach bloku nr 14. 

 

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne: 

Materiały podstawowe (blachę, przekładnie, włazy, cięgna klap, materiał na kompensatory itp.) dla 

potrzeb realizowanych prac zabezpiecza Zamawiający, Wykonawca zapewnia materiały pomocnicze 

(druty spawalnicze, tarcze szlifierskie, gazy), typowe elementy złączne (np. śruby i inne połączenia 

śrubowe do M20), uszczelnienia włazów  itp. 

 

VII. Wymienniki ciepła bloków 2-12 i odzysku ciepła ze spalin na bloku nr 14 
 

Zakres prac obejmuje przegląd oraz remont układów  podgrzewu spalin bloków od 2 do 12  

i odzysku ciepła ze spalin na bloku nr 14 w zakresie remontów planowych, awaryjnych  

oraz usuwanie usterek   

 

Zakres prac: 

1. Wymiennik krzyżowy spaliny – spaliny jeden wymiennik dla IOS bloków nr  2,3,4,7,9– prace 

najczęściej wykonywane: 

1.1 Otwieranie i zamykanie włazów na: wymienniku ciepła, kanale wlotowym  

(tj. od wymiennika do absorbera) i wylotowym (tj. od absorbera do wymiennika)  

z absorbera. Naprawa, ewentualna wymiana uszkodzonych włazów. 

1.2 W postoju bieżącym (2-4 dniowym) lub remoncie bloku (w terminie  

5 dniowym)  wyczyszczenie ręczne i umycie modułów wymiennika ciepła włącznie  

z dnami sitowymi górnym i dolnym. Mycie modułów wymiennika z rusztowań. 

1.3 Usuwanie usterek na odwodnieniach z wymiennika ciepła, kanału wlotowego  

i wylotowego z absorbera. Udrażnianie w/w odwodnień. 

1.4 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na górnym i dolnym dnie sitowym. 

1.5 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na rurach teflonowych i kompensacji zabudowanej  

w dolnej części rury teflonowej (naprawa poprzez zaślepienie obu końców uszkodzonej 

rury lub spawanie lub wymiana rury). 

1.6 Naprawa uszkodzonych mocowań (drutów) spacerów. 

1.7 Naprawa konstrukcji modułów  wymiennika ciepła. 

1.8 Usuwanie nieszczelności na systemie mycia i przedmuchiwania rur teflonowych 

wymiennika ciepła (wraz z instalacją do pierwszej przepustnicy), udrażnianie dysz  

i naprawy rur zraszających. 

1.9 Lokalizacja metodą iskrową i usuwanie nieszczelności wykładziny teflonowej wymiennika. 

Wymiana uszkodzonej wykładziny teflonowej. 

1.10 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności wykładziny chemoodpornej na obudowie 

wymiennika ciepła i kanałów spalin w rejonie wymiennika ciepła. Aplikacja wykładziny  

z zachowaniem wymaganych warunków klimatycznych oraz technologii aplikacji. 
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1.11 Naprawa poszycia obudowy wymiennika ciepła i kanałów spalin w rejonie wymiennika 

1.12 Czyszczenie i mycie wymiennika ciepła w rejonie usuwanych usterek. 

1.13 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na króćcach pomiarowych (naprawa lub wymiana 

uszkodzonych elementów króćca) w rejonie wymiennika ciepła. 

1.14 W postoju remontowym wymiana uszkodzonych i zakołkowanych rur z kompensacją  

w modułach wymiennika ciepła . 

1.15 Wymiana uszkodzonych kratek Wena na podestach przy wymiennikach ciepła, naprawa 

podestów i obarierowania 

1.16 Prace dodatkowe nie ujęte w punktach 1.1–1.15 zakresu    - wg zaleceń inspektora nadzoru 

Zamawiającego po weryfikacji obiektowej.  

 

2. Wymienniki (chłodnica i podgrzewacz) z czynnikiem pośrednim na bloków nr 5,6,8,10,11,12 

prace najczęściej wykonywane: 

2.1 Otwieranie i zamykanie włazów na chłodnicy ciepła, podgrzewaczu ciepła, kanale 

wlotowym (tj. od wymiennika do absorbera) i wylotowym (tj. od absorbera do 

wymiennika) z absorbera. Naprawa, ewentualna wymiana uszkodzonych włazów. 

2.2 Usuwanie usterek na odwodnieniach z chłodnicy spalin, podgrzewacza spalin, kanału 

wlotowego i wylotowego z absorbera. Udrażnianie w/w odwodnieni. 

2.3 W postoju bieżącym (2-4 dniowym) lub remoncie bloku (w terminie 5 dniowym) 

wyczyszczenie ręczne i umycie modułów podgrzewacza spalin i modułów chłodnicy spalin 

włącznie z kanałem wlotowym do absorbera i kanałem wylotowym z absorbera do 

dogrzewacza spalin. Mycie modułów podgrzewacza spalin i chłodnicy spalin z rusztowań. 

2.4 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na pokrywach modułów chłodnicy spalin i na 

pokrywach modułów podgrzewaczy spalin. 

2.5 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na rurociągach chłodnicy i podgrzewacza spalin: 

a) kolektory zasilające i odprowadzające medium z modułów chłodnicy spalin  

i podgrzewacza spalin (w zakresie do pierwszej przepustnicy), 

b) odpowietrzenia modułów chłodnicy i podgrzewacza spalin (w zakresie do pierwszej 

przepustnicy), 

c) system mycia modułów chłodnicy spalin i modułów podgrzewacza spalin  

(w zakresie do pierwszej przepustnicy). 

2.6  Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na systemie mycia modułów chłodnicy spalinin modułów        

podgrzewacza spalin (w zakresie do pierwszej przepustnicy) lub wymiana kolektorów. 

2.7 Lokalizacja metodą iskrową i usuwanie nieszczelności wykładziny teflonowej obudowy 

chłodnicy spalin i kanału wlotowego do absorbera (tj. od chłodnicy spalin do absorbera) spalin. 

Wymiana uszkodzonej wykładziny teflonowej. 

2.8 Lokalizacja metodą iskrową i usuwanie nieszczelności wykładziny chemoodpornej na: 

a) obudowie chłodnicy spalin, 

b) na kanale wlotowym (tj. od chłodnicy spalin do absorbera), 

c) na kanale wylotowym (tj. od absorbera do podgrzewacza), 

d) na obudowie podgrzewacza spalin.  
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2.9 Aplikacja wykładziny z zachowaniem wymaganych warunków klimatycznych oraz technologii 

aplikacji. 

2.10 Naprawa poszycia obudowy wymiennika ciepła i kanałów spalin w rejonie chłodnicy  

i podgrzewacza spalin 

2.11 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na wężownicach teflonowych modułów chłodnicy spalin 

i modułów podgrzewu spalin (naprawa poprzez zakołkowanie obu końców uszkodzonej U-rurki 

lub wymiana U-rurki). 

2.12 Naprawa, ewentualna wymiana spacerów modułów chłodnicy i podgrzewacza spalin. 

2.13 Naprawa konstrukcji modułów chłodnicy i podgrzewacza spalin. 

2.14 Czyszczenie i mycie wymienników ciepła w rejonie wykonywanych prac. 

2.15 Usuwanie nieszczelności pomiędzy modułem a obudową kanału, ewentualne podnoszenie 

modułów w celu wymiany uszczelnienia. 

2.16 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na króćcach pomiarowych w rejonie chłodnicy  

i podgrzewacza spalin. 

2.17 W postoju remontowym wymiana uszkodzonych i zakołkowanych U-rurek w modułach 

chłodnicy spalin i modułach podgrzewaczu spalin.  

2.18 Wymiana uszkodzonych kratek Wena na podestach przy chłodnicy i podgrzewaczu spalin, 

naprawa podestów i obarierowania 

2.19 Prace dodatkowe nie ujęte w punktach 2.1–2.18 zakresu   - wg zaleceń inspektora nadzoru 

Zamawiającego po weryfikacji obiektowej.  

 

3. Chłodnice odzysku ciepła ze spalin (FGHRS) A1HND10 i A1HND20 na bloku nr 14 prace 

najczęściej wykonywane: Linia I (FGHRS) A1HND10 i Linia II (FGHRS) A1HND20 

 

3.1 Otwieranie i zamykanie włazów na chłodnicy spalin (tj. na kanale przed chłodnicą spalin i kanale  

za chłodnicą spalin). Naprawa/wymiana uszkodzonych włazów. 

3.2 W postoju remontowym umycie kanału wlotowego do absorbera, w zakresie od systemu 

awaryjnego zraszania do absorbera. 

3.3 W postoju remontowym przegląd i usuwanie nieszczelności na systemie awaryjnego zraszania 

wraz z armaturą i zbiornikami. 

3.4 W postoju bieżącym (2-4 dniowym) lub remoncie bloku, w postoju remontowym wyczyszczenie 

ręczne i umycie modułów chłodnicy spalin. Przegląd modułów i systemu mycia modułów. Przegląd 

kierownic mocujących moduły do podłogi kanału spalin. 

3.5 W postoju remontowym przegląd rurociągów (fi 150) odpowietrzających moduły do kanału spalin. 

Wymiana uszkodzonych rurociągów – rury i kolana (z materiału ze stali kwasoodpornej). 

3.6 W postoju bieżącym (w terminie 2-3  dniowym) wyczyszczenie ręczne i umycie modułów chłodnicy 

spalin wraz z kanałem wlotowym do absorbera (w zakresie od systemu awaryjnego zraszania  

do absorbera). Mycie modułów chłodnicy spalin z rusztowań. 

3.7 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na wężownicach teflonowych modułów chłodnic spalin 

(naprawa poprzez zakołkowanie obu końców uszkodzonej U-rurki lub wymiana U-rurki). 

3.8 Lokalizacja nieszczelności na pokrywach modułów chłodnic spalin. 
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3.9 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na kolektorach zasilających i odprowadzających medium  

z modułów chłodnic spalin (w zakresie do pierwszej przepustnicy, wraz  z przepustnicą). 

3.10 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na kolektorach wody zmywnej (w zakresie do pomp 

zasilających). 

3.11 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na kolektorach odpowietrzających moduły. 

3.12 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności na króćcach pomiarowych. 

3.13 Lokalizacja i usuwanie nieszczelności wykładziny chemoodpornej na obudowie chłodnicy spalin 

i na kanale wlotowym (tj. od chłodnicy spalin do absorbera). Aplikacja wykładziny z zachowaniem 

wymaganych warunków klimatycznych oraz technologii aplikacji. 

3.14 Naprawa poszycia obudowy wymiennika ciepła i kanałów spalin w rejonie chłodnic spalin 

3.15 Czyszczenie i mycie chłodnicy spalin w rejonie usuwanych usterek. 

3.16 Demontaż zdemontowanych modułów chłodnic spalin. 

3.17 Montaż i demontaż armatury na instalacjach na wlocie i wylocie z chłodnic spalin i instalacji 

awaryjnego schładzania. 

3.18 Montaż i demontaż modułów z kanałów spalin (z wykorzystaniem suwnicy i dźwigu). 

3.19 Wymiana uszkodzonych kratek Wema na podestach przy chłodnicach spalin, naprawa 

podestów i obarierowania 

3.20 Prace dodatkowe nie ujęte w punktach 3.1–3.19 zakresu    - wg zaleceń inspektora nadzoru 

Zamawiającego po weryfikacji obiektowej. 

 

 

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne: 

1. Wszystkie materiały podstawowe: 

 wykładzinę teflonową, max ilość do wymiany w latach 2025-2028 do 150 m2, 

 materiały hutnicze (blachę) do naprawy powierzchni stalowych, 

 rury,  kolana,  elementy do króćcy ze stali kwasoodpornej  

dla potrzeb realizowanych prac według opisanej technologii zabezpiecza Zamawiający. 

2. Wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do naprawy uszkodzonych wykładzin 

chemoodpornych zapewni Wykonawca. Max ilość do wykonania w latach 2025-2028  

do 300 m2, (Wykonawca do w/w napraw zapewni wykładzinę chemoodporna w systemie:  

Coroflake 23 lub WIKAFLAKE DD lub Ceilcote 282 lub równoważnej. Ponadto równoważna 

wykładzina chemoodporna musi spełniać niżej wymienione parametry techniczne: 

 cienkopowłokowa (minimalna grubość powłoki 1200 µm,  maksymalna grubość 1800 µm), 

na bazie żywicy winyloestrowej z wypełnieniem np. płatki szklane 

 powłoka do ochrony powierzchni stalowych narażonych na działanie korozyjnych 

substancji, o bardzo dobrej odporności chemicznej, wytrzymałości termicznej (do 180OC) i 

mechanicznej. 

 odporności na działanie wody, tlenu, dwutlenku siarki. (zalecana do ochrony powierzchni 

pracujących "na mokro", odporność na działanie wody - w przypadkach płukania 

wymienników ciepła w ilości 100-140 m3 /10 minut co 24 godz.) 
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 Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia typu równoważnego wraz z podaniem 

jego nazwy i producenta. 

3. Wykonawca zapewnia uchwyty montażowe do wymienianych kratek Wema w ilości 

maksymalnie  do 200 sztuk w latach 2025-2028 

 

 

VIII. Izolacja  

Zakres prac obejmuje montaż i demontaż izolacji w zakresie remontów planowych i awaryjnych  

na urządzeniach kotłowni i urządzeniach pomocniczych kotłowni bloków 2-12 i bloku 14 w zakresach 

prac I-VII. 

Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i będzie 

się znajdowało ( w miarę możliwości) w sąsiedztwie prowadzonych prac . Demontowana wełna będzie 

składowana w workach i wywożona na bieżąco. 

Zakres prac: 

1. Wymiana izolacji -  kompensatory 

Demontaż, wykonanie i montaż izolacji (wełna mineralna 2x100, blacha ocynk. 0,75-1mm             

+ konstrukcja wsporcza – bednarka 30x3) lub demontaż i montaż zdemontowanej izolacji, 

2. Wymiana izolacji - kanały spalin i powietrza, wymienniki ciepła z czynnikiem pośrednim i kanały 

spalin IOS, pyłoprzewody. 

Demontaż, wykonanie i montaż izolacji(wełna mineralna 2x100, blacha ocynk. płaska  

i trapezowa 0,75-1mm + konstrukcja wsporcza – bednarka 30x3 ceowniki 50x20x3)  

lub demontaż i montaż zdemontowanej izolacji.   

3. Wymiana izolacji - wymienniki krzyżowe spalin i  kanały IOS  

Demontaż, wykonanie i montaż izolacji (wełna mineralna 2x100, blacha RAL1015 płaska i 

trapezowa 0,75-1mm + konstrukcja wsporcza – bednarka 30x3, ceowniki 50x20x3) lub 

demontaż i montaż zdemontowanej izolacji.   

4. Wymiana izolacji -  wentylatory powietrza, spalin i spalin IOS, 

Demontaż, wykonanie i montaż izolacji (wełna mineralna 2x100, blacha ocynk. płaska  

0,75 -1mm + konstrukcja wsporcza – bednarka 30x3 ceowniki 50x20x3) lub demontaż i montaż 

zdemontowanej izolacji.   

5. Prace dodatkowe nie ujęte w punktach 1–4 zakresu - wg zaleceń inspektora nadzoru 

Zamawiającego po weryfikacji obiektowej. 

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne: 

Materiały podstawowe (wełnę i  blachę)  zapewnia Zamawiający. Wszystkie materiały pomocnicze (w 

tym druty spawalnicze, gazy, elementy złączne, bednarki, konstrukcja wsporcza izolacji  itp.) zapewnia 

Wykonawca. 
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IX. Montaż, demontaż i najem rusztowań i deskowań 

Zakres prac obejmuje wykonanie robót  niezbędnych do wykonania montażu, demontażu rusztowań 

oraz najmie rusztowań i deskowań do prac remontowych, modernizacyjnych oraz awaryjnych. Montaż 

i demontaż rusztowania odbywać się będzie na terenie elektrowni na urządzeniach w zakresach prac 

I-VIII. 

W rozliczeniu prac rusztowaniowych zostanie przyjęty przelicznik: wykonanie 1m3 kompletnego 

rusztowania z deskowaniem i dzierżawą, dopuszczonego do użytku = 0.343 rbg. 

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne: 
1. Należy stosować rusztowania systemowe. Rodzaje rusztowań: przyścienne, wiszące, ramowe, 

stojakowo-krzyżowe, wspornikowe, systemowe, rurowe, przejezdne, wolnostojące, wieżowe, 

przestrzenne. Dla rusztowań indywidualnych wymagane jest opracowanie projektu 

technicznego przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia. Rusztowania muszą 

posiadać oznakowania i odbiory zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Montaż i demontaż rusztowań następuje bezpośrednio po zgłoszeniu przez służby  DIREM lub 

uprawnionego pracownika Elektrowni Bełchatów. Osoby wykonujące montaż oraz demontaż 

rusztowań muszą posiadać odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz stosowne 

uprawniania zarówno do wykonania jak i odbioru rusztowania, 

3. Roboty objęte przedmiotowym Zamówieniem muszą być prowadzone przez kierownika robót 

posiadającego stosowne uprawnienia budowlane i będącego członkiem PIIB. 

4. Roboty można prowadzić bez ograniczeń czasowych od poniedziałku do piątku, również w dni 

wolne od pracy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Terminy prowadzenia robót należy  

dostosować do warunków ruchowych wynikających z eksploatacji obiektów energetycznych, 

 a w szczególności do terminów wyłączeń urządzeń energetycznych. 

5. Zamawiający wymaga Opracowania i przestrzegania Planu Bioz (bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia) i przepisów ppoż. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania montażu do 500 m3 rusztowań lub 150 m3 
deskowania w ciągu 24 h od chwili otrzymania Zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną 
lub telefonicznego,  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi związanej z montażem i demontażem: 
rusztowań i deskowania (na wszystkich zmianach roboczych oraz, jeżeli będzie potrzeba, w dni 
wolne od pracy, również niedziele i święta). Wykonawca poinformuje pocztą elektroniczną  
o obowiązujących grafikach dyżurów domowych na dany miesiąc lub wszelkich zmianach osób 
i telefonów kontaktowych Inspektora nadzoru oraz Dyżurnego Inżyniera Remontu (DIRem) 

8. Sporządzenia specyfikacji oznakowanych elementów rusztowań i sprzętu, wwożonych  
na teren Zamawiającego i przedstawienie jej służbom Ochrony Zakładu. 

 

X. Dodatkowe informacje dotyczące zakresów prac pkt. I-IX: 

 
1. Uwarunkowania techniczne i organizacyjne: 

1.1. Przedmiotowe zadania dotyczą remontów planowych, bieżących, działań modernizacyjno-

odtworzeniowych oraz usuwania awarii i usterek wskazanych powyżej 

obiektów/elementów. 

1.2. Zakres czynności technologicznych wskazanych w punktach I-IX dotyczy 

obiektów/elementów na wymienionych blokach, w różnym wymiarze rzeczowym na każdym 

z nich, w zależności od rocznego Harmonogramu remontów bloków i potrzeb 

Zamawiającego w tym zakresie.  
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1.3. Wymagane jest pełnienie dyżuru przez Wykonawcę przez cały okres obowiązywania 

Umowy (w latach 2025-2028) w zakresie prac wskazanych w punktach: 

1.3.1.   I - VII prace mechaniczne 14 osób/dobę, 

1.3.2.  VIII prace izolacyjne 4 osoby/dobę, 

1.3.3.   IX  prace rusztowaniowe 6 osób/dobę. 

1.4. Dyspozycyjność (24 godziny na dobę/7dni w tygodniu) – w przypadku wykonania prac 

awaryjnych prace rozliczane będą powykonawczo za faktycznie przepracowane godziny. 

1.5. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przedstawiania Zamawiającemu grafiku 

dyżurów.  

1.6. Czas reakcji Wykonawcy na usterkę/awarię (gotowość do usunięcia usterki/awarii  

na obiekcie) zgłoszoną telefonicznie (potwierdzoną niezwłocznie pocztą elektroniczną)  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez służby Zamawiającego nie może 

przekroczyć 3 godzin licząc od momentu zgłoszenia.  

1.7. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania typowych części zamiennych  

i materiałów ( dostarczonych przez Zamawiającego)  w swoim magazynku podręcznym  

oraz prowadzenia ich rejestru.  

1.8. Wszelkie prace logistyczne w tym transport, wciąganie materiałów na poziomy itd.  

są po stronie Wykonawcy. 

1.9. Wszystkie narzędzia oraz urządzenia dodatkowe (np. rusztowania jezdne) konieczne  

do wykonania prac zapewnia Wykonawca. 

 

 

2. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

2.1. Prace będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane wyłącznie  

przez wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia i doświadczenie  

w tym zakresie. 

2.2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z wymaganiami jakościowymi oraz zgodnie z uznanymi 

zasadami praktyki inżynierskiej. Wykonanie remontu danego układu technologicznego 

dokumentowane jest protokołem z inspekcji po zakończeniu realizacji zadania. 

2.3. Wykonawca po usunięciu usterki, zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania  

Zamawiającemu informacji o zakresie wykonanych prac. 

2.4. Osobami zlecającymi pracę będzie Inspektor Nadzoru lub osoba upoważniona  

przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Pracę należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, przeciwpożarowymi, 

ochrony środowiska oraz regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego. W szczególności  

w oparciu o zapisy zawarte instrukcji B-001.05-Z-3 (będącej załącznikiem do Umowy). 

2.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia 

socjalno-technicznego. 

2.7. Wykonanie prac obiektowych podlega szczególnej procedurze realizacyjnej i koordynacyjnej 

obowiązującej u Zamawiającego, zgodnie z zasadami „Ramowe zasady organizacji prac 

wykonywanych na terenie Oddziału Elektrownia Bełchatów Spółki PGE Górnictwo 

i Energetyka Konwencjonalna S.A. przez pracowników firm zewnętrznych”. 

2.8. Wykonawcę obowiązują zasady postępowania z odpadami w PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów uregulowane instrukcją 

INST_20575B. Zużyte elementy metalowe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  

na magazyn 012, wraz z wewnętrzną kartą przekazania odpadu. Inne odpady powstałe  

w wyniku przygotowania  miejsca pracy (np. usuwany popiół i pył węglowy)  
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i prowadzenia prac, w tym w szczególności popiół, wełna izolacyjna, gruz zostaną 

zagospodarowane i zutylizowane przez Wykonawcę na swój koszt.  

Wykonawca, zgodnie z INST_20575B będzie prowadził „Karty Ewidencji Odpadów”. 

2.9. Przedmiot Umowy będzie wykonywany z uwzględnieniem szczegółowych terminów postoju 

poszczególnych bloków, wynikających z Harmonogramu rocznego remontów bloków  

w danym roku . 

2.10. Zakres Prac w zależności od potrzeb, jak i możliwości techniczno-organizacyjnych 

Zamawiającego może ulec zmianie.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach może dotyczyć również urządzeń kotłowych  

bl. nr 1 w zakresie: 

2.10.1. Usuwania zagrożeń i usterek bhp. 

2.10.2. Odzyskiwania części zamiennych. 

2.10.3. Innych prac wynikających z konieczności obsługi i zabezpieczenia urządzeń. 

2.11. Usługi można wykonywać w godzinach od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku/ również 

w dni wolne od pracy, oraz na II i III zmianie, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 

Zamawiającego.  

2.12. W trakcie realizacji prac istnieje możliwość wykorzystania urządzeń transportu pionowego 

Zamawiającego. Warunkiem jest posiadanie przez pracowników Wykonawcy uprawnień  

do obsługi dźwigów towarowo-osobowych, wciągarek i suwnic oraz uzgodnieniu prac  

z służbami Zamawiającego. 

2.13. Stosowane materiały będą posiadały wymagane certyfikaty. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

2.14. Dostarczenia ważnych atestów na materiały i przedstawienie ich Zamawiającemu  

przed przystąpieniem do robót. 

2.15. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób 

trzecich, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu Umowy. 

2.16. Oznakowania odzieży ochronnej swoich pracowników nazwą Wykonawcy a w miejscu 

wykonywania robót umieszczenia tablicy z nazwą firmy. 

2.17. Zabezpieczenia terenu, na którym prowadzone są roboty przed osobami postronnymi,  

w sposób zgodny z przepisami BHP. 

2.18. Dopilnowania aby, w razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, w zespole 

powypadkowym uczestniczył przedstawiciel Zamawiającego wyznaczony przez jego 

kierownictwo pod rygorem powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o postępowaniu 

zespołu powypadkowego niezgodnie z obowiązującym prawem. 

2.19. Zorganizowania na swój koszt zaplecza niezbędnego do wykonania robót. 

2.20. Zabezpieczenia urządzeń i sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.21. Prowadzenia prac w sposób niezanieczyszczający środowisko naturalne  

oraz zagospodarowania na swój koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, 

zgodnie z ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach oraz ustawą z dn. 13.09.1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za wyjątkiem złomu powstałego w związku  

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, który jest własnością Zamawiającego. 

2.22. Prowadzenia robót w sposób niestwarzający zagrożeń dla pracowników Zamawiającego,  

a w szczególności biorących udział w procesach remontowych, modernizacyjnych  

i inwestycyjnych i służb prowadzących eksploatację pozostałych urządzeń. 

2.23. Powierzania wykonywania prac pracownikom wykwalifikowanym, posiadającym aktualne 

badania lekarskie i spełniającym wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
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stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci. 

2.24. Doprowadzenia na swój koszt po zakończeniu prac rejonu wykonywania robót do stanu 

pierwotnego. 

2.25. Przechowywania typowych części zamiennych i materiałów ( dostarczonych przez 

Zamawiającego)  w swoim magazynku podręcznym oraz prowadzenia ich rejestru. 

2.26. Przygotowania i przekazania Zamawiającemu protokołów poremontowych z remontów 

planowych, zgodnie z wytycznymi Inspektora nadzorującego dany obszar urządzeń. 

2.27.  Zakres prac określa prace planowane i awaryjne do wykonania w danym roku i jest 

uzależniony od Rocznego Harmonogramu remontów bloków, stanu urządzeń oraz analizy 

usterek z poprzednich lat. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmniejszenia 

lub zwiększenia zakresów planowanych prac do wykonania w ramach danego zadania. 

2. Wymagania szczegółowe dla realizacji prac 

2.1 Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę pracowników dla potrzeb wykonania prac. 

2.2 Spawacze muszą posiadać aktualne uprawnienia do spawania metodą TIG, MIG, MMA  

(w zależności od rodzaju wykonywanych prac) zgodnie z obowiązującą normą:  PN-EN ISO 

9606- 1:2017 „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie – Część1: Stale”, natomiast  

do spawania tworzyw sztucznych uprawnienia TUW (w ilości niezbędnej dla terminowego  

i prawidłowego wykonania zadania, minimum 3 osoby). 

2.3 Pracownicy realizujący zabezpieczenia chemoodporne powinni posiadać niezbędna wiedzę 

i doświadczenie tj.: 

 wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego składającego się z aplikacji wykładziny 
chemoodpornej i folii na bazie tworzywa fluorowego spawalnego (np. PFA, PTFE)  
o powierzchni min. 75 m2 , w kanałach spalin lub absorberach IOS pracujących  
w elektrowniach opalanych węglem brunatnym, w ostatnich 5 latach, 

 wykonanie wykładziny chemoodpornej o powierzchni min. 150 m2 , w kanałach spalin  
lub absorberach IOS pracujących  w elektrowniach opalanych węglem brunatnym,  
w ostatnich 5 latach. 

2.4 Wykonawca ma obowiązek przedstawiania sprawozdań z postępu prac oraz uczestniczenia 

w naradach technicznych wg wymagań Zamawiającego. 

2.5 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w miejscu pracy podczas jej realizacji, 

jak również do posprzątania miejsca pracy po jej zakończeniu. 

2.6 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenie mienia własnego przed zniszczeniem 

i kradzieżą. 

2.7 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu pracy w należytym porządku. 

2.8 Wykonawca będzie realizował przyjęty zakres prac siłami własnymi lub przy udziale 

Podwykonawców ale tylko w przypadku uzyskania pisemnej akceptacji ze strony 

Zamawiającego. 

2.9 Kadra pracownicza wykonawcy przy realizacji tego zadania musi posiadać ważne uprawnienia 

typu „D” – wszyscy pracownicy dozoru i „E” – wszyscy pracownicy fizyczni, w zakresie 

wykonywanych prac. 

2.10 Prace będą wykonywane na polecenia pisemne wystawiane przez uprawniony i odpowiednio 

upoważniony do tego Personel Wykonawcy lub bez poleceń po wcześniejszym pisemnym 

przekazaniu frontu robót, o ile zaistnieje taka możliwość.  

W uzasadnionych przypadkach polecenia pisemne wystawiane będą przez uprawnionych 

pracowników Zamawiającego. 
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2.11 Prace realizowane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy powinny być 

prowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcjach eksploatacji i DTR 

poszczególnych urządzeń. 

2.12 Zamawiający informuje, że w otoczeniu miejsca pracy mogą być wykonywane inne prace 

remontowe. 

2.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bezpieczeństwa w miejscu wykonywania prac 

przez Wykonawcę oraz do organizowania spotkań w sprawie bezpieczeństwa z udziałem 

Wykonawcy.  

2.14 Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia własnego mienia i osób wykonujących Umowę  

od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej. 

3. Wymagania dla personelu kluczowego 

3.1 Kierownik prac – pracownik z doświadczeniem w remontach urządzeń energetycznych  

z uprawnieniami (świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, montażu 

urządzeń w zakresie podanym w załącznikach nr 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. „w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji  

i sieci”). 

3.2 Kierownik Prac będzie miał bezpośredni kontakt z przedstawicielami ze strony Zamawiającego 

(poprzez telefon, e-mail, spotkania w trakcie trwania prac). 

4. Rozliczenie prac  

4.1 Rozliczenie usługi będzie dokonywane miesięcznie, na podstawie obustronnie podpisanego 

protokołu odbioru, na podstawie wykonanych prac oraz świadczonej dyspozycyjności  

(w przypadku świadczenia takiej usługi). 

4.2 Prace będą rozliczane powykonawczo. Wykonawca przedstawi rezultaty realizacji przedmiotu 

Umowy w formie Raportu Częściowego z opisem wykonanych czynności oraz świadczonych Usług, 

do którego załącznikami będą powstałe w wyniku realizacji przedmiotu Umowy m.in.: zakresy 

wykonanych prac, opracowania, ekspertyzy itp.  Raporty Częściowe/Protokoły wymagają 

zatwierdzenia przez personel Zamawiającego. Ostatni przedstawiony Raport Częściowy będzie 

stanowił jednocześnie Raport Końcowy.  

4.3 Rozliczenie nastąpi na podstawie wykazu wykonanych prac, w którym znajdują się kwoty za dany 

rodzaj prac oraz faktycznie przepracowanych godzin. 

5. Termin realizacji prac:  

Od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 14.06.2025 do 13.06.2028 lub do wyczerpania 

środków. 

6. Zakres prac  

Rodzaj prac Lata 2025-2028 - rbh 

Mechaniczne (I-VII) 277 710 

Izolacyjne (VIII) 78 570 

Rusztowania (IX) 83930 

Razem 440 210 
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Planowany zakres prac (planowane rbh dla poszczególnych bloków , w poszczególnych obszarach 

urządzeń) z podziałem na lata 2025, 2026, 2027, 2028 został przedstawiony  

w załącznikach 1a, 1b,  1c, 1d. Zakres Prac w zależności od potrzeb, jak i możliwości techniczno-

organizacyjnych Zamawiającego może ulec zmianie. 
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