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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 

1. Określenie przedmiotu zakupu 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano - montażowych pod 

potrzeby przyłączenia źródeł wytwórczych OZE w zakresie budowy odgałęzień ze stanowiskami 

słupowymi z rozłącznikami lub złączami kablowymi od linii napowietrznych  SN.- 3 Części 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie  

z umową o prace kompleksowe, dla zadań (części) wyszczególnionych przez Zamawiającego poniżej 

dot. przyłączenia źródeł wytwórczych OZE na terenie działania PGE Dystrybucja Oddział Białystok:  

 

Część 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgałęzienia ze złączem kablowym 3-

polowym 15kV, w linii 15 kV Jantar-Jedwabne z pola nr 26 w stacji 110/15 kV Jantar pod potrzeby 

przyłączenia OZE- Elektrowni Fotowoltaicznej Bronaki-Pietrasze 42/2 (0,736 MW) na dz. nr 42/2 

i odcinka linii kablowej 15 kV o przekroju wynikającym z obliczeń techniczno-ekonomicznych w 

celu połączenia w/w złącza kablowego 15 kV z istniejącą siecią 15 kV w m. Bronaki-Pietrasze, gm. 

Jedwabne. 

Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgałęzienia 15 kV ze stanowiskiem 

słupowym z rozłącznikiem 15 kV o przekroju wynikającym z obliczeń techniczno-ekonomicznych, 

od linii 15 kV LO2- Górki-Stawiski z pola 15kV nr 20 w stacji 110/15 kV Łomża 2 pod potrzeby 

przyłączenia OZE- Elektrowni Fotowoltaicznej Nowy Cydzyn 137 (0,623 MW) na dz. nr 137 w m. 

Nowy Cydzyn, gm. Piątnica. 

Część 3 – Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgałęzienia 15 kV ze stanowiskiem 

słupowym z rozłącznikiem 15 kV o przekroju wynikającym z obliczeń techniczno-ekonomicznych, 

od linii 15 kV Siemiatycze-Grodzisk z pola 15kV nr 20 w stacji 110/15 kV Siemiatycze pod potrzeby 

przyłączenia OZE- Elektrowni Fotowoltaicznej Malinowo (0,521 MW) na dz. nr 174/2 w m. 

Malinowo, gm. Dziadkowice.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do niniejszego dokumentu. 

2. Zasady realizacji zakupu  

 

2.1.W związku z wejściem w życie, w dniu 11 marca 2024 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r., w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, 

zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 517/2014, 

wprowadzającego zakaz stosowania w urządzeniach energetycznych do 24 kV gazów SF6, 

Zamawiający informuje, że po dniu 31.12.2025r. wymogiem koniecznym jest zastosowanie 

urządzeń pracujących w innej technologii niż izolacja gazem SF6. 

2.2.Termin wykonania prac może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie. 

2.3. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system 

zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. Zakupów 

systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 

Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego przez Zamawiającego. 

2.4. W przypadku  przejścia przez teren Nadleśnictw Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy 

dzierżawy  na czas prowadzenia robót i poniesienia kosztów z niej wynikających. 

2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5  do SWZ. 

2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

2.6.1. Zapoznanie się z danymi wyjściowymi do projektowania/ danymi wyjściowymi do projektowania 
określonymi w niniejszym dokumencie . 

2.6.2. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami 
zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja – gminy, starostwa itp.). 

2.6.3. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy, 
2.6.4. Zapoznanie się z wymaganą przez PGE Dystrybucja S.A. zawartością dokumentacji projektowej 

określoną w Załączniku nr 1.1a – 1.1c. 
2.6.5. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.  



 
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano - montażowych pod 
potrzeby przyłączenia źródeł wytwórczych OZE w zakresie budowy odgałęzień ze 
stanowiskami słupowymi z rozłącznikami lub złączami kablowymi od linii napowietrznych SN 
na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok- 3 Części 
POST/DYS/OB/GZ/00008/2026 
 

 

 

 

2 

 

 

2.6.6. Wykonawca zobowiązany jest, przed  przystąpieniem do pozyskiwania zgód właścicieli 
nieruchomości do przedstawienia w Wydziale Majątku Sieciowego w RE koncepcji trasy projektu 
wraz z wskazaniem właścicieli i numerów działek przez  które będzie przebiegać projektowana 

inwestycja celem wskazania miejsc wymagających ustanowienia służebności przesyłu lub 
uzyskania decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości wydanej 
na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

2.6.7. Podstawową  formą  pozyskiwania  stanów  prawnych do gruntów jest  ustanowienie  nieodpłatnej  
służebności przesyłu.  W dalszej kolejności, według decyzji Zamawiającego: odpłatna służebność  
przesyłu, decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości wydana na 
podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, umowa  z właścicielami (dysponentami)  

nieruchomości o zgodzie na udostępnienie nieruchomości  w celu budowy urządzeń 
energetycznych i ich późniejszą  eksploatację. 

2.6.8. Brak możliwości ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu  winien być potwierdzony 
dokumentami (np. notatką ) a informacja o tym fakcie powinna być niezwłocznie przekazana do 
Zamawiającego (wraz z opinią Rejonu Energetycznego o konieczności uzyskania „twardego” tytułu 
prawnego). 

2.6.9. Koszty notarialne zarówno w przypadku nieodpłatnej służebności przesyłu  jak i odpłatnej 

służebności przesyłu ponosi Wykonawca.  
2.6.10. W przypadku nieodpłatnej służebności przesyłu, z uwagi na  ponoszenie kosztów notarialnych 

przez Wykonawcę oraz  w celu  zapewnienia właściwych i wymaganych zapisów służebności 
przesyłu, Wykonawca powinien korzystać z listy kancelarii notarialnych wskazanych przez 
Zamawiającego (treść służebności w załączeniu). 

2.6.11. Przygotowanie wszystkich dokumentów  niezbędnych do ustanowienia służebności leży po stronie 

Wykonawcy. 
2.6.12. Przygotowanie wszystkich dokumentów  niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego leży po stronie Wykonawcy. 
2.6.13. Służebność przesyłu  lub decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu korzystania  

z nieruchomości wydana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami jest  szczególnie 
wymagana w przypadku : 

                - Stacji transformatorowych kubaturowych (kontenerowych, wnętrzowych oraz wbudowanych 

                - Urządzeń wskazanych przez Zamawiającego  (Wydział Majątku Sieciowego w RE)  
w wytycznych  przekazanych wyłonionemu w postępowaniu przetargowym Wykonawcy. 

2.6.14. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SWZ. 

2.6.15. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków. 

2.6.16. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wymaga sporządzenia projektu technicznego 

zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

2.6.17. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do postepowania stanowią część kontraktu,  

a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

2.6.18. Wykonawca ma obowiązek sporządzić zestawienie tytułów prawnych stanowiący Załącznik nr 1 
do OPZ 

 

3. Termin realizacji zakupu 

Dla części 1, 2, 3 : 5 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

4. Minimum logistyczne  

Nie dotyczy 

5. Miejsce realizacji zakupu 

Obszar działania  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. 

6. Gwarancja  

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz  

z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag  oraz zgodnie z projektem umowy 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 
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7.  Podwykonawstwo 

7.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.  

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu 

Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli 

Podwykonawcy są już znani.  

7.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu/części 

Zamówienia: nie dotyczy  

 

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

Nie dotyczy 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – Zestawienie pozyskanych tytułów prawnych 

Załącznik 1A – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

  


