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PGE Dystrybucja
ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

1. Okreslenie przedmiotu zakupu

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano - montazowych pod
potrzeby przylaczenia zréodet wytworczych OZE w zakresie budowy odgatezien ze stanowiskami
stupowymi z roztacznikami lub ztaczami kablowymi od linii napowietrznych SN.- 3 Czesci

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych zgodnie
z umowg o prace kompleksowe, dla zadan (czesci) wyszczegdlnionych przez Zamawiajacego ponizej
dot. przytaczenia zrédet wytworczych OZE na terenie dziatania PGE Dystrybucja Oddziat Biatystok:

Cze$¢ 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgatezienia ze zlaczem kablowym 3-
polowym 15kV, w linii 15 kV Jantar-Jedwabne z pola nr 26 w stacji 110/15 kV Jantar pod potrzeby
przytaczenia OZE- Elektrowni Fotowoltaicznej Bronaki-Pietrasze 42/2 (0,736 MW) na dz. nr 42/2
i odcinka linii kablowej 15 kV o przekroju wynikajacym z obliczen techniczno-ekonomicznych w
celu potaczenia w/w zlacza kablowego 15 kV z istniejaca siecia 15 kV w m. Bronaki-Pietrasze, gm.
Jedwabne.

Cze$¢ 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgatezienia 15 kV ze stanowiskiem
stupowym z roztacznikiem 15 kV o przekroju wynikajacym z obliczen techniczno-ekonomicznych,
od linii 15 kV LO2- Gorki-Stawiski z pola 15kV nr 20 w stacji 110/15 kV tomza 2 pod potrzeby
przylaczenia OZE- Elektrowni Fotowoltaicznej Nowy Cydzyn 137 (0,623 MW) na dz. nr 137 w m.
Nowy Cydzyn, gm. Piagtnica.

Cze$¢ 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgatezienia 15 kV ze stanowiskiem
stupowym z roziacznikiem 15 kV o przekroju wynikajacym z obliczen techniczno-ekonomicznych,
od linii 15 kV Siemiatycze-Grodzisk z pola 15kV nr 20 w stacji 110/15 kV Siemiatycze pod potrzeby
przytaczenia OZE- Elektrowni Fotowoltaicznej Malinowo (0,521 MW) na dz. nr 174/2 w m.
Malinowo, gm. Dziadkowice.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia znajduje sie w Zataczniku nr 1A do niniejszego dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu

2.1.W zwigzku z wejsciem w zycie, w dniu 11 marca 2024 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r., w sprawie fluorowanych gazow cieplarnianych,
zmieniajacego dyrektywe (UE) 2019/1937 i uchylajacego rozporzadzenie (UE) nr 517/2014,
wprowadzajgcego zakaz stosowania w urzadzeniach energetycznych do 24 kV gazdéw SF6,
Zamawiajacy informuje, ze po dniu 31.12.2025r. wymogiem koniecznym jest zastosowanie
urzadzen pracujacych w innej technologii niz izolacja gazem SF6.

2.2.Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

2.3. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknie¢, tzn. zamki oraz kitdédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o0.0. zgodnie
z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdéw
systemdw zamkniec nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100
Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.

2.4. W przypadku przejscia przez teren Nadlesnictw Wykonawca zobowigzany jest do podpisania umowy
dzierzawy na czas prowadzenia roboét i poniesienia kosztéow z niej wynikajacych.

2.5. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.6. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

2.6.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/ danymi wyjsciowymi do projektowania
okreslonymi w niniejszym dokumencie .
2.6.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacja sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja — gminy, starostwa itp.).
2.6.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy,
2.6.4. Zapoznanie sie z wymagang przez PGE Dystrybucja S.A. zawartoscia dokumentacji projektowej
okreslong w Zataczniku nr 1.1a - 1.1c.
2.6.5. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.
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Wykonawca zobowigzany jest, przed przystgpieniem do pozyskiwania zgdd wiascicieli
nieruchomosci do przedstawienia w Wydziale Majatku Sieciowego w RE koncepcji trasy projektu
wraz z wskazaniem wiascicieli i numerdw dziatek przez ktdére bedzie przebiegal projektowana
inwestycja celem wskazania miejsc wymagajacych ustanowienia stuzebnosci przesytu Iub
uzyskania decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci wydanej
na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomosciami.
Podstawowg forma pozyskiwania standw prawnych do gruntdw jest ustanowienie nieodptatnej
stuzebnosci przesylu. W dalszej kolejnosci, wedtug decyzji Zamawiajacego: odptatna stuzebnos¢
przesytu, decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci wydana na
podstawie ustawy o gospodarce nieruchomosciami, umowa z wiascicielami (dysponentami)
nieruchomosci o zgodzie na udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych i ich pdzniejszg eksploatacje.
Brak mozliwosci ustanowienia nieodptatnej stuzebnosci przesytu winien by¢ potwierdzony
dokumentami (np. notatkg ) a informacja o tym fakcie powinna by¢ niezwtocznie przekazana do
Zamawiajacego (wraz z opinig Rejonu Energetycznego o koniecznosci uzyskania ,twardego” tytutu
prawnego).
Koszty notarialne zaréwno w przypadku nieodptatnej stuzebnosci przesytu jak i odptatnej
stuzebnosci przesytu ponosi Wykonawca.
W przypadku nieodptatnej stuzebnosci przesytu, z uwagi na ponoszenie kosztow notarialnych
przez Wykonawce oraz w celu zapewnienia wtasciwych i wymaganych zapisdéw stuzebnosci
przesytu, Wykonawca powinien korzysta¢ z listy kancelarii notarialnych wskazanych przez
Zamawiajacego (tres¢ stuzebnosci w zataczeniu).
Przygotowanie wszystkich dokumentow niezbednych do ustanowienia stuzebnosci lezy po stronie
Wykonawcy.
Przygotowanie wszystkich dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego lezy po stronie Wykonawcy.
Stuzebno$¢ przesytu lub decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci wydana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomosciami jest szczegdlnie
wymagana w przypadku :

- Stacji transformatorowych kubaturowych (kontenerowych, wnetrzowych oraz wbudowanych

- Urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego (Wydziat Majatku Sieciowego w RE)
w wytycznych przekazanych wytonionemu w postepowaniu przetargowym Wykonawcy.

Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZ.

Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkow.

W przedmiotowym postepowaniu, Zamawiajacy wymaga sporzadzenia projektu technicznego
zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Wszystkie dokumenty bedgce zatacznikami do postepowania stanowig czes$¢ kontraktu,
a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ zestawienie tytutéw prawnych stanowigcy Zatacznik nr 1
do OPZ

. Termin realizacji zakupu
Dla czesci 1, 2, 3 : 5 miesiecy od dnia podpisania umowy oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej
stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
. Minimum logistyczne
Nie dotyczy
. Miejsce realizacji zakupu
Obszar dziatania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamédwienie wraz
z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag oraz zgodnie z projektem umowy
stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
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PGE Dystrybucja
7. Podwykonawstwo
7.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcdw.
7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu

Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka cze$¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli
Podwykonawcy sg juz znani.

7.3. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacego zakresu/czesci
Zamdwienia: nie dotyczy

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamowienia

Nie dotyczy

Zataczniki:
Zatacznik 1 - Zestawienie pozyskanych tytutéw prawnych

Zatacznik 1A - Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia



