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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - RAMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Postepowanie przetargowe nr POST/DYS/OB/GZ/00285/2026 — na sukcesywne projektowanie i wykonywanie przytaczy
elektroenergetycznych.

Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

1 Okredlenie przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajgca na sukcesywnym opracowywaniu dokumentacji projektowych i/lub budowie
przytaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia na terenie dziatania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski na obszar XV
wiejski: gmina wiejska Bransk, gmina Boc¢ki, gmina Orla, gmina Rudka wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw. Roboty
budowlane Wykonawca realizuje na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne. Uzgodnienia tras przytaczy na naradach koordynacyjnych nalezy dokonywaé tylko gdy wymagaja tego
upowaznione prawem organy.

2 Wykaz standardowych elementdw przytaczy elektroenergetycznych niskiego napiecial (Katalog prac).

1 Ddokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa uproszczone (na mapie zasadniczej) do

11 200m trasy kabla/przewodu

szt. 1050 3500 0,016

Dokumentacja projektowa petna (na mapie do celéw projektowych)

1.2 do 200m trasy kabla/przewodu

szt. 1350 4500 0,016

Dokumentacja projektowa uproszczone (na mapie zasadniczej)

13 powyzej 200m trasy kabla/przewodu

szt. 750 2500 0,016

Dokumentacja projektowa petna (na mapie do celéw projektowych,)

14 powyzej 200m trasy kabla/przewodu

szt. 1200 4000 0,016

2 Montaz przytacza - -

Wykonanie przytacza kablowego lub linii nN od stupa do ztacza kablem
o przekroju do YAKXS 4x70mm? wtacznie. Pozycja obejmuje: utozenie
kabla na stupie, wprowadzenie i podfaczenie kabla, utozenie
wymaganych zapaséw kabla.

2.1 szt. 870 2900 0,016

Wykonanie przytacza kablowego lub linii nN od stupa do ztgcza kablem
YAKXS 4x120mm? lub YAKXS 4x240mm?. Pozycja obejmuje: utozenie
kabla na stupie, wprowadzenie i podfaczenie kabla w ztaczu, utozenie

wymaganych zapasow kabla.

2.2 szt. 1125 3750 0,016

Wykonanie przytacza kablowego lub linii nN od ztacza do ztgcza
kablem o przekroju do YAKXS 4x70mm? wigcznie. Pozycja obejmuje:
wprowadzenie i podtaczenie kabla, utozenie wymaganych zapaséw

kabla

2.3 szt. 870 2900 0,016

Wykonanie przytacza kablowego lub linii nN od ztacza lub stacji
transformatorowej SN/nN do ztacza kablem
o przekroju YAKXS 4x120mm? lub YAKXS 4x240mm?2.
Pozycja obejmuje: obustronne wprowadzenie i podtgczenie kabla w
ztaczach lub stacji transformatorowej
oraz utozenie wymaganych zapaséw kabla

24 szt. 1050 3500 0,016

Wykonanie wcinki w istniejgcy kabel YAKXS/YAKY o przekroju od
4x35mm? do 4x70mm?.
2.5 Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejacego kabla, zakupu i szt. 990 3300 0,016
montazu mufy lub muf przelotowych wraz z zakupem i utozeniem
kabla o dtugosci do 6m. Pozycja nie obejmuje kosztow ztgcza.

Wykonanie wcinki w istniejgcy kabel YAKXS/YAKY o przekroju od
4x120mm? do 4x240mm?.
2.6 Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejacego kabla, zakupu i szt. 1320 4400 0,016
montazu mufy lub muf przelotowych wraz z zakupem i utozeniem
kabla o dtugosci do 6m. Pozycja nie obejmuje kosztow ztacza.

w Opisie czynnosci mozna dostosowac nazewnictwo do stosowanego w poszczegdlnych rejonach z zachowaniem zakresu obejmowanego przez
poszczegdlne punkty.
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Cena Cena

Jednostka minimalna | maksymalna
netto netto

Wykonanie metra przytacza lub linii nN kablem YAKXS 4x35mm?.
Pozycja obejmuje m.in.: usredniony koszt uktadania rur ostonowych,
przewiertow, przeciskow, odtworzenie nawierzchni, optaty za zajecie

terenu, opracowanie projektu organizacji ruchu.

2.7 metr 63 210 0,028

Wykonanie metra przytacza lub linii nN kablem YAKXS 4x50mm?,
Pozycja obejmuje m.in.: usredniony koszt uktadania rur ostonowych,
przewiertow, przeciskow, odtworzenie nawierzchni, optaty za zajecie

terenu, opracowanie projektu organizacji ruchu.

2.8 metr 66 220 0,005

Wykonanie metra przytacza lub linii nN kablem YAKXS 4x70mm?,
Pozycja obejmuje m.in.: usredniony koszt uktadania rur ostonowych,
przewiertow, przeciskow, odtworzenie nawierzchni, optaty za zajecie

terenu, opracowanie projektu organizacji ruchu.

2.9 metr 69 230 0,028

Wykonanie metra przytacza kablowego lub linii nN kablem YAKXS
4x120mm?2.
2.10 Pozycja obejmuje m.in. usredniony koszt uktadania rur ostonowych, metr 90 300 0,028
przewiertow, przeciskow, odtworzenie nawierzchni, optaty za zajecie
terenu, opracowanie projektu organizacji ruchu.

Wykonanie metra przytacza kablowego lub linii nN kablem YAKXS
4x240 mm?2,
2.11 Pozycja obejmuje m.in. usredniony koszt uktadania rur ostonowych, metr 100,5 335 0,028
przewiertow, przeciskow, odtworzenie nawierzchni, optaty za zajecie
terenu, opracowanie projektu organizacji ruchu.

3 Ztacza kablowe/pomiarowe z montazem

Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-1 RBK+1P zgodnie ze
"Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE

Dystrybucja S.A.".

3.1 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 750 2500 0,028
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztagcza oraz Master - Key

Montaz ztgcza kablowego ZK-2 RBL zgodnie ze "Standardami
technicznymi ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztgczy
napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE
Dystrybucja S.A.".

3.2 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 975 3250 0,022
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztagcza oraz Master - Key

Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-2 RBL+1P zgodnie ze
"Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE

Dystrybucja S.A.".

3.3 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 1170 3900 0,028
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztgcza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztacza oraz Master - Key
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Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-2 RBL+2P zgodnie ze
"Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE

Dystrybucja S.A.".

34 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 1350 4500 0,028
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztagcza oraz Master - Key

Cena Cena

Jednostka minimalna | maksymalna
netto netto

Montaz ztgcza kablowego ZK-3 RBL zgodnie ze "Standardami
technicznymi ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztgczy
napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE
Dystrybucja S.A.".

3.5 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 1200 4000 0,028
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztgcza oraz Master - Key

Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+1P zgodnie ze
"Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE

Dystrybucja S.A.".

3.6 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 1425 4750 0,028
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztgcza oraz Master - Key

Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+2P zgodnie ze
"Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE

Dystrybucja S.A.".

3.7 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 1650 5500 0,028
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztgcza oraz Master - Key

Montaz kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+3P zgodnie z "Standardami
technicznymi ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztgczy
napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE
Dystrybucja S.A.".

3.8 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 1875 6250 0,028
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztgcza oraz Master - Key

Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+4P zgodnie ze
"Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE

Dystrybucja S.A.".

3.9 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 2100 7000 0,028
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztgcza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztagcza oraz Master - Key
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Montaz ztacza kablowego ZK-4 RBL zgodnie ze "Standardami
technicznymi ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztgczy
napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE
Dystrybucja S.A.".

3.10 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 1350 4500 0,022
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztagcza oraz Master - Key

Cena Cena

Jednostka minimalna | maksymalna
netto netto

Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+1P zgodnie ze
"Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE

Dystrybucja S.A.".

3.11 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 1575 5250 0,022
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztagcza oraz Master - Key

Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+2P zgodnie ze
"Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE

Dystrybucja S.A.".

3.12 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 1800 6000 0,022
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztgcza oraz Master - Key

Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+3P zgodnie ze
"Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE

Dystrybucja S.A.".

3.13 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 2025 6750 0,022
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztgcza oraz Master - Key

Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+4P zgodnie ze
"Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE

Dystrybucja S.A.".

3.14 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 2250 7500 0,022
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztgcza oraz Master - Key

Montaz ztgcza kablowego ZK-5 RBL zgodnie ze "Standardami
technicznymi ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztgczy
napowietrznych przytaczeniowych niskiego napiecia w PGE
Dystrybucja S.A.".

3.15 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 1500 5000 0,022
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztgcza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztgcza oraz Master - Key
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Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-5 RBL+3P zgodnie ze
"Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE

Dystrybucja S.A.".

3.16 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 2100 7000 0,022
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztagcza oraz Master - Key

Cena Cena

Jednostka minimalna | maksymalna Waga
netto netto

Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-5 RBL+4P zgodnie ze
"Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE

Dystrybucja S.A.".

3.17 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, szt. 2325 7750 0,022
instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt
uziemienia, demontaz istniejgcego ztagcza oraz Master - Key

Montaz ztgcza kablowego z uktadem potposrednim ZK-1 RBL+1PP
zgodnie ze "Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-
pomiarowych oraz ztgczy napowietrznych przytaczeniowych niskiego
napiecia w PGE Dystrybucja S.A.". Pozycja obejmuje: koszt zakupu,
3.18 dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i szt. 2700 9000 0,028
podtaczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie) kompletnego i
wyposazonego zfgcza kablowo - pomiarowego z fundamentem.
Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaz istniejacego ztgcza
oraz Master - Key

Wykonanie ztacza pomiarowego na istniejacym ztgczu kablowym.
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy,
3.19 instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla szt. 750 2500 0,016
zasilajacego) kompletnej i wyposazonej szafki, demontaz istniejgcego
zfgcza oraz Master - Key

Wykonanie ztacza pomiarowego wolnostojacego.
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy,
3.20 instalacji i podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla szt. 855 2850 0,023
zasilajgcego) kompletnej i wyposazonej szafki z fundamentem,

demontaz istniejgcego ztacza oraz Master - Key.

Dobudowa pola nN w istniejagcym ztaczu kablowym z wykorzystaniem
roztacznika bezpiecznikowego typu RBK (gr. 00, 1, 2) lub podstaw
bezpiecznikowych typu PBD wraz z oszynowaniem oraz wyposazeniem
w zwory lub wktadki bezpiecznikowe

3.21 szt. 420 1400 0,011

Dobudowa pola nN w istniejagcym ztaczu kablowym z wykorzystaniem
roztgcznika bezpiecznikowego listwowego (gr. 00, 1, 2, 3) wraz z
oszynowaniem oraz wyposazeniem w zwory lub wktadki
bezpiecznikowe

3.22 szt. 525 1750 0,011

Dostosowania ztacza do montazu uktadu pomiarowego
pétposredniego - pozycja obejmuje m.in. koszt zakupu i montazu (lub
wymiany) przektadnikdw, dostosowanie obudowy oraz uzgodnienie
schematu potaczen w PGE Dystrybucja.

3.23 szt. 2100 7000 0,016

Wyposazenie ztgcza pomiarowego ZP
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy i
montazu: tablicy licznikowej, zabezpieczenia przedlicznikowego o
charakterystce C i pradzie udarowym 10kA, roztgcznika izolacyjnego o
3.24 pradzie znamionowym 100A i pradzie zwarciowym 10kA, listwy szt. 450 1500 0,011
zaciskowej LZ 35mm? i wtadki systemowej Master Key typu K1 z
dwoma kluczami) oraz wykonanie okablowania przewodami o
przekroju 10mm? (dla zab. przedl. do wartosci 40A) lub 16mm? (dla
zab. przedl. o wartosci 50A lub 63A
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Wymiana przedlicznikowego wytacznika nadpragdowego o pradzie
znamionowym 10A - 63A

3.25 . - X . . . szt. 150 500 0,011
Pozycja obejmuje wykonanie okablowania przewodami o przekroju
16mm? (dla zab. przed|. o wartosci 50A lub 63A)
a4 Pozostate elementy przytacza

Budowa stupa typu ZN w linii napowietrznej nN Pozycja obejmuje:
koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podtgczenia
4.1 stupa wraz z ustojem i pozostatym osprzetem oraz demontaz szt. 975 3250 0,005
istniejgcego stupa. Pozycja nie obejmuje kosztéw montazu

ogranicznikéw przepiec i wykonania uziemienia.

Cena Cena

Jednostka minimalna | maksymalna
netto netto

Budowa stupa typu E 10,5/2,5 do E 10,5/6 lub E 12/2,5do E 12/6 w
linii napowietrznej nN. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na
miejsce budowy, ustawienia i podtaczenia stupa wraz z ustojem i
pozostatym osprzetem demontaz istniejgcego stupa. Pozycja nie
obejmuje kosztéw montazu ogranicznikdw przepiec¢ i wykonania
uziemienia.

4.2 szt. 1275 4250 0,005

Budowa stupa typu E 10,5/10 do E 10,5/15 lub E 12/10 do E 12/15 w
linii napowietrznej nN Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na
miejsce budowy, ustawienia i podtaczenia stupa wraz z ustojem i
pozostatym osprzetem demontaz istniejgcego stupa. Pozycja nie
obejmuje kosztéw montazu ogranicznikdw przepie¢ i wykonania
uziemienia.

4.3 szt. 1500 5000 0,005

Montaz pojedynczego ogranicznika przepie¢ na linii napowietrznej nN.
4.4 Pozycja obejmuje: zakup, montaz wraz z podtgczeniem do przewoddéw szt. 90 300 0,022
roboczych, koszt uziemienia.

Montaz roztgcznika stupowego tréjbiegunowego/czterobiegunowego
4.5 typu RSA(N) lub SZ. Pozycja obejmuje: zakup, montaz roztgcznika wraz szt. 975 3250 0,016
z uziemieniem i podtgczeniem, wyposazenie w bezpieczniki.

montaz przewoddw ASXSn 4x70 mm2 za kazdy metr w rzucie
poziomym
Cena obejmuje mocowanie na stupie , komplet zaciskéw na stupie,
koplet uchwytéw , przewdd z koniecznymi zapasami

4.6 metr 24 80 0,005

montaz przewoddow ASXSn 4x95 mm2 za kazdy metr w rzucie
poziomym
Cena obejmuje mocowanie na stupie , komplet zaciskéw na stupie,
koplet uchwytéw , przewdd z koniecznymi zapasami

4.7 metr 27 90 0,005

montaz przewodow ASXSn 4x120 mm?2 za kazdy metr w rzucie
poziomym
Cena obejmuje mocowanie na stupie , komplet zaciskéw na stupie,
koplet uchwytéw , przewdd z koniecznymi zapasami

4.8 metr 30 100 0,005

4.9 Montaz adaptera rozgateznego do roztacznika typu RBK-00/1/2 szt. 270 900 0,005

4.10 Montaz zacisku typu podwdjna V-klema (3 szt.) szt. 150 500 0,005

5 Przytacza napowietrzne

Budowa przytacza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25mm?2 lub
AsXSn 4x35mm2
od stupa do $ciany o dtugosci do 35m
5.1 Pozycja obejmuje: wykonanie przytacza od stupa do ztacza szt. 750 2500 0,011
pomiarowego, wprowadzenie i podtgczenie przewoddw,
uwzglednienia osprzet do zamocowania przewodu, zapasow i trasy
przewodu na stupie oraz koszt zajecia pasa drogowego
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Budowa przytacza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25mm?2 lub
AsXSn 4x35mm?2
od stupa do ztgcza o dtugosci do 35m
52 Pozija obejmuje wykonanit.e przyiacza od. stupa do zh::lcza ot 370 2900 0,011
pomiarowego, wprowadzenie i podtgczenie przewoddw,
uwzglednienia osprzet do zamocowania przewodu, zapasow i trasy

przewodu na stupie i $cianie budynku oraz koszt zajecia pasa

drogowego

5.3 Demontaz przytgcza napowietrznego nn 0,4 kV szt. 150 500 0,005

5.4 Demontaz przelotowego stupa nN wraz z ustojem, uzbrojeniemi ot 375 1250 0,005
przewodami

55 Demontaz kraricowego stupa nN wrazz ustojem, uzbrojeniem i sat. 600 2000 0,005
przewodami

o) Op edno a
6 Elementy stacji transformatorowych

Wymiana transformatora na stacji transformatorowe;j
Pozycja obejmuje koszty transportu z miejsca magazynowania na
miejsce instalacji oraz z miejsca demontazu do miejsca
6.1 magazynowania, demontaz istniejgcego transformatora, instalacje i szt. 1350 4500 0,006
podtaczenie nowego transformatora, wraz z zaciskami, ostonami,
ogranicznikami przepieé. Pozycja nie obejmuje kosztéw zakupu
transformatora

Wymiana wktadek bezpiecznikowych po stronie SN, wraz z
6.2 ewentualng wymiang mostkéw pomiedzy podstawami bezpiecznikdw szt. 600 2000 0,005
SN a transformatorem

Wymiana przewoddw tgczacych zaciski wtdrne transformatora z
rozdzielnig nN stacji transformatorowej wykonane kablem do 2x [4x
(YKXS 1x240mm?2)] wtacznie.

6.3 Pozycja obejmuje: koszt demontazu istniejgcych przewoddw wraz z szt. 1200 4000 0,005
rurg ostonowg, koszt zakupu, dostawy na miejsce montazu, instalacje i
podtaczenie nowych przewoddow wraz z zaciskami i nowa rurg
ostonowa

Wymina przektadnikéw pradowych uktadu bilansujacego na stacji

6.4 .
transformatorowej

kpl. 900 3000 0,005

Montaz rozdzielnicy nN 0,4kV na stupowej stacji transformatorowe;j.
Pozycja obejmuje: demontaz istniejgcej rozdzielnicy nN 0,4kV, koszty
zakupu, dostawy w miejsce montazu, instalacje oraz podtgczenie
rozdzielnicy nN 0,4kV. Wyposazenie rozdzielnicy nN: pole roztgcznika
6.5 gtéwnego, pole do podtaczenia agregatu, przektadniki prgdowe na kpl. 4500 15000 0,005
szynach z cztonem pomiarowym uktadu pomiarowego pétposredniego
bilansujacego, 8 pdl odptywowych (w tym 6 pdl wyposazonych + 2
pola rezerwowe) - zgodnie z "Wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A." Tom 5.

Dobudowa pola nN w stacji transformatorowej kontenerowej z
6.6 wykorzystaniem roztgcznika bezpiecznikowego listwowego (gr. 2, 3), szt. 570 1900 0,011
wraz w wyposazeniem we wktadki bezpiecznikowe

Dobudowa pola nN w stacji transformatorowej napowietrznej z
wykorzystaniem roztacznika typu RB lub podstawy bezpiecznikowej

6.7 (skrzynkowy, kasetowy) (gr. 1, 2) wraz z oszynowaniem oraz szt. 450 1500 0,011
wyposazeniem we wktadki bezpiecznikowe
Dobudowa na stacji transformatorowej napowietrznej roztagcznika
6.8 stupowego tréjbiegunowego/czterobiegunowego typu RSA(N) lub SZ. sot. 1050 3500 0,011

Pozycja obejmuje: zakup, montaz roztgcznika wraz podtgczeniem,
wyposazenie w bezpieczniki.

3 Zakres prac dotyczacy wykonania poszczegdlnych dokumentacji.
3.1 Strone tytutowa, na ktérej nalezy umiesci¢ nastepujace informacje:
v wyszczegolnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek,
v zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,
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v metryczke z danymi i podpisem projektanta.

3.2 Opis techniczny zawierajagcy informacje na temat miejsca przytgczenia, mocy przytaczeniowej, istniejacej sieci
elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robot zwigzanych z realizacjg przytaczenia oraz lokalizacji projektowanego
ztacza zgodnie z okreslonymi warunkami przytgczenia.

3.3 Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg przytgcza. Plan powinien zawierac informacje o:

v miejscu przytaczenia,

v danych technicznych istniejgcej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa stacji
zasilajgcej/linii, typ i przekrdj przewododw, system pracy sieci),

v typie projektowanego ztacza,

v danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekrdj, dtugosc trasy i catkowita dtugosé projektowanego
kabla),

v miejsca usytuowania ztgcza i uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,

3.4 Dokumentacja powinna zawierac, obliczenia techniczne uwzgledniajace:

dobodr urzadzen (aparatury, osprzetu, przewoddw) do warunkow zwarciowych i obcigzeniowych,

sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

w przypadku uktadu pomiarowego poétposredniego — prawidtowos¢ doboru przektadnikow pradowych.

3.5 Zestawienie materiatéw niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno by¢ sporzadzone
z uwzglednieniem materiatéw, aparatow i urzadzen zgodnie z Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

3.6 Rysunki skrzyzowania przytacza z drogg lub z innymi obiektami, uwzgledniajgce miejscowe warunki terenowe oraz
uwagi wiascicieli obiektoéw zawarte w odpowiednich zgodach — decyzjach.

3.7 Schemat jednokreskowy przytacza zawierajacy informacje o:

v miejscu przytaczenia,
v danych technicznych istniejgcej linii elektroenergetycznej, do ktdrej nastepuje przytaczenie (nazwa stacji zasilajgcej/linii,
typ i przekréj przewoddw lub kabla, system pracy sieci),
v typie projektowanego zfacza,
v typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gtéwnego,
v danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekrdj, dtugos¢ trasy i catkowita dtugosé projektowanego
kabla).

3.8 Schematy elektryczne zastosowanych urzadzen rozdzielczych z opisem aparatury i osprzetu.

3.9 Kopie warunkdéw przytaczenia.

3.10 Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgody w formie umow z wiascicielami gruntéow o udostepnieniu nieruchomosci
w celu budowy/demontazu urzadzen energetycznych (wzér umowy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Na
odwrotnej stronie umowy nalezy zamiescic¢ plan trasy urzadzen na dziatce, ktérej umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna
by¢ parafowana przez projektanta i wtasciciela dziatki.

3.11 Zgody zarzadcow drég na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, przez ktére przebiega trasa przytacza.

3.12 Potwierdzony wypis z rejestru gruntow wyszczegdlniajgcy numery i stan prawny dziatek, przez ktére przebiega trasa
przyfacza.

3.13 Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w przypadku prawidtowo pozyskanych
i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca zobowigzany jest dla celéw sktadania takiego o$wiadczenie potwierdzaé
wskazane prawa, za co ponosi odpowiedzialnosc¢.

3.14 Uzgodnienie tras przytgczy na naradach koordynacyjnych gdy wymagaja tego uprawnione prawem organy lub Zamawiajacy.

3.15 Oswiadczenia projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

3.16 Opracowanie projektéw odtworzenia chodnikéw i wjazdéw do stacji, wymaganych stosownymi decyzjami i uzgodnieniami.

3.17 Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkéw zajecia terenu, odtworzenia itp.

4 Wymagania szczegotowe.

4.1 Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajgce wymagania inne niz w normach i przepisach nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

4.2 Dtugoscia przytacza jaka nalezy przyjmowac do rozliczen jest dtugos¢ trasy budowanego kabla.

4.3 Kazdy projekt nalezy przekaza¢ do Zamawiajacego w dwdch egzemplarzach w tym jeden egzemplarz archiwalny zawierajacy
oryginalne dokumenty i informacje podlegajgce ochronie danych osobowych oraz w wersji elektronicznej (format: ,PDF”).

5  Zasady wykonywania ustugi (dalej Zlecenia wykonawczego).

5.1 Wykonywanie poszczegdlnych dokumentacji zleca¢ bedzie sukcesywnie wg potrzeb Rejon Energetyczny, na terenie ktérego
zlokalizowane bedzie projektowane lub/i budowane przytacze.

5.2 Termin realizacji poszczegdlnych Zlecern wykonawczych na opracowanie dokumentacji lub/i budowe przytaczy zostaje
okreslony przez Zamawiajgcego i wskazany w Zleceniu wykonawczym.

5.3 Minimalne czasy:

v’ =30 dni dla zleceh na budowe przytaczy.
v =60 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych przytaczy.
v'—90 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych i budowe przytaczy.

6  Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty.

6.1 Zapoznanie sie z trescig umowy sukcesywnej.

6.2 Zapoznanie sie ze standardowymi rozwigzaniami technicznymi przytaczy stosowanymi w PGE Dystrybucja S.A.

6.3 Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

ANINIAN
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Wykaz standardowych elementéw przytgczy kablowych niskiego napiecia (dalej Katalog prac) okresla Zamawiajacy. Katalog prac
jest elementem Arkusza ofertowego.
Brak mozliwosci pozyskania zgdd do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie przedmiotu zlecenia.

8.1 W przypadku braku mozliwosci uzyskania zgdd (potwierdzonych odmowg lub decyzjg), Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie stwierdzajgce brak mozliwosci ich uzyskania. Do osSwiadczenia powinna by¢
dotaczona wszelka dokumentacja potwierdzajgca wiarygodnosc oswiadczenia i brak mozliwosci uzyskania wymaganej zgody.

8.2 Ztozenie przez Wykonawce o$wiadczenia bez potwierdzenia jego wiarygodnosci moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego w catosci lub w czesci od zlecenia.

Sprawdzenie dokumentacji projektowej.

9.1 Wykonawca dostarczy wykonang dokumentacje do siedziby Zamawiajgcego.

9.2 Zamawiajacy, po zgtoszeniu dokumentacji do sprawdzenia, w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia mu
dokumentacji, zapozna sie z dokumentacja i moze:

9.2.1 Przyja¢ opracowang dokumentacje bez uwag i uznac za wykonang zgodnie ze Zleceniem. W takim przypadku Strony
podpiszg odpowiednio protokét odbioru dokumentacji projektowej.
9.2.2 Uzna¢, ze przekazana dokumentacja zawiera wady, nie spetnia postawionych przez niego wymagan. W takiej sytuacji

Zamawiajacy zwroci przedtozong dokumentacje Wykonawcy wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia
poprawek lub uzupetnien.

9.3 Wykonawca niezwtocznie dokona poprawek lub uzupetnien, w terminie do 5 dni roboczych od zwrotu. Zamawiajgcy moze:

9.3.1 W przypadku braku poprawy lub uzupetnien we wskazanym terminie, lub ponownego ztozenia Zamawiajgcemu
dokumentacji zawierajacej btedy lub braki, Zamawiajgcy uzna, ze prace zostaty wykonane niezgodnie z Umowg lub
Zleceniem wykonawczym jest niewykonana w czesci albo w catosci i moze odstgpi¢ od Umowy oraz zadac zaptaty
kary umownej okreslonej w umowie ramowej.

9.3.2 Uzna¢ opracowang dokumentacje za wykonang niezgodnie z Umowa/Zleceniem wykonawczym lub uzna¢ Umowe, w
tym opracowang dokumentacje, za niewykonang w czesci albo w catosci i moze odstgpi¢ od Umowy oraz zadac
zaptaty kary umownej okreslonej w Umowie ramowe;j.

933 W przypadku braku dalszych zastrzezen Zamawiajgcego do dokumentacji po naniesieniu przez Wykonawce poprawek
lub uzupetnieniu brakdw, najpdzniej w ciggu 7 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawce poprawionej lub
uzupetnionej dokumentacji Strony podpisza protokdt odbioru dokumentacji projektowe;.

9.4 W razie uptywu terminu 7 dni roboczych dokumentacje projektowa uznaje sie za sprawdzong bez uwag i przyjetg przez
Zamawiajacego.

9.5 Wykonanie dokumentacji projektowej musi by¢ zgodne z obowigzujgcym prawem budowlanym, wiedzg techniczng, normami
technicznymi, obowigzujgcymi przepisami prawa, atakze z uwzglednieniem nowych uwarunkowan prawnych, ktére
zaistniejg do dnia zakoniczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Realizacja robot.

10.1 Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajacego a w przypadkach gdy Zlecenie wykonawcze dotyczy¢ bedzie tylko robdt budowlanych
na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

10.2 Wszelkie prace przytaczeniowe do linii nN nalezy wykonywa¢ w technologii prac pod napieciem (PPN). Odstgpienie od ww.
technologii moze nastgpi¢ tylko w uzasadnionych przypadkach.

10.3 Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Podmiotu Przytgczany o terminie realizacji robét.

10.4 Wykonawca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy obowigzany
jest do sprawdzenia tych robdt w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich Zamawiajgcemu. Brak zgtoszenia uprawnia
Zamawiajacego do zgdania odkrycia robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w celu ich odbioru.

10.5 Wykonawca, po wykonaniu robdt zgodnie ze Zleceniem wykonawczym, poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej
o gotowosci do odbioru.

Wyznaczenie terminu odbioru.

11.1 Zamawiajgcy wyznaczy date czynnosci protokolarnego odbioru robdt objetych Zleceniem wykonawczym, w ciggu 2 dni
roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

11.2 Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr.

12.1 Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

12.2 W przypadku stwierdzenia wad:

12.2.1  nadajacych sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

12.2.2  nienadajace sie do usuniecia i utrudniajgce prawidtowe uzytkowanie obiektu, to Wykonawca jest zobowigzany do
ponownego wykonania catosci lub czesci kwestionowanych robot.

12.3 Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(zgtoszonej i zaewidencjonowanej we wtasciwym osrodku geodezyjnym), a wykonawca ztozy oswiadczenie sporzadzone
przez uprawnionego geodete, zawierajgce jednoznaczne okreslenie, ze przedmiot Umowy zostat zainwentaryzowany,
oryginaty inwentaryzacji zostang dostarczone Zamawiajgcemu w czasie nie dtuzszym niz 30 dni — odbidr i ewentualne
czynnosci tgczeniowe bedg kontynuowane na ryzyko Wykonawcy.

Koordynacja prac ze strony Zamawiajacego
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13.1 Zlecenia wykonawcze na wykonanie poszczegélnych przytgczy bedzie udziela¢ Wydziat Przytgczania i Rozwoju w Rejonie
Energetycznym Bielsk Podlaski.

13.2 Wszelkich ustalen istotnych dla prowadzenia prac dokonujg upowaznieni pracownicy Rejonu Energetycznego. Ustalenia
dokonywane sg w formie notatek stuzbowych, ktére wymagajg akceptacji Dyrektora lub upowaznionej przez Dyrektora
osoby.

13.3 Sprawdzenia dokumentacji projektowej dokonuje Rejon Energetyczny.

14 Ustalenia dodatkowe:

14.1 Zakres prac okresla ,Katalog prac” zawarty w pkt 2 niniejszego dokumentu na podstawie, ktérego Zamawiajgcy dokona

wyceny wskazanych w Zleceniu wykonawczym czynnosci, w zgodzie z zapisami przedmiotowej umowy w szczegdlnosci:

1411
14.1.2

wynikajgce z obowigzkow wykonawcy opisanych w § 7 umowy,
opisane w niniejszym dokumencie,

14.2 Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu MASTER KEY

14.2.1.  Przy prowadzeniu prac inwestycyjnych (modernizacyjnych oraz przytaczeniowych) obowigzkowo podczas realizowanych
prac nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknie¢ tzn. wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego
rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

14.2.2.  Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzgdzen w stacjach 110 kV oraz
SN/SN Kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

14.2.3. Poziom W/O1: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN. Kolor ktddki: niebieski RAL 5015.

14.2.4.  Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN,. Kolor ktédki:
czarny RAL 9005.

14.2.5. Poziom S/01: zamkniecia obiektoéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych
SN, tacznikach SN. Kolor ktédki: czarny RAL 9005.

14.2.6. Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN. Ktédka bragzowa RAL 8016.

14.2.7. Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego. Kolor ktddki: pomararnczowy RAL
2000.

14.2.8. Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow indywidualnych w Oddziale
(klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcow indywidualnych). Kolor ktédki: szary RAL 7035

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 —Wzd6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych.
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PGE Dystrybucja
Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0OB/GZ/00285/2026

Zatacznik nr 1 do Ramowego Opisu zamowienia

Umowa

zawarta W dniu ......ccoeveeiieiieeieene. pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE
Dystrybucja Spodtka Akcyjna Oddziat ..o z siedzibg W .o ,oadres: Ul s e, , reprezentowana
W niniejszej umowie na podstawie petnomocnictwa z dnia .......c.cccoevvueee.. (stanowigcego zatacznik nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicdw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.
§1
1. Wiasciciel (Wspdtwiasciciel) nieruchomosci dz. nr ... obreb . NrKW e potozonej w m-Ci
............................................................... os$wiadcza, ze wyraza zgode na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy
urzadzen energetycznych:

2. Witasciciel (wspotwtasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzgdzen elektroenergetycznych na ww. nieruchomosci
oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych z budowg a w
przysztosci z remontami, eksploatacja lub naprawg wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony oswiadczaja, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

4. Wrtasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci o$wiadcza, ze nieruchomosé wcehodzi/nie wehodzi® w sktad gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalajg, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg, remontem lub eksploatacjg i naprawa
ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robdt na zasadzie porozumienia Stron lub przez
rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktore bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate naleznosci za zniszczone
uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za rekultywacje. wynikajgcym z realizacji inwestycji
opisanej w §1 pkt 1.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektdw matej architektury lub utwardzonych nawierzchni obiekty te zostang
przywrécone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwaranciji.

4.  Woyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen Wtasciciela nieruchomosci
i jego nastepcow z tytutu wejscia na nieruchomosé celem wykonania niezbednych robot.

5. W przypadku zaistnienia szkdd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych witascicielowi (lub osobie uprawnionej)
wyptacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i skfadniki budowlane. Odszkodowanie nie bedzie wypfacone jezeli
usytuowanie upraw i budowli okaze sie sprzeczne z przepisami ustalajgcymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3
1. Wtasciciel nieruchomosci oswiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajace z Polskich Norm ograniczajace
mozliwos¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami
kablowymi oraz w poblizu wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.
2. W przypadku sprzedazy nieruchomos$¢ w catosci lub czesci, do ktérej odnosi sie niniejsza umowa, Wtasciciel nieruchomosci
zobowigzuje sie pisemnie poinformowac przysztego nabywce o zawartych w niej zobowigzaniach.

§4
Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego beda przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z zapisami zawartymi w
Klauzuli Informacyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.

§5
Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ beda wtasciwe sgdy powszechne, a w sprawach nieuregulowanych
niniejszg umowa zastosowanie maja przepisy k.c.

§6
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.
Zatacznik nr 2 — Zatacznik graficzny.
Zatacznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Wiasciciel gruntu



