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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

1. Okreslenie przedmiotu zakupu
1.1.Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych w branzy elektroenergetycznej pn.
»Przeniesienie roztgcznikdw sterowanych zdalnie w miejsce istn. tacznikow z napedem recznym w sieci
SN-15kV wraz z ich uruchomieniem i konfiguracja - 3 szt.”

1.2. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych :

Nazwa linii Zakres Zakres prac
Lp. przebudowy
1. L. 15kV przeniesienie RR4- 1. Demontaz stupa typu E wraz z roztgcznikiem RR4-1932 typu THO
Gotdap-Kowale 1932(po (obecnie linia nieczynna)
zdemontowanej linii 2. Wstawienie ww. stupa z roztgcznikiem w miejsce stupa z ON4-1253
Gotdap-Galwiecie) w . Lo -
- wraz z wykonaniem uziemienia w linii Gotdap- Kowale oraz
linie Gotdap-Kowale ofaczeniami
w miejsce ON4-1253 pofa o L . X .
54.157550, 3. Podfaczenie i uruchomienie roztgcznika oraz wykonanie zmian w
22 428437 Sciezkach tagcznosci
2. L.15 kV przeniesienie RR8- 1. Demontaz stupa typu E wraz z roztgcznikiem RR8-1119 typu THO
Mikotajki- 1119 (po o (obecnie linia nieczynna)
Okartowo- zdemontowanej linii 2.  Wstawienie ww. stupa z roztgcznikiem w miejsce stupa z R8-302
Orzysz Orzysz-Danowo- wraz z wykonaniem uziemienia w linii Mikotajki-Okartowo-Orzysz
Wydminy) w linie raz potgczeniami
Mikotajki-Okartowo- 0 pota . o . . .
Orzysz w miejsce RS- 3. Podfaczenie i uruchomienie roztgcznika oraz wykonanie zmian w
302 $ciezkach tacznosci
53.858591,
21.698541
3. L.15 kv przeniesienie RR8- 1. Demontaz roztacznika RR8-1835 typu THO z linii gtdwnej
Banie 1835 (obecnie w linii WegorzeWO_Krzywinka
Mazurskie- Wegorzewo- 2. Montaz nowego roztgcznika typu SRUN-24D w miejsce
Konopnickiej Krzywinka) w linie z2demontowanego RR
Banie Mazurskie - ..
o 3. Zabudowa nowego stupa typu E15 w miejscu stupa z R8-567
Konopnickiej w .
miejsce R8-567 oraz zabudowa na nim zdemontowanego RR
54.253780, 4. Zabudowa konstrukcji na stupie, izolatoréw odciggowych i
22.048985 wsporczych, wykonanie uziemienia stupa
5. Podtaczenie i uruchomienie roztagcznika oraz wykonanie zmian
w Sciezkach tgcznosci

1.3. Pozostaty zakres przedmiotu zamoéwienia:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej (schematu) przebudowy stanowisk
roztacznikowych w RE Etk,

uzyskanie zgody wtascicieli terenu i/lub jednostek administracji terenowej przed wejsciem na
teren celem realizacji zadania ,

opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelkimi pomiarami i
certyfikatami zastosowanych urzadzen oraz jesli zachodzi potrzeba inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanie robdét budowlano-montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczng przy
uwzglednieniu ponizszych uwag:

W realizacji zadania nalezy stosowac¢ Standardy techniczne oraz Wytyczne do budowy systemoéw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

- potaczenia po stronie SN tgcznikdw napowietrznych wykonac przewodami niepetnoizolowanymi
z zastosowaniem zaciskéw systemowych,

- wykonanie niezbednego uziomu z uzyciem pretéw stalowych pomiedziowanych,

- montaz i uruchomienie wszystkich przewidzianych projektem urzadzen,

- montaz i uruchomienie wszystkich przewidzianych w zadaniu urzadzen,

- konfiguracja kanatéw komunikacyjnych w systemie SCADA,
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- sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajacemu w dniu zgtoszenia do odbioru technicznego
szczegotowej dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim (zawierajgcej wyniki prob i
pomiarow, w iloéci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji
elektronicznej w formie edytowalnej,

- regulowanie kosztéw uzyskania prawa wejscia w teren wraz z niezbednymi kosztami
odszkodowan.

W zakresie facznosci po stronie Wykonawcy lezy:

— Zaktualizowac $ciezki tacznosci dla lokalizacji, z ktérych demontowane beda roztaczniki
(zmiany wprowadzi¢ takze w koncentratorach, ktérych zmiany dotyczg - o ile
konieczne).

— realizacja punktow roztgcznikowych w kierunku od koncentratoréw lub repeteréw zgodnie
z podstawowg $ciezka tgcznosci,

- Zaktualizowac $ciezki tacznosci dla roztacznikéw zainstalowanych w nowych lokalizacjach
(zmiany wprowadzi¢ takze w koncentratorach, ktérych zmiany dotycza- o ile konieczne).

- W przypadku braku mozliwosci instalacji roztacznikow w nowych podanych przez
Zamawiajacego lokalizacjach, zaproponowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym alternatywna,
lokalizacje.

- Przygotowacd zestawienie nowych $ciezek tacznosci dla wszystkich koncentratorow,
ktérych bedq dotyczyty zmiany.

- Przygotowa¢ mapy nowych Sciezek tgcznosci dla wszystkich koncentratorow, ktérych
beda dotyczyty zmiany.

- Przeprowadzi¢ testy tacznosci dla wszystkich punktéw tacznikowych w zaktualizowanych
éciezkach tacznosci - testy potwierdzone przez pracownika Centralnej Dyspozycji Mocy
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

- W nowych lokalizacjach punktéw tgcznikowych nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé nowe
akumulatory.

— Roztaczniki zainstalowane w nowych lokalizacjach powinny sprawne zaréwno po stronie
pierwotnej jak i wtdérnej - wymiana niesprawnych elementéw po stronnie Wykonawcy
(obecnie faczniki sq sprawne)

- Wspoitpraca z Inwestorem w zakresie wystgpienia o pozwolenie radiowe w nowych
lokalizacjach,

Zakonczenie realizacji zadania konczy sie przeprowadzeniem wszystkich testdéw, proéb,
pomiaréw oraz sprawdzen i sporzagdzeniem wymaganych protokotéw odbioru technicznego.

W zakresie ukfadu telemechaniki po stronie Wykonawcy lezy konfiguracja kanatéw
komunikacyjnych w systemie SCADA

Przedmiotem zamodwienia objety jest rowniez wymadg sporzadzenia (o ile jest to wymagane)
projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét oraz poniesienia kosztéw optaty wynikajacej z uzyskanego
zezwolenia zarzadcy drogi, zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia robot odpadéw,
zwiezienia materiatu z demontazu niebedacego odpadem do magazynu Zamawiajacego

Przed zataczeniem urzadzen pod napiecie Wykonawca przeprowadzi testy funkcjonalne urzadzen
pod wzgledem ruchowym.

1.4. Warunki techniczne dla zadania:

1.4.1.

Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknie¢,
tzn. wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key”
(MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

e Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

e Poziom W/01: zamkniecia obiektéw wspotdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktodki: niebieski RAL 5015.
e Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych
SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

e Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktodki: czarny RAL 9005.



POST/DYS/OB/GZ/01669/2026

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) /q

~GE

PGE Dystrybucja

e Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktodki:
brgzowy RAL 8016.

e Poziom 0O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor
ktédki: pomaranczowy RAL 2000.

e Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéow indywidualnych),
kolor ktddki: szary RAL 7035.

UWAGA: W zwigzku z wejsciem w zycie, w dniu 11 marca 2024 r. Rozporzadzenia Parlamentu

Europeijskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r., w sprawie fluorowanych gazéw

cieplarnianych, zmieniajgcego dyrektywe (UE) 2019/1937 i uchylajacego rozporzgdzenie (UE) nr

517/2014, wprowadzajgcego zakaz stosowania w urzadzeniach energetycznych do 24 kV gazéw SF6,

Zamawiajacy informuje, ze nie dopuszcza zabudowanie urzadzen energetycznych z medium

izolacyjnym w postaci szesciofluorku siarki (SF6).

1.5. Wymagania techniczne i jakosciowe dla zadania.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.
1.5.8.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamowienia zgodnie zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami techniczno-budowlanymi i
normami panstwowymi;

Prace budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ w oparciu o opracowany i uzgodniony z
Zamawiajacym projekt;

Dla kazdego z zadan z punktu 1.2 maksymalny czas wytaczen odbiorcéw nie bedzie trwat,
tacznie w catym okresie wykonywania, diuzej niz 8 godzin, liczony od dopuszczenia przez stuzby
techniczne Rejonu Energetycznego lub Wykonawce (w przypadku samodopuszczenia) do czasu
zgtoszenia gotowosci do zatgczenia przez Wykonawce lub likwidacji strefy pracy (w przypadku
samodopuszczenia). Jezeli wystgpi potrzeba dokonania diuzszych wytaczen, na czas powyzej 6
godzin, Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie zasilanie odbiorcéw z agregatow
pradotworczych.

Przedmiotem zamodwienia objety jest rowniez wymog sporzadzenia i dostarczenia
Zamawiajgcemu atestow i aprobat technicznych na uzyte materiaty budowlane;

Dostawa urzadzen i materiatow niezbednych do wykonania zamdwienia poza opisanymi w
przedmiocie zamoéwienia lezy po stronie Wykonawcy;

Wszystkie zastosowane do projektowania i wykonania robét urzadzenia jak rowniez zabudowane
materiaty powinny spetnia¢ wszystkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) to jest posiadac¢ odpowiednie certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub
aprobata techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 30 sierpien 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zm.).

Dokumentacja powinna zawiera¢ zestawienie materiatow z demontazu;

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nie przewidziane do ponownego zabudowania, a nie
bedace odpadami zdemontowane materiaty i urzadzenia;

1.6.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.6.1.

1.6.2.
1.6.3.

1.6.4.

Zagospodarowanie odpaddéw i materiatow z rozbidrki zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania
materiatéw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.
Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbiérki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe oséb trzecich zwigzane z
prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki.
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1.6.5. Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych
w Umowie.

1.6.6. Materiaty i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zamdwienia w chwili ich instalacji musza by¢
wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy.

1.6.7. Przy wykonywaniu prac budowlanych obiektéw elektroenergetycznych objetych przedmiotem
zamowienia obowigzujg wymagania przedstawione przez Zamawiajacego oraz wytyczne zawarte
w opracowaniu ,Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
dostepne na witrynie internetowej: https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty

1.6.8. W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do poniesienia wszelkich
kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot.

2. Zasady realizacji zakupu

2.1. Obowigzki Wykonawcy przed ziozeniem oferty:
- Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia
- Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami SWZ i trescig projektu umowy
- uwzgledni¢ w ofercie wymagane przez Zamawiajacego warunki
- zapoznac sie z warunkami terenowymi

2.2. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania biezgacych informacji o wszelkich zdarzeniach majacych
wptyw na realizacje ustugi w tym informacji o przyczynach niezrealizowania ustugi. Oznacza to, ze w
przypadku kiedy nie zostanie zrealizowana ustuga w uzgodnionym czasie, osoby upowaznione do
kontaktow z Wykonawcg po stronie Zamawiajgcego zostang niezwlocznie poinformowane przez
Wykonawce o fakcie i przyczynach niezrealizowania przedmiotu zamowienia.

2.3. W przypadku opdznien w realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu opdznien.

2.4. Czas realizacji ustug w sytuacji awarii i innych opdznien bedzie kazdorazowo ustalany z Zamawiajgcym.

2.5. Wykonawca wyznaczy pracownikow tzw. Opiekundw, z ktérymi Zamawiajacy bedzie kontaktowac sie w
celu omowienia wszelkich spraw biezacych zwigzanych z obstugg objeta zamoéwieniem. Wykonawca
zapewni mozliwos$¢ statego kontaktu telefonicznego w godzinach 07:00-16:00 i za pomocg poczty
elektronicznej z tymi pracownikami.

2.6. Pozostate wytyczne zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

3. Termin realizacji zakupu
Termin realizacji zakupu - 3 miesigce od daty podpisania umowy oraz zgodnie z projektem umowy
zakupowej stanowigcym Zalgcznik nr 5 do SWZ.

4. Miejsce realizacji zakupu
Teren dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok — RE Etk

5. Gwarancja

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamoéwienie, liczac
od dnia odbioru koncowego bez uwag oraz zgodnie z projektem umowy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do
SWZ.

6. Podwykonawstwo

6.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w formularzu
Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im powierzyc.

7. Wymagania dodatkowe
7.1. W cenie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej.
7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.
7.1.2. Przedlozenie wymaganych prawem $Swiadectw bezpieczenstwa, certyfikatow i atestdw na
wbudowane materiaty i urzadzenia stanowigce dostawe wykonawcy.
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7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.
7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

~GE

PGE Dystrybucja

Koszty pomiaréw, badan, nadzorédw, odbioréw z wytaczeniem odbioréw i nadzoréw wykonywanych
przez Zamawiajacego.

Wyptate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania
robot na posesjach wiascicieli dziatek, na ktérych bedg wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem
o$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i
roszczen , wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjq projektowa.

Koszty dostarczenia materiatow z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Koszty demontazu i utylizacji materiatow i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca Ustawa o odpadach.
Wszelkie koszty zwigzane z rozbidorka urzadzen i usunieciem powstatych odpadow (m. in.
zatadunku i transportu).

Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét, drdg,
chodnikdéw, ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych itp.

Koszty wymaganych nadzordw specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych,
dendrologicznych itp.).

Koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadow przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem pradotwdrczym.

Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajace wprost z dokumentacji technicznej, ale
konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana, przepisami
prawa oraz SWZ.

7.2.Dodatkowe wymagania dla realizacji robét budowlano - montazowych:

7.2.1.

7.2.2.
7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Wykonawca powiadomi wszystkich Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke celem
wykonania robot.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy uzgodnic¢ na roboczo z RE numeracje urzadzen.
Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez koszty: dopuszczen do pracy - wytaczenie napiecia,
przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego zataczenia urzadzen (za koszty dopuszczeni
do pracy Zamawiajacy wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A.).
Prace na sieci SN nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych.

7.3. Wymagania Zamawiajacego zwigzane z wytgczeniem obiektu energetycznego

7.3.

1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczacych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z

wytgczeniem obiektu energetycznego, jest:
Marek Borawski tel. 85 676 64 60, e-mail: marek.borawski@pgedystrybuja.pl,

7.3.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku

postepowania (ukazania sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajacego), lecz nie
pdézniej niz 10 dni od daty zawarcia umowy uzgodnic¢ i dostarczy¢ dokument pod nazwa: ,Zgtoszenie
wytaczenia spod napiecia obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez Wykonawce) do
koordynatora do spraw wytaczen.

7.3.
7.3.

3. Praca na linii na polecenie pisemne po wytaczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.
4. Harmonogram wytgczen Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim z wyprzedzeniem co

najmniej 14 dni przed wytaczeniem

7.3.
7.3.

5. Wyltaczenia codzienne w dni robocze w godzinach 8:00 -18:00.
6. Zamawiajacy wymaga zasilenia z agregatu stacji transformatorowych na czas wykonania

niezbednej przebudowy.

7.3.

7. Zamawiajacy wymaga by Wykonawca dostarczyt swoim kosztem i staraniem agregat/y

pradotwdrczy/e, tacznie z przewodami wyprowadzajgcymi moc o poprawnie dobranym przekroju, o
parametrach wystarczajacych do zasilenia odbiorcéw, ktéorym przerwano doptyw energii elektrycznej w
wyniku odstawienia z ruchu urzadzen sieci dystrybucyjnej. Wykonawca winien dostarczy¢ ten/te
agregat/y w terminie okreslonym w dokumencie pod nazwa: ,Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia
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obiektu elektroenergetycznego”, o ktérym mowa w pkt. 8.3.2 (powyzej). Dostarczone przez Wykonawce
agregat/y winien/winny i spetnia¢ wymogi normy PN-IEC 60364-5-551:2003.

7.3.8. Energia elektryczna generowana przez agregat/y, o ktérym/ch mowa w pkt. 7.3.7 (powyzej)
i dostarczana odbiorcom winna posiada¢ parametry okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegdtowych warunkdéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U nr 93/2007, poz. 623). Odpowiedzialnos$¢ z tytutu niedotrzymania parametréw energii elektrycznej
generowanej przez agregat/y ponosi Wykonawca.

7.3.9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy agregatu/ow, o ktérym/ch mowa w pkt. 7.3.7
(powyzej) w terminie ustalonym w dokumencie pod nazwa: ,Zgtoszenie wytaczenia spod napiecia obiektu
elektroenergetycznego”, lub nie dostarczy tego/tych agregatu/ow w miejsce ustalone w tym dokumencie,
lub dostarczony/e agregat/y nie bedzie/bedq spetniat/y warunkdw okreslonych w pkt. 7.3.7(powyzej)
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe i natozy¢ na Wykonawce
kary umowne.

7.3.10. Podtaczenie agregatow do sieci dystrybucyjnej oraz ich odtgczenie dokona Wykonawca
zgodnie z ,Instrukcjg ruchu i eksploatacji agregatdéw niestacjonarnych”.

7.3.11. Za szkody spowodowane btednym podtaczeniem tymczasowych uktadéw zasilania oraz
niewfasciwymi parametrami jakosciowymi energii elektrycznej w trakcie pracy tymczasowych uktadéw
zasilania odpowiada Wykonawca.

7.3.12. Nadzér nad agregatami dostarczonymi przez Wykonawce sprawuje Wykonawca.

- posiada uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji dla urzadzen Gr I,

- posiada upowaznienia do przetgczen na danym obszarze,

- zapoznat sie z instrukcjg obstugi podtaczanego agregatu

7.3.13. Wykonawca powinien dysponowac¢ potencjatem osobowym i sprzetowym pozwalajgcym na
realizacje zadania w tacznym czasie ograniczen w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw okreslonym
wyzej.

7.3.14. Wytaczenie energii elektrycznej o ktorym mowa w Zatgczniku nr.1a dotyczy stacji
transformatorowych/obwodow sieci nN wytgczonych spod napiecia na czas realizacji przedmiotowych prac
i nie wskazanych przez Zamawiajacego do zasilania jednostkami pradotwdrczymi oraz nie obejmuje
przerw zwigzanych z podtaczeniem agregatéw pradotwdrczych.

7.3.15. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do planowania i realizowania robét budowlano-
montazowych w sieci nN objetych zamoéwieniem, w sposéb maksymalnie wykorzystujacy technologie prac
pod napieciem w sieci i przy urzadzeniach nN. Prace winny by¢ realizowane zgodnie technologiami
zawartymi w ,Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napieciem w sieci dystrybucyjnej o napieciu
do 1 kV w PGE Dystrybucja S.A.”

7.3.16. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do organizacji prac z wykorzystaniem systemu
samodopuszczen. Organizacja, zakres i zasady okreslone zostaty w ,Instrukcji prowadzenia prac przez
firmy zewnetrzne w systemie samodopuszczen w sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok”

7.3.17. Osoby wykonujace prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok winny posiada¢ upowaznienia podstawowe do wykonywania tych
prac. Upowaznienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firme zewnetrzng przez
Prowadzacego eksploatacje w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jezeli posiada
ona wiasciwe swiadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych, przy ktérych
bedzie wykonywana praca. Osoby, ktére beda wykonywaty prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszg
przestrzegac¢ zasad zawartych w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, ,Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”, ,Wytycznych do budowy systemow energetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.” oraz ,Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii
elektroenergetycznych” dostepnych na stronie internetowej Zamawiajacego
http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

8. Zasady odbioru rob6t budowlanych:

8.1.0dbiory prac dokonywane sg przez Zamawiajacego zgodnie z ,Ramowgq instrukcjg przeprowadzania
odbioréw obiektéw budowlanych zwigzanych z dystrybucja energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.
ktéra dostepna jest na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
oraz zgodnie z zapisami Umowy stanowigcej Zatacznik nr 5 do SWzZ


http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
http://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
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8.2.Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiajagcego po wykonaniu prac powinna zawierac
w szczegolnosci:

8.2.1. Dokumentacje powykonawczg zawierajaca podstawowe informacje o przeprowadzonych robotach
budowlanych( opis zakresu prac budowlanych , zestawienie materiatdw, schemat jednokreskowy).

8.2.2. Protokoty z przeprowadzonych pomiardw.

8.2.3. Kompletng dokumentacje prawno - uzgodnieniowg z oryginatami prawomocnych uzgodnien
i decyzji wymaganych przepisami prawa.

8.2.4. Dokumenty dotyczace wyrobow budowlanych (materiatdw i urzadzen) wbudowanych
w obiekt potwierdzajacych ich projektowane wiasciwosci uzytkowe, charakterystyki techniczne i
$wiadczace o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu.

9. Wadium

9.1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
10.1 Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoéwienia



