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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 

 

1. Określenie przedmiotu zakupu 

1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej pn.                 
„Przeniesienie rozłączników sterowanych zdalnie w miejsce istn. łączników z napędem ręcznym w sieci 
SN-15kV wraz z ich uruchomieniem i konfiguracją - 3 szt.” 

 

1.2. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych : 

 

Lp. 

Nazwa linii Zakres 

przebudowy 

Zakres prac 

1. L. 15kV 
Gołdap-Kowale 

przeniesienie RR4-
1932 (po 

zdemontowanej linii 
Gołdap-Galwiecie) w 
linie Gołdap-Kowale 
w miejsce ON4-1253 

54.157550, 
22.428437 

1. Demontaż słupa typu E wraz z rozłącznikiem RR4-1932 typu THO 
(obecnie linia nieczynna) 

2. Wstawienie ww. słupa z rozłącznikiem w miejsce słupa z ON4-1253 
wraz z wykonaniem uziemienia w linii Gołdap- Kowale oraz 
połączeniami 

3. Podłączenie i uruchomienie rozłącznika oraz wykonanie zmian w 
ścieżkach łączności 

 

2. L.15 kV  
Mikołajki-
Okartowo-

Orzysz 

przeniesienie RR8-
1119 (po 

zdemontowanej linii 
Orzysz-Danowo-

Wydminy)  w linie 
Mikołajki-Okartowo-
Orzysz w miejsce R8-

302 
 53.858591, 
21.698541 

1. Demontaż słupa typu E wraz z rozłącznikiem RR8-1119 typu THO 
(obecnie linia nieczynna) 

2. Wstawienie ww. słupa z rozłącznikiem w miejsce słupa z R8-302 
wraz z wykonaniem uziemienia w linii Mikołajki-Okartowo-Orzysz 
oraz połączeniami 

3. Podłączenie i uruchomienie rozłącznika oraz wykonanie zmian w 
ścieżkach łączności 

 

3. L.15 kV  
Banie 

Mazurskie-
Konopnickiej 

przeniesienie RR8-
1835 (obecnie w linii 

Węgorzewo-
Krzywinka) w linie 
Banie Mazurskie -

Konopnickiej w 
miejsce R8-567 
54.253780, 
22.048985 

 

1. Demontaż rozłącznika RR8-1835 typu THO z linii głównej 
Wegorzewo-Krzywinka 

2. Montaż nowego rozłącznika typu SRUN-24D w miejsce 
zdemontowanego RR 

3. Zabudowa nowego słupa typu E15 w miejscu słupa z R8-567 
oraz zabudowa na nim zdemontowanego RR 

4. Zabudowa konstrukcji na słupie, izolatorów odciągowych i 
wsporczych, wykonanie uziemienia słupa 

5. Podłączenie i uruchomienie rozłącznika oraz wykonanie zmian 
w ścieżkach łączności 

 
  

 

1.3. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia: 

1.3.1. opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej (schematu) przebudowy stanowisk 

rozłącznikowych w RE Ełk,  

1.3.2. uzyskanie zgody właścicieli terenu i/lub jednostek administracji terenowej przed wejściem na 

teren celem realizacji zadania ,  

1.3.3. opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelkimi pomiarami i 

certyfikatami zastosowanych urządzeń oraz jeśli zachodzi potrzeba inwentaryzacji geodezyjnej 

1.3.4. wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną przy 

uwzględnieniu poniższych uwag:  

W realizacji zadania należy stosować Standardy techniczne oraz Wytyczne do budowy systemów 

elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. 

- połączenia po stronie SN łączników napowietrznych wykonać przewodami niepełnoizolowanymi 

z zastosowaniem zacisków systemowych,  

- wykonanie niezbędnego uziomu z użyciem prętów stalowych pomiedziowanych,  

- montaż i uruchomienie wszystkich przewidzianych projektem urządzeń,  

- montaż i uruchomienie wszystkich przewidzianych w zadaniu urządzeń, 

- konfiguracja kanałów komunikacyjnych w systemie SCADA, 
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- sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru technicznego 

szczegółowej dokumentacji powykonawczej w języku polskim (zawierającej wyniki prób i 

pomiarów, w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji 

elektronicznej w formie edytowalnej,  

- regulowanie kosztów uzyskania prawa wejścia w teren wraz z niezbędnymi kosztami 

odszkodowań. 

 

1.3.5. W zakresie łączności po stronie Wykonawcy leży: 

− Zaktualizować ścieżki łączności dla lokalizacji, z których demontowane będą rozłączniki 
(zmiany wprowadzić także w koncentratorach, których zmiany dotyczą – o ile 
konieczne). 

− realizacja punktów rozłącznikowych w kierunku od koncentratorów lub repeterów zgodnie 
z podstawową ścieżką łączności, 

− Zaktualizować ścieżki łączności dla rozłączników zainstalowanych w nowych lokalizacjach 
(zmiany wprowadzić także w koncentratorach, których zmiany dotyczą– o ile konieczne). 

− W przypadku braku możliwości instalacji rozłączników w nowych podanych przez 

Zamawiającego lokalizacjach, zaproponować i uzgodnić z Zamawiającym alternatywną 

lokalizację. 
− Przygotować zestawienie nowych ścieżek łączności dla wszystkich koncentratorów, 

których będą dotyczyły zmiany. 
− Przygotować mapy nowych ścieżek łączności dla wszystkich koncentratorów, których 

będą dotyczyły zmiany. 

− Przeprowadzić testy łączności dla wszystkich punktów łącznikowych w zaktualizowanych 
ścieżkach łączności - testy potwierdzone przez pracownika Centralnej Dyspozycji Mocy 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. 

− W nowych lokalizacjach punktów łącznikowych należy dostarczyć i  zainstalować nowe 
akumulatory. 

− Rozłączniki zainstalowane w nowych lokalizacjach powinny sprawne zarówno po stronie 
pierwotnej jak i wtórnej – wymiana niesprawnych elementów po stronnie Wykonawcy 

(obecnie łączniki są sprawne) 
− Współpraca z Inwestorem w zakresie wystąpienia o pozwolenie radiowe w nowych 

lokalizacjach, 
 
Zakończenie realizacji zadania kończy się przeprowadzeniem wszystkich testów, prób, 

pomiarów oraz sprawdzeń i sporządzeniem wymaganych protokołów odbioru technicznego. 
 

1.3.6. W zakresie układu telemechaniki po stronie Wykonawcy leży konfiguracja kanałów 

komunikacyjnych w systemie SCADA 

1.3.7. Przedmiotem zamówienia objęty jest również wymóg sporządzenia (o ile jest to wymagane) 

projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego w celu prowadzenia robót oraz poniesienia kosztów opłaty wynikającej z uzyskanego 

zezwolenia zarządcy drogi, zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia robót odpadów, 

zwiezienia materiału z demontażu niebędącego odpadem do magazynu Zamawiającego 

1.3.8. Przed załączeniem urządzeń pod napięcie Wykonawca przeprowadzi testy funkcjonalne urządzeń 

pod względem ruchowym.  

 

1.4. Warunki techniczne dla zadania:  

1.4.1.   Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key  

Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, 

tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” 
(MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.  
• Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz 
urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.  
• Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do 
pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.  

• Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych 
SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.  
• Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach 
SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.  
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• Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: 

brązowy RAL 8016.  

• Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor 
kłódki: pomarańczowy RAL 2000.  
• Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 
indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), 
kolor kłódki: szary RAL 7035.  

 

UWAGA: W związku z wejściem w życie, w dniu 11 marca 2024 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r., w sprawie fluorowanych gazów 

cieplarnianych, zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 

517/2014, wprowadzającego zakaz stosowania w urządzeniach energetycznych do 24 kV gazów SF6, 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zabudowanie urządzeń energetycznych z medium 

izolacyjnym w postaci sześciofluorku siarki (SF6). 

 
 

1.5.  Wymagania techniczne i jakościowe dla zadania.  

1.5.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi i 

normami państwowymi;  

1.5.2. Prace budowlano-montażowe należy wykonać w oparciu o opracowany i uzgodniony z 

Zamawiającym projekt;  

1.5.3. Dla każdego z zadań z punktu 1.2 maksymalny czas wyłączeń odbiorców nie będzie trwał, 

łącznie w całym okresie wykonywania, dłużej niż 8 godzin, liczony od dopuszczenia przez służby 

techniczne Rejonu Energetycznego lub Wykonawcę (w przypadku samodopuszczenia) do czasu 

zgłoszenia gotowości do załączenia przez Wykonawcę lub likwidacji strefy pracy (w przypadku 

samodopuszczenia). Jeżeli wystąpi potrzeba dokonania dłuższych wyłączeń, na czas powyżej 6 

godzin, Wykonawca zapewni we własnym zakresie zasilanie odbiorców z agregatów 

prądotwórczych.  

1.5.4. Przedmiotem zamówienia objęty jest również wymóg sporządzenia i dostarczenia 

Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych na użyte materiały budowlane;  

1.5.5. Dostawa urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia poza opisanymi w 

przedmiocie zamówienia leży po stronie Wykonawcy;  

1.5.6. Wszystkie zastosowane do projektowania i wykonania robót urządzenia jak również zabudowane 

materiały powinny spełniać wszystkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub 

aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 30 sierpień 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).  

1.5.7. Dokumentacja powinna zawierać zestawienie materiałów z demontażu;  

1.5.8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie przewidziane do ponownego zabudowania, a nie 

będące odpadami zdemontowane materiały i urządzenia;  

 

1.6.Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1.6.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 

materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 

udokumentować.  

1.6.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki.  

1.6.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 

tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania 

lub utylizacji.  

1.6.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z 

prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 

odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki.  
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1.6.5. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych 

w Umowie.  

1.6.6. Materiały i urządzenia dla realizacji przedmiotu zamówienia w chwili ich instalacji muszą być 

wyprodukowane w okresie do 12 miesięcy.  

1.6.7. Przy wykonywaniu prac budowlanych obiektów elektroenergetycznych objętych przedmiotem 

zamówienia obowiązują wymagania przedstawione przez Zamawiającego oraz wytyczne zawarte 

w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” 

dostępne na witrynie internetowej: https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty  

1.6.8. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich 

kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót. 

 

2. Zasady realizacji zakupu 

2.1. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty: 

- Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  

- Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami SWZ i treścią projektu umowy 

- uwzględnić w ofercie wymagane przez Zamawiającego warunki  

- zapoznać się z warunkami terenowymi 

2.2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania bieżących informacji o wszelkich zdarzeniach mających 

wpływ na realizację usługi w tym informacji o przyczynach niezrealizowania usługi. Oznacza to, że w 

przypadku kiedy nie zostanie zrealizowana usługa w uzgodnionym czasie, osoby upoważnione do 

kontaktów z Wykonawcą po stronie Zamawiającego zostaną niezwłocznie poinformowane przez 

Wykonawcę o fakcie i przyczynach niezrealizowania przedmiotu zamówienia. 

2.3. W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu opóźnień. 

2.4. Czas realizacji usług w sytuacji awarii i innych opóźnień będzie każdorazowo ustalany z Zamawiającym. 

2.5. Wykonawca wyznaczy pracowników tzw. Opiekunów, z którymi Zamawiający będzie kontaktować się w 

celu omówienia wszelkich spraw bieżących związanych z obsługą objętą zamówieniem. Wykonawca 

zapewni możliwość stałego kontaktu telefonicznego w godzinach 07:00-16:00 i za pomocą poczty 

elektronicznej z tymi pracownikami.  

2.6. Pozostałe wytyczne zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

3. Termin realizacji zakupu 

Termin realizacji zakupu - 3 miesiące od daty podpisania umowy oraz zgodnie z projektem umowy 

zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

4. Miejsce realizacji zakupu 

Teren działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – RE Ełk 

 

5. Gwarancja  

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie, licząc 

od dnia odbioru końcowego bez uwag oraz zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do 

SWZ. 

 

6.  Podwykonawstwo 

6.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.  

6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu 

Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć. 

 

7. Wymagania dodatkowe 

7.1. W cenie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, w tym wymienione poniżej. 

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

7.1.2. Przedłożenie wymaganych prawem świadectw bezpieczeństwa, certyfikatów i atestów na 

wbudowane materiały i urządzenia stanowiące dostawę wykonawcy. 
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7.1.3. Koszty pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów wykonywanych 

przez Zamawiającego. 

7.1.4. Wypłatę odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania 

robót na posesjach właścicieli działek, na których będą wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem 

oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności i 

roszczeń , wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń 

elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową. 

7.1.5. Koszty dostarczenia materiałów z demontażu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

7.1.6. Koszty demontażu i utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązująca Ustawą o odpadach. 

7.1.7. Wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m. in. 

załadunku i transportu). 

7.1.8. Naprawę lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót, dróg, 

chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych itp. 

7.1.9. Koszty wymaganych nadzorów specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, 

dendrologicznych itp.). 

7.1.10. Koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania 

tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem prądotwórczym. 

7.1.11. Inne czynności i koszty ich realizacji oraz niewynikające wprost z dokumentacji technicznej, ale 

konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami 

prawa oraz SWZ. 

 

7.2. Dodatkowe wymagania dla realizacji robót budowlano - montażowych: 

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę celem 

wykonania robót. 

7.2.2. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy uzgodnić na roboczo z RE numerację urządzeń. 

7.2.3. Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 

nieruchomości gruntowych. 

7.2.4. Zakres zamówienia obejmuje również koszty: dopuszczeń do pracy – wyłączenie napięcia, 

przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego załączenia urządzeń (za koszty dopuszczeni 

do pracy Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfą PGE Dystrybucja S.A.). 

7.2.5. Prace na sieci SN należy prowadzić zgodnie z wytycznymi do budowy systemów 

elektroenergetycznych. 

 

7.3.  Wymagania Zamawiającego związane z wyłączeniem obiektu energetycznego 

7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczących wymagań Zamawiającego związanych z 

wyłączeniem obiektu energetycznego, jest: 

Marek Borawski tel. 85 676 64 60, e-mail: marek.borawski@pgedystrybuja.pl , 

7.3.2. Obowiązkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogłoszenia o wyniku 

postępowania (ukazania się rozstrzygnięcia przetargu na stronie internetowej Zamawiającego), lecz nie 

później niż 10 dni od daty zawarcia umowy uzgodnić i dostarczyć dokument pod nazwą: „Zgłoszenie 

wyłączenia spod napięcia obiektu elektroenergetycznego” (wypełniony przez Wykonawcę) do 

koordynatora do spraw wyłączeń. 

7.3.3. Praca na linii na polecenie pisemne po wyłączeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy. 

7.3.4. Harmonogram wyłączeń Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim z wyprzedzeniem co 

najmniej 14 dni przed wyłączeniem 

7.3.5. Wyłączenia codzienne w dni robocze w godzinach 8:00 -18:00. 

7.3.6. Zamawiający wymaga zasilenia z agregatu stacji transformatorowych na czas wykonania 

niezbędnej przebudowy.  

7.3.7. Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył swoim kosztem i staraniem agregat/y 

prądotwórczy/e, łącznie z przewodami wyprowadzającymi moc o poprawnie dobranym przekroju, o 

parametrach wystarczających do zasilenia odbiorców, którym przerwano dopływ energii elektrycznej w 

wyniku odstawienia z ruchu urządzeń sieci dystrybucyjnej. Wykonawca winien dostarczyć ten/te 

agregat/y w terminie określonym w dokumencie pod nazwą: „Zgłoszenie wyłączenia spod napięcia 
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obiektu elektroenergetycznego”, o którym mowa w pkt. 8.3.2 (powyżej). Dostarczone przez Wykonawcę 

agregat/y winien/winny i spełniać wymogi normy PN-IEC 60364-5-551:2003. 

7.3.8. Energia elektryczna generowana przez agregat/y, o którym/ch mowa w pkt. 7.3.7 (powyżej) 

i dostarczana odbiorcom winna posiadać parametry określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 

dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

(Dz. U nr 93/2007, poz. 623). Odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania parametrów energii elektrycznej 

generowanej przez agregat/y ponosi Wykonawca. 

7.3.9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy agregatu/ów, o którym/ch mowa w pkt. 7.3.7 

(powyżej) w terminie ustalonym w dokumencie pod nazwą: „Zgłoszenie wyłączenia spod napięcia obiektu 

elektroenergetycznego”, lub nie dostarczy tego/tych agregatu/ów w miejsce ustalone w tym dokumencie, 

lub dostarczony/e agregat/y nie będzie/będą spełniał/y warunków określonych w pkt. 7.3.7(powyżej) 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub rozwiązać umowę i nałożyć na Wykonawcę 

kary umowne. 

7.3.10. Podłączenie agregatów do sieci dystrybucyjnej oraz ich odłączenie dokona Wykonawca 

zgodnie z „Instrukcją ruchu i eksploatacji agregatów niestacjonarnych”. 

7.3.11. Za szkody spowodowane błędnym podłączeniem tymczasowych układów zasilania oraz 

niewłaściwymi parametrami jakościowymi energii elektrycznej w trakcie pracy tymczasowych układów 

zasilania odpowiada Wykonawca. 

7.3.12. Nadzór nad agregatami dostarczonymi przez Wykonawcę sprawuje Wykonawca. 

- posiada uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji dla urządzeń Gr I, 

- posiada upoważnienia do przełączeń na danym obszarze, 

- zapoznał się z instrukcją obsługi podłączanego agregatu 

7.3.13. Wykonawca powinien dysponować potencjałem osobowym i sprzętowym pozwalającym na 

realizację zadania w łącznym czasie ograniczeń w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców określonym 

wyżej. 

7.3.14. Wyłączenie energii elektrycznej o którym mowa w Załączniku nr.1a dotyczy stacji 

transformatorowych/obwodów sieci nN wyłączonych spod napięcia na czas realizacji przedmiotowych prac 

i nie wskazanych przez Zamawiającego do zasilania jednostkami prądotwórczymi oraz nie obejmuje 

przerw związanych z podłączeniem agregatów prądotwórczych. 

7.3.15. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do planowania i realizowania robót budowlano-

montażowych w sieci nN objętych zamówieniem, w sposób maksymalnie wykorzystujący technologie prac 

pod napięciem w sieci i przy urządzeniach nN. Prace winny być realizowane zgodnie technologiami 

zawartymi w „Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napięciem w sieci dystrybucyjnej o napięciu 

do 1 kV w PGE Dystrybucja S.A.” 

7.3.16. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu 

samodopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez 

firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok” 

7.3.17. Osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych 

prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez 

Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada 

ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których 

będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą 

przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 

energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE 

Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych”, „Wytycznych do budowy systemów energetycznych w 

PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii 

elektroenergetycznych” dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego 

http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty 

 

8. Zasady odbioru robót budowlanych: 

8.1.Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania 

odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. 

która dostępna jest na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty 

oraz zgodnie z zapisami Umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ 

http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
http://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
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8.2.Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać 

w szczególności: 

8.2.1. Dokumentację powykonawczą zawierającą podstawowe informacje o przeprowadzonych robotach 

budowlanych( opis zakresu prac budowlanych , zestawienie materiałów, schemat jednokreskowy). 

8.2.2. Protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 

8.2.3. Kompletną dokumentację prawno - uzgodnieniową z oryginałami prawomocnych uzgodnień 

i decyzji wymaganych przepisami prawa.  

8.2.4. Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych  

w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i 

świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu. 

 

9. Wadium 

9.1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

10.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia  


