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PGE Dystrybucja

Sukcesywne projektowanie i wykonywanie elektroenergetycznych przytaczy
kablowych na terenie dziatania Rejonu Energetycznego Biatystok Teren

na obszar XXIV wiejski :gmina Suprasl, gm. Grabowka
POST/DYS/OB/GZ/03851/2025

Ramowy opis przedmiotu zamdwienia.
Postepowanie przetargowe nr POST/DYS/0OB/GZ/03851/2025 — na sukcesywne projektowanie i wykonywanie
elektroenergetycznych przytgczy kablowych.
Okreslenie przedmiotu zamodwienia.

1 Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajgca na sukcesywnym opracowywaniu dokumentacji projektowych i/lub budowie
przytaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia na terenie dziatania Rejonu Energetycznego Biatystok Teren na obszar XXIV
wiejski :gmina Suprasl, gm. Grabdéwka wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw. Roboty budowlane Wykonawca realizuje na
podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uzgodnienia tras przytaczy
na naradach koordynacyjnych nalezy dokonywac tylko gdy wymagaja tego upowaznione prawem organy.

2 Wykaz standardowych elementow przytgczy kablowych niskiego napiecia® (Katalog prac).

Lp Opis Nazwa indeksu Indeks Jednostka Waga
Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie PROJEKT NA MAPIE 0,01
1 zasadniczej. ZASADNICZE! 20001360 szt.
) Opracowanie dokur‘rlwentacy projektowej na mapie do PROJEKT NA MAPIE DO CELOW 20001572 ot 0,02
celéw projektowych PROJEKTOWYCH
Wykonanie przytacza kablowego lub linii nN od stupa 0,03
do zfacza odb.lorcy kabllem o.prz§kr01u.do YAKXS 4x70 WYK.PRZYL.LINII SLUP DO
3 mm? wtacznie. Pozycja obejmuje: utozenie kabla na 20001575 szt.
. C . . ZK_4X70MM2
stupie, wprowadzenie i podtaczenie kabla, utozenie -
wymaganych zapasow kabla.
Wykonanie przytacza kablowego lub linii nN od stupa 0,02
do ztcza kablowo pomiarowego I.<ablen.1 YAKXS 4)(.129 WYK_PRZYE.LINII SLUP DO
4 | mm?lub YAKXS 4x240 mm?. Pozycja obejmuje: utozenie 20001576 szt.
. L N ZK_4X120-240MM2
kabla na stupie, wprowadzenie i podtaczenie kabla w -
ztaczu, utozenie wymaganych zapasoéw kabla.
Wykonanie przytacza kablowego lub linii nN od ztacza 0,03
do zfacza odb|9rcy kablgm o p‘rzel.<r01u do YAKXS 4.1x7.0 WYK.PRZYE.LINII ZK DO
5 mm2 wtacznie . Pozycja obejmuje: wprowadzenie i 20001577 szt.
. - . ZK_DO_4X70MM2
podtaczenie kabla, utozenie wymaganych zapaséw - -
kabla
Wykonanie przytacza kablowego lub linii nN od ztgcza 0,01
lub stacji transformatorowej SN/nN do ztacza kablowo
pomiarowego kablem o przekroju YAKXS 4x120 mm?2
6 lub YAKXS 4x240 mm?2 . Pozycja obejmuje: obustronne WYKPRZYL.LINII ZK/ST DO 20001578 szt.
L . " ZK_4X120-240MM2
wprowadzenie i podtgczenie kabla w ztgczach lub stacji
transformatorowej oraz utozenie wymaganych
zapasow kabla
Wykonanie wcinki w istniejgcy kabel YAKXS/YAKY o 0,03
przekroju od 4x35 mm? do 4x70 mm?2. Pozycja
7 obejmuje koszty: odkopania istniejacego kabla, zakupu WYK.WCINKI W KABEL_4X35- 20001579 szt
i montazu mufy lub muf przelotowych wraz z zakupem i 4X70MM2 :
utozeniem kabla o dtugosci do 6 m. Pozycja nie
obejmuje kosztéw zfacza.
Wykonanie wcinki w istniejgcy kabel YAKXS/YAKY o 0,03
przekroju od 4x120 mm? do 4x240 mm?. Pozycja
3 obejmuje koszty: odkopania istniejgcego kabla, zakupu WYK.WCINKI W KABEL_4X120- 20001580 szt
i montazu mufy lub muf przelotowych wraz z zakupem i 240MM2 ’
utozeniem kabla o dtugosci do 6 m. Pozycja nie
obejmuje kosztow ztacza.
Podtaczenia ztgcza w miejscu istniejacego zapasu kabla 0,02
. 2 . .
YAKX.S do. przekroju 4.x240 mm? wigcznie. P'ozyqa PODEACZENIE ZK W ZAPAS
9 obejmuje: odkopanie zapasu kabla, przeciecie, 20001581 szt.
. . . . KABLA
wprowadzenie do ztacza i podtgczenie kabla. Pozycja
nie obejmuje kosztéw ztacza
o | s | e | o [ |08
Jmuje tsrecniony K KABLEM_4X35MM2
rur ostonowych i przewiertéw,
Wykonanie metra przytacza lub linii nN kablem YAKXS 0,06
11 4xéO mm?-cena obF;jn:L?je usredniony koszt uktadania WYK.METRA PRZYL.LINII 20001583 metr
X - KABLEM_4X50MM2
rur ostonowych i przewiertow. -
Wykonanie metra przytacza lub linii nN kablem YAKXS 0,06
12 4xy70 mm? cena obpejn\:ua}e usredniony koszt uktadania WYK.METRA PRZYE.LINII 20001584 metr
. — KABLEM_4X70MM2
rur ostonowych i przewiertow. -

w Opisie czynnosci mozna dostosowac nazewnictwo do stosowanego w poszczegdlnych rejonach z zachowaniem zakresu obejmowanego przez
poszczegdlne punkty.
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Opis
Wykonanie metra przytgcza kablowego lub linii nN
kablem YAKXS 4x120 mm? cena obejmuje usredniony
koszt uktadania rur ostonowych i przewiertow.

Nazwa indeksu

WYK.METRA PRZYt.LINII
KABLEM_4X120MM2

&S

20001585

Jednostka

metr

Waga
0,01

14

Wykonanie metra przytacza kablowego lub linii nN
kablem YAKXS 4x240 mm?cena obejmuje usredniony
koszt uktadania rur ostonowych i przewiertéw.

WYK.METRA PRZYt.LINII
KABLEM_4X240MM2

20001586

metr

0,01

15

Wykonanie ztgcza ZK1 + ZP1. Pozycja obejmuje: koszt
zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtaczenia (wprowadzenie i podtgczenie kabla

zasilajacego, wprowadzenie) kompletnego i
wyposazonego ztacza kablowo - pomiarowego z
fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia oraz
demontaz istniejgcego ztacza plus Master - Key

WYKON._ZtACZA_ZK1-ZP1

20001560

szt.

0,03

16

Wykonanie ztgcza ZK1 + ZP2. Pozycja obejmuje: koszt
zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtgczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego, wprowadzenie i podtaczenie kabla

odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i
wyposazonego ztgcza kablowo - pomiarowego z
fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia oraz
demontaz istniejgcego ztacza plus Master - Key

WYKON_ZtACZA_ZK1-ZP2

20001561

szt.

0,03

17

Wykonanie ztgcza ZK2 + ZP1. Pozycja obejmuje: koszt
zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtgczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla

zasilajgcego) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja
obejmuje koszt uziemienia oraz demontaz istniejacego
ztgcza plus Master - Key

WYKON_ZtACZA ZK2-ZP1

20001562

szt.

0,03
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Wykonanie ztgcza ZK2 + ZP2. Pozycja obejmuje: koszt
zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtgczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla

zasilajgcego) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja
obejmuje koszt uziemienia oraz demontaz istniejacego
ztacza plus Master - Key

WYKON_ZtACZA_ZK2-ZP2

20001563

szt.

0,03

19

Wykonanie ztgcza ZK3 + ZP1. Pozycja obejmuje: koszt
zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtaczenia (wprowadzenie i podtgczenie kabla

zasilajgcego) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja
obejmuje koszt uziemienia oraz demontaz istniejgcego
ztacza plus Master - Key

WYKON_ZtACZA_ZK3-ZP1

20001564

szt.

0,03

20

Wykonanie ztgcza ZK3 + ZP2. Pozycja obejmuje: koszt
zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtaczenia (wprowadzenie i podtgczenie kabla

zasilajgcego) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja
obejmuje koszt uziemienia oraz demontaz istniejgcego
ztacza plus Master - Key

WYKON_ZtACZA_ZK3-ZP2

20001565

szt.

0,03

21

Wykonanie ztacza ZK4+ZP1. Pozycja obejmuje: koszt
zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtgczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla

zasilajgcego) kompletnego i wyposazonego ztgcza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja
obejmuje koszt uziemienia oraz demontaz istniejgcego
ztgcza plus Master - Key

WYKON_ZtACZA_ZK4-ZP1

20001566

szt.

0,03

22

Wykonanie ztacza ZK4+ZP2. Pozycja obejmuje: koszt
zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtaczenia (wprowadzenie i podtgczenie kabla

zasilajgcego) kompletnego i wyposazonego ztacza
kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja
obejmuje koszt uziemienia oraz demontaz istniejgcego
ztacza plus Master - Key

WYKON_ZtACZA_ZK4-ZP2

20001567

szt.

0,03




/>CE

PGE Dystrybucja

Sukcesywne projektowanie i wykonywanie elektroenergetycznych przytaczy
kablowych na terenie dziatania Rejonu Energetycznego Biatystok Teren

na obszar XXIV wiejski :gmina Suprasl, gm. Grabowka
POST/DYS/OB/GZ/03851/2025

23

Wykonanie ztgcza ZK1. Pozycja obejmuje: koszt zakupu,
dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtaczenia
(wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajacego)
kompletnego i wyposazonego ztacza kablowego z
fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia.
(ztacze z podstawami lub roztgcznikami wraz z
oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz
wyposazeniem w zwory lub wktadki bezpiecznikowe —
zgodnie z projektem technicznym) oraz demontaz
istniejacego ztgcza plus Master - Key

Nazwa indeksu

WYKON_ZtACZA 7K1

Indeks

20001568

Jednostka

szt.

24

Wykonanie ztacza ZK2. Pozycja obejmuje: koszt zakupu,
dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
(wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajacego)
kompletnego i wyposazonego ztgcza kablowego z
fundamentem. Pozycja obejmuje kosztu uziemienia.
(ztacze z podstawami lub roztgcznikami wraz z
oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz
wyposazeniem w zwory lub wktadki bezpiecznikowe —
zgodnie z projektem technicznym) oraz demontaz
istniejacego ztgcza plus Master - Key

WYKON_ZtACZA_ZK2

20001569

szt.

0,03
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Wykonanie ztacza ZK3. Pozycja obejmuje: koszt zakupu,
dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtaczenia
(wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajgcego)
kompletnego i wyposazonego ztacza kablowego z
fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia.
(ztacze z podstawami lub roztgcznikami wraz z
oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz
wyposazeniem w zwory lub wktadki bezpiecznikowe —
zgodnie z projektem technicznym) oraz demontaz
istniejacego ztgcza plus Master - Key

WYKON_ZtACZA ZK3

20001570

szt.

0,03
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Wykonanie ztacza ZK4. Pozycja obejmuje: koszt zakupu,
dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtaczenia
(wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajgcego)
kompletnego i wyposazonego ztacza kablowego z
fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia.
(ztacze z podstawami lub roztgcznikami wraz z
oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz
wyposazeniem w zwory lub wktadki bezpiecznikowe —
zgodnie z projektem technicznym) oraz demontaz
istniejacego ztgcza plus Master - Key

WYKON_ZtACZA ZK4

20001571

szt.

0,03

27

Wykonanie ztgcza pomiarowego. Pozycja obejmuje:
koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtgczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla
zasilajgcego) kompletnej i wyposazonej szafki oraz
demontaz istniejgcego ztacza plus Master - Key

WYKON_ZtACZA.POM. ZP1

20001587

szt.

0,02

28

Wykonanie ztacza pomiarowego wolnostojacego.
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce
budowy, instalacji i podtgczenia (wprowadzenie i
podtaczenie kabla zasilajgcego) kompletnej i
wyposazonej szafki z fundamentem oraz demontaz
istniejgcego ztacza Master - Key

WYKON_ZtACZA.POM.
WOLNOSTOJACEGO ZP1

20001588

szt.

0,02

29

Dobudowa pola nN w istniejgcym ztgczu kablowym z
wykorzystaniem roztgcznika bezpiecznikowego
listwowego (gr. 00), roztgcznika typu RB (skrzynkowy,
kasetowy) (gr. 00) roztgcznika typu RBP (skrzynkowy,
kasetowy) (gr. 000) lub podstaw bezpiecznikowych
typu PBD wraz z oszynowaniem oraz wyposazeniem w
zwory lub wktadki bezpiecznikowe

DOBUD.POLA NN
ROZDZIELNICY.ZK (GR. 00)

20001589

szt.

0,02

30

Dobudowa pola nN w istniejagcym ztaczu kablowym z
wykorzystaniem roztacznika bezpiecznikowego
listwowego (gr. 1, 2, 3), roztacznika typu RB
(skrzynkowy, kasetowy) (gr. 1, 2, 3) wraz z
oszynowaniem oraz wyposazeniem w zwory lub
wktadki bezpiecznikowe

DOBUD.POLA NN
ROZDZIELNICY.ZKGR.1_2_3

20001590

szt.

0,03

31

Dostosowania ztacza do montazu uktadu pomiarowego
potposredniego - pozycja obejmuje m.in. koszt zakupu i
montazu (lub wymiany) przektadnikéw, dostosowanie
obudowy oraz uzgodnienie schematu potaczen w PGE.

DOSTOSOW_ZK DO MONTAZU
UKL.POM. POLPOSR.

20001591

szt.

0,03
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na obszar XXIV wiejski :gmina Suprasl, gm. Grabowka
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Opis
Budowa stupa typu ZN w linii napowietrznej nN Pozycja
obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy,
ustawienia i podtaczenia stupa wraz z ustojem i
pozostatym osprzetem oraz demontaz istniejgcego
stupa (jezeli dotyczy). Pozycja nie obejmuje kosztéw
montazu ogranicznikdw przepieé i wykonania
uziemienia.

Nazwa indeksu

BUDOWA StUPA TYPU ZN

&S

20001597

Jednostka

szt.

Waga
0,01

33

Budowa stupa typu E 10,5/2,5 do E 10,5/6 lub E 12/2,5
do E 12/6 w linii napowietrznej nN. Pozycja obejmuje:
koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i
podfaczenia stupa wraz z ustojem i pozostatym
osprzetem oraz demontaz istniejgcego stupa (jezeli
dotyczy). Pozycja nie obejmuje kosztéw montazu
ogranicznikéw przepiec i wykonania uziemienia.

BUD.St. E10,5/2,5_6 E 12/2,5 6

20001598

szt.

0,02

34

Budowa stupa typu E 10,5/10 do E 10,5/15 lub E 12/10
do E 12/15 w linii napowietrznej nN Pozycja obejmuje:
koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i
podtaczenia stupa wraz z ustojem i pozostatym
osprzetem oraz demontaz istniejgcego stupa (jezeli
dotyczy). Pozycja nie obejmuje kosztéw montazu
ogranicznikdw przepiec¢ i wykonania uziemienia.

BUD.St. E10,5/10_15 12/10_15

20001599

szt.

0,02

35

Montaz pojedynczego ogranicznika przepie¢ na linii
napowietrznej nN. Pozycja obejmuje: zakup, montaz
wraz z podtaczeniem do przewoddéw roboczych, koszt
uziemienia.

MONT. POJEDYN.
OGRANICZNIKA PRZEPIEC

20001600

szt.

0,01

36

Montaz roztacznika stupowego
tréjbiegunowego/czterobiegunowego typu RSA(N) lub
SZ. Pozycja obejmuje: zakup, montaz roztacznika wraz z

uziemieniem i podtaczeniem, wyposazenie w
bezpieczniki.

MONT. ROZtACZNIKA St. 3_4-
BIEGUN. RSA_SZ

20001601

szt.

0,03

37

Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie
zasadniczej 200-400 m

OPRAC.DOK.PROJ.NA MAPIE
ZASAD.200-400M

20002120

szt.

0,01

38

Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie do
celéw projektowych 200-400 m

OPRAC.DOK.PROJ.NA MAPIE
PROJEKT.200-400M

20002121

Szt.

0,02

3 Zakres prac dotyczacy wykonania poszczegdlnych dokumentacji.
Strone tytutowa, na ktérej nalezy umiesci¢ nastepujgce informacje:

31

v wyszczegolnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek,

v zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,
4 metryczke z danymi i podpisem projektanta.

3.2 Opis techniczny zawierajacy informacje na temat miejsca przytgczenia,

mocy przyfaczeniowej, istniejacej sieci

elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robot zwigzanych z realizacjg przytaczenia oraz lokalizacji projektowanego
ztacza zgodnie z okreslonymi warunkami przytaczenia.
3.3 Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg przytgcza. Plan powinien zawiera¢ informacje o:
v

v

34

AN

35

3.6

miejscu przytgczenia,
danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa stacji
zasilajacej/linii, typ i przekrdj przewoddw, system pracy sieci),
typie projektowanego ztacza,
danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekrdj, dtugosc trasy i catkowita dtugos¢ projektowanego
kabla),
miejsca usytuowania ztgcza i uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,
Dokumentacja powinna zawierac, obliczenia techniczne uwzgledniajace:
dobdr urzadzen (aparatury, osprzetu, przewoddw) do warunkow zwarciowych i obcigzeniowych,
sprawdzenie dopuszczalnych spadkédw napiecia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
w przypadku uktadu pomiarowego poétposredniego — prawidtowosé doboru przektadnikow pradowych.
Zestawienie materiatéw niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno by¢
z uwzglednieniem materiatéw, aparatow i urzadzen zgodnie z Wytycznymi do budowy
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Rysunki skrzyzowania przytacza z drogg lub z innymi obiektami, uwzgledniajace miejscowe warunki terenowe oraz
uwagi wiascicieli obiektéw zawarte w odpowiednich zgodach — decyzjach.

sporzadzone
systemow

3.7 Schemat jednokreskowy przytacza zawierajacy informacje o:

v
v

miejscu przytgczenia,
danych technicznych istniejgcej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytgczenie (nazwa stacji zasilajgcej/linii,
typ i przekrdj przewodow lub kabla, system pracy sieci),
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v typie projektowanego ztacza,
v typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gtdéwnego,
v danych technicznych projektowanego przytgcza (typ i przekrdj, dtugos¢ trasy i catkowita dtugosé projektowanego
kabla).

3.8 Schematy elektryczne zastosowanych urzadzen rozdzielczych z opisem aparatury i osprzetu.

3.9 Kopie warunkéw przytaczenia.

3.10 Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zgody w formie umow z wiascicielami gruntéow o udostepnieniu nieruchomosci
w celu budowy/demontazu urzagdzen energetycznych (wzér umowy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Na
odwrotnej stronie umowy nalezy zamiescic¢ plan trasy urzadzen na dziatce, ktérej umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna
by¢ parafowana przez projektanta i wtasciciela dziatki.

3.11 Zgody zarzadcow drdég na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, przez ktére przebiega trasa przytacza.

3.12 Potwierdzony wypis z rejestru gruntow wyszczegdlniajgcy numery i stan prawny dziatek, przez ktore przebiega trasa
przytacza.

3.13 Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w przypadku prawidtowo pozyskanych
i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca zobowigzany jest dla celéw sktadania takiego o$wiadczenie potwierdzaé
wskazane prawa, za co ponosi odpowiedzialnosc¢.

3.14 Uzgodnienie tras przytgczy na naradach koordynacyjnych gdy wymagaja tego uprawnione prawem organy lub Zamawiajacy.

3.15 Oswiadczenia projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

3.16 Opracowanie projektéw odtworzenia chodnikéow i wjazdow do stacji, wymaganych stosownymi decyzjami i uzgodnieniami.

3.17 Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkdw zajecia terenu, odtworzenia itp.

Wymagania szczegdtowe.

4.1 Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajgce wymagania inne niz w normach i przepisach nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4.2  Dtugoscig przytacza jaka nalezy przyjmowac do rozliczen jest dtugos¢ budowanego kabla.

4.3 Kazdy projekt nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego w dwdch egzemplarzach w tym jeden egzemplarz archiwalny zawierajacy
oryginalne dokumenty i informacje podlegajgce ochronie danych osobowych oraz w wersji elektronicznej (format: ,PDF”).

4.4 Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia/aktualizacji Zestawienia pozyskanych tytutéw prawnych zgodnie z
zatacznikiem nr 2 do niniejszego dokumentu (plik w formacie excel). Zestawienie bedace czescig dokumentacji
powykonawczej winno zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu réwniez w formie edytowalnej

Zasady wykonywania ustugi (dalej Zlecenia wykonawczego).

5.1 Wykonywanie poszczegdlnych dokumentacji zleca¢ bedzie sukcesywnie wg potrzeb Rejon Energetyczny, na terenie ktérego
zlokalizowane bedzie projektowane lub/i budowane przytacze.

5.2 Termin realizacji poszczegdlnych Zlecern wykonawczych na opracowanie dokumentacji lub/i budowe przytgczy zostaje
okreslony przez Zamawiajgcego i wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia wykonawczego (dalej SIWZR).

5.3 Minimalne czasy:
v'—30dni dla zlecen na budowe przytaczy.

v =60 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych przytaczy.

v =90 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych i budowe przytgczy.
Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty.
6.1 Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i zakresem prac okreslonych w SIWZR.
6.2 Zapoznanie sie z trescig umowy ramowej.
6.3 Zapoznanie sie z warunkami terenowymi w miejscu realizacji przedmiotu oferty.

6.4 Zapoznanie sie ze standardowymi rozwigzaniami technicznymi przytgczy stosowanymi w PGE Dystrybucja S.A.

6.5 Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

Wykaz standardowych elementéw przytaczy kablowych niskiego napiecia (dalej Katalog prac) okresla Zamawiajacy. Katalog prac
jest elementem Arkusza ofertowego.
Brak mozliwosci pozyskania zgdd do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie przedmiotu zlecenia.

8.1 W przypadku braku mozliwosci uzyskania zgdd (potwierdzonych odmowa lub decyzjg), Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie stwierdzajgce brak mozliwosci ich uzyskania. Do os$wiadczenia powinna by¢
dotgczona wszelka dokumentacja potwierdzajaca wiarygodnos¢ oswiadczenia i brak mozliwosci uzyskania wymaganej zgody.

8.2 Ztozenie przez Wykonawce o$wiadczenia bez potwierdzenia jego wiarygodnosci moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajgcego w catosci lub w czesci od zlecenia.

Sprawdzenie dokumentacji projektowej.

9.1 Wykonawca dostarczy wykonang dokumentacje do siedziby Zamawiajacego.

9.2 Zamawiajacy, po zgtoszeniu dokumentacji do sprawdzenia, w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia mu
dokumentacji, zapozna sie z dokumentacjg i moze:

9.2.1 Przyja¢ opracowang dokumentacje bez uwag i uznac za wykonang zgodnie ze Zleceniem. W takim przypadku Strony
podpiszg odpowiednio protokét odbioru dokumentacji projektowej.
9.2.2 Uzna¢, ze przekazana dokumentacja zawiera wady, nie spetnia postawionych przez niego wymagan. W takiej sytuacji

Zamawiajacy zwroci przedtozong dokumentacje Wykonawcy wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia
poprawek lub uzupetnien.
9.3 Wykonawca niezwtocznie dokona poprawek lub uzupetnien, w terminie do 5 dni roboczych od zwrotu. Zamawiajgcy moze:
9.3.1 W przypadku braku poprawy lub uzupetnien we wskazanym terminie, lub ponownego ztozenia Zamawiajgcemu
dokumentacji zawierajacej btedy lub braki, Zamawiajgcy uzna, ze prace zostaty wykonane niezgodnie z Umowa lub
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Zleceniem wykonawczym jest niewykonana w czesci albo w catosci i moze odstgpi¢ od Umowy oraz zgdac zaptaty
kary umownej okreslonej w umowie ramowej.

9.3.2 Uznac opracowang dokumentacje za wykonang niezgodnie z Umowa/Zleceniem wykonawczym lub uznaé¢ Umowe, w
tym opracowang dokumentacje, za niewykonang w czesci albo w catosci i moze odstgpi¢ od Umowy oraz zadac
zaptaty kary umownej okreslonej w Umowie ramowej.

9.3.3 W przypadku braku dalszych zastrzezen Zamawiajgcego do dokumentacji po naniesieniu przez Wykonawce poprawek
lub uzupetnieniu brakdéw, najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawce poprawionej lub
uzupetnionej dokumentacji Strony podpiszg protokdét odbioru dokumentacji projektowe;j.

9.4 W razie uptywu terminu 5 dni roboczych dokumentacje projektowa uznaje sie za sprawdzong bez uwag i przyjeta przez
Zamawiajacego.

9.5 Wykonanie dokumentacji projektowej musi by¢ zgodne z obowigzujgcym prawem budowlanym, wiedzg technicznga, normami
technicznymi, obowigzujgcymi przepisami prawa, atakie z uwzglednieniem nowych uwarunkowan prawnych, ktére
zaistniejg do dnia zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Realizacja robot.

10.1 Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego a w przypadkach gdy Zlecenie wykonawcze dotyczy¢ bedzie tylko robét budowlanych
na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

10.2 Wszelkie prace przytgczeniowe do linii nN nalezy wykonywac¢ w technologii prac pod napieciem (PPN). Odstgpienie od ww.
technologii moze nastgpic tylko w uzasadnionych przypadkach.

10.3 Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Podmiotu Przytgczany o terminie realizacji robot.

10.4 Wykonawca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajgcy obowigzany
jest do sprawdzenia tych robdt w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich Zamawiajgcemu. Brak zgtoszenia uprawnia
Zamawiajgcego do zgdania odkrycia robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w celu ich odbioru.

10.5 Wykonawca, po wykonaniu robdt zgodnie ze Zleceniem wykonawczym, poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej
o gotowosci do odbioru.

Wyznaczenie terminu odbioru.

11.1 Zamawiajgcy wyznaczy date czynnosci protokolarnego odbioru robdt objetych Zleceniem wykonawczym, w ciggu 2 dni
roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

11.2 Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr.

12.1 Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

12.2 W przypadku stwierdzenia wad:

12.2.1  nadajacych sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

12.2.2  nienadajace sie do usuniecia i utrudniajgce prawidtowe uzytkowanie obiektu, to Wykonawca jest zobowigzany do
ponownego wykonania catosci lub czesci kwestionowanych robot.

12.3 Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(zgtoszonej i zaewidencjonowanej we wtasciwym osrodku geodezyjnym), a wykonawca ztozy oswiadczenie sporzadzone
przez uprawnionego geodete, zawierajace jednoznaczne okreslenie, ze przedmiot Umowy zostat zainwentaryzowany,
oryginaty inwentaryzacji zostang dostarczone Zamawiajgcemu w czasie nie dtuzszym niz 30 dni — odbidr i ewentualne
czynnosci tgczeniowe bedg kontynuowane na ryzyko Wykonawcy.

Koordynacja prac ze strony Zamawiajgcego

13.1 Zlecenia wykonawcze na wykonanie poszczegdlnych przytaczy bedzie udziela¢ Wydziat Przytaczania i Rozwoju w Rejonie
Energetycznym Biatystok Teren

13.2 Wszelkich ustalen istotnych dla prowadzenia prac dokonuja upowaznieni pracownicy Rejonu Energetycznego. Ustalenia
dokonywane sg w formie notatek stuzbowych, ktére wymagajg akceptacji Dyrektora lub upowaznionej przez Dyrektora
osoby.

13.3 Sprawdzenia dokumentacji projektowej dokonuje Rejon Energetyczny.

Ustalenia dodatkowe:

14.1 Zakres prac okresla ,Katalog prac” zawarty w pkt 2 niniejszego dokumentu na podstawie ktérego w poszczegdlnych
Postepowaniach wykonawczych zostang przez Wykonawcow wycenione wszystkie niezbedne z punktu widzenia celu,
a wskazane w zamowieniu czynnosci, w zgodzie z zapisami przedmiotowej umowy w szczegdlnosci:

14.1.1  wynikajace z obowigzkdéw wykonawcy opisanych w § 7 umowy,

14.1.2  opisane w niniejszym dokumencie,

14.1.3  wskazane w SWZW w terminach okreslonych w Zleceniu wykonawczym.

14.2 Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu MASTER KEY

14.2.1.  Przy prowadzeniu prac inwestycyjnych (modernizacyjnych oraz przytaczeniowych) obowigzkowo podczas realizowanych
prac nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system zamknie¢ tzn. wkiadki lub ktddki (w zaleznosci od przyjetego
rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

14.2.2. Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzgdzen w stacjach 110 kV oraz
SN/SN Kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
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14.2.3.  Poziom W/O1: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN. Kolor ktodki: niebieski RAL 5015.

14.2.4. Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN, tacznikach SN,. Kolor ktodki:
czarny RAL 9005.

14.2.5. Poziom S/01: zamkniecia obiektow wspdtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych
SN, tacznikach SN. Kolor ktédki: czarny RAL 9005.

14.2.6.  Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN. Ktédka brgzowa RAL 8016.

14.2.7. Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen os$wietlenia drogowego. Kolor ktédki: pomararnczowy RAL
2000.

14.2.8. Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow indywidualnych w Oddziale
(klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcow indywidualnych). Kolor ktédki: szary RAL 7035

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Wzoér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych.
Zatgcznik nr 2 — Zestawienie pozyskanych tytutéw prawnych.
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Zatgcznik nr 1 do Ramowego Opisu zamdwienia

Umowa

zawarta W dniu .....occoeeeeeiineiee. pomiedzy:

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON:
060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160zt w petni optacony, w imieniu ktorego dziata: PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat ....................
z siedzibg W .o ,oadres: Ul s , reprezentowang w niniejszej umowie na podstawie petnomocnictwa z dnia

.................. (stanowigcego zatgcznik nr 1) przez:

(imig i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicdw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.

§1

Whtasciciel (Wspotwtasciciel) nieruchomosci dz. nro......ocooeeea. obreb .o nr KW e potozonej w m-ci
............................................................... oSwiadcza, ze wyraza zgode na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych:

Witasciciel (wspdtwtasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych na ww. nieruchomosci oraz na
wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych z budowg a w przysztosci z remontami,
eksploatacjg lub naprawg wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

Strony o$wiadczajg, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Witasciciel (wspotwtasciciel) nieruchomosci o$wiadcza, ze nieruchomo$é wchodzi/nie wehodzi™ w sktad gospodarstwa rolnego.

§2
Strony ustalajg, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa, remontem lub eksploatacjg i naprawa ww. urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robdt na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majgtkowego,
a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.
Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktére bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowaé bedzie wyptate naleznosci za zniszczone uprawy i
nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za rekultywacje. wynikajgcym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.
Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych nawierzchni obiekty te zostang przywrécone
do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.
Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszcze Wtasciciela nieruchomosci i jego
nastepcow z tytutu wejscia na nieruchomosc celem wykonania niezbednych robét.
W przypadku zaistnienia szkdd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych witascicielowi (lub osobie uprawnionej) wyptacone
zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki budowlane. Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli
okaze sie sprzeczne z przepisami ustalajgcymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3
Whasciciel nieruchomosci oswiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajace z Polskich Norm ograniczajgce mozliwosé
wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu
wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.
W przypadku sprzedazy nieruchomos¢ w catosci lub czesci, do ktérej odnosi sie niniejsza umowa, Wtasciciel nieruchomosci zobowigzuje sie
pisemnie poinformowac przysztego nabywce o zawartych w niej zobowigzaniach.

§4

Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedg przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli
Informacyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.

§5

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedg wtasciwe sady powszechne, a w sprawach nieuregulowanych niniejsza
umowg zastosowanie majg przepisy k.c.

§6

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki:
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Zatacznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.
Zatgcznik nr 2 — Zatacznik graficzny.
Zatacznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Wiasciciel gruntu



