
Kosztorysy RE2 - Łomża v2 04.11.25 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Modernizacja stacji transformatorowych SN/nN na terenie PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok w Rejonie Energetycznym Łomża

1 RE2 - Łomża
1.1 02-1642
1.1.

1
Roboty rozbiórkowe i ziemne

1
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

<okap>(3,8+0,3*2+3,8+0,3*2)*2*0,3 m2 5,280
A  (suma częściowa) --------------

m2 5,280
RAZEM 5,280

2
d.1.
1.1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

<papa>(3,8+0,3*2)*(3,8+0,3*2) m2 19,360
RAZEM 19,360

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0348-04

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

<luksfery, kratki, itd>(0,8*1,6)*2 m2 2,560
RAZEM 2,560

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-10

Demontaż skrzydeł drzwiowych m2

1,3*2,3+1,6*2,5 m2 6,990
RAZEM 6,990

6
d.1.
1.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

<opaska>((3,8+1)*2+(3,8)*2)*0,5 m2 8,600
RAZEM 8,600

7
d.1.
1.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem dostawczym na odległość 15 km

m3

<papa>poz.2*0,01 m3 0,194
A  (suma częściowa) --------------

m3 0,194
<gruz>poz.6*0,05+poz.3*0,08 m3 0,635
B  (suma częściowa) --------------

m3 0,635
RAZEM 0,829

8
d.1.
1.1

WK I 2.703.
80.51.

Odpadowa papa - opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.7A m3 0,194
RAZEM 0,194

9
d.1.
1.1

WKI 2.701.
07.51.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające sub-stancji nie-
bezpiecznych - opłata za składowanie odpadów na wysypisku

m3

poz.7B m3 0,635
RAZEM 0,635

10
d.1.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

(poz.1*4+poz.5*34)/1000 t 0,259
RAZEM 0,259

1.1.
2

Roboty dekarskie

11
d.1.
1.2

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

poz.1A m2 5,280
RAZEM 5,280

12
d.1.
1.2

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.2 m2 19,360
RAZEM 19,360
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1.1.
3

Roboty elewacyjne

13
d.1.
1.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

<otwory po luksferach, itd>(0,8*1,6)*2*0,3 m3 0,768
RAZEM 0,768

14
d.1.
1.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

(3,8+3,8)*2*8,5 m2 129,200
<gzyms>((3,8+0,3*2)+(3,8+0,3*2))*2*0,30 m2 5,280
-poz.5 m2 -6,990

RAZEM 127,490
15

d.1.
1.3

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.14 m2 127,490
RAZEM 127,490

16
d.1.
1.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.14 m2 127,490
RAZEM 127,490

17
d.1.
1.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.14 m2 127,490
RAZEM 127,490

18
d.1.
1.3

ZKNR C-2
0110-01

Gruntowanie podłoża farbą gruntującą pod tynk mineralny - pierwsza
warstwa

m2

poz.14 m2 127,490
RAZEM 127,490

19
d.1.
1.3

ZKNR C-2
0109-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na goto-
wym podłożu. Tynk mineralny faktura "kamyczek", ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm; kolor w nawiązaniu do otoczenia są-
siednich budynków (ewentualnie RAL 1014) z "odcięciem" w innym kolo-
rze na cokole fundamentowym

m2

poz.14 m2 127,490
RAZEM 127,490

20
d.1.
1.3

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.6 m2 8,600
RAZEM 8,600

1.1.
4

Roboty ślusarskie

21
d.1.
1.4

KNR 2-02
1203-02

Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo, przystosowa-
ne do instalacji wkładek Master Key oraz wyposażone w ucho do założenia
kłódki, zamek powienien zapewniać dwupunktowe zamknięcie drzwi, wyko-
nanie dwupłaszczowe z instalacją zapobiegającą skraplaniu pary i wyposa-
żone w żaluzje wentylacyjne zapewniające stopień ochrony IP43, numer
oraz nazwa stacji tłoczone na taliczkach

m2

poz.5 m2 6,990
RAZEM 6,990

22
d.1.
1.4

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.1.
5

Roboty tynkarskie i malarskie

23
d.1.
1.5

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<sufit>3,3*3,3*2 m2 21,780
A  (suma częściowa) --------------

m2 21,780
<ściany>(3,3+3,3)*2*2,9+(3,3+3,3)*2*5,4 m2 109,560
-poz.5 m2 -6,990
B  (suma częściowa) --------------

m2 102,570
RAZEM 124,350
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24
d.1.
1.5

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

poz.23A m2 21,780
RAZEM 21,780

25
d.1.
1.5

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.23B m2 102,570
RAZEM 102,570

1.1.
6

Roboty elektryczne

26
d.1.
1.6

KNR 4-03
1117-05

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z
podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem koł-
ków lub odkręceniem śrub

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

27
d.1.
1.6

KNR 4-03
1121-10

Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze
ściany dla prądu do 25 A

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1.
1.6

KNR 4-03
1125-02

Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prą-
du do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1.
1.6

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.
1.6

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w pod-
łożu z cegły

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

31
d.1.
1.6

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

32
d.1.
1.6

KNR 5-08
0204-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane
do rur
Krotność = 3

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

33
d.1.
1.6

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do
kołków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

34
d.1.
1.6

KNR 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości
wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.1.
1.6

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jedno-
biegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.1.
1.6

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.1.
1.6

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.1.
1.6

KNR 5-08
0516-05
analogia

Montaż opraw oświetlniowych - wg. preferencji PGE szt.
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

39
d.1.
1.6

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

1.2 02-1793
1.2.

1
Roboty rozbiórkowe i ziemne

40
d.1.
2.1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

<okap>(3,8+0,3*2+3,8+0,3*2)*2*0,3 m2 5,280
A  (suma częściowa) --------------

m2 5,280
RAZEM 5,280

41
d.1.
2.1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

<papa>(3,8+0,3*2)*(3,8+0,3*2) m2 19,360
RAZEM 19,360

42
d.1.
2.1

KNR 4-01
0348-04

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

<luksfery, kratki, itd>(0,8*1,6)*3 m2 3,840
RAZEM 3,840

43
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

44
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-10

Demontaż skrzydeł drzwiowych m2

1,3*2,3+1,6*2,5 m2 6,990
RAZEM 6,990

45
d.1.
2.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

<opaska>((3,8+1)*2+(3,8)*2)*0,5 m2 8,600
RAZEM 8,600

46
d.1.
2.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem dostawczym na odległość 15 km

m3

<papa>poz.41*0,01 m3 0,194
A  (suma częściowa) --------------

m3 0,194
<gruz>poz.45*0,05+poz.42*0,08 m3 0,737
B  (suma częściowa) --------------

m3 0,737
RAZEM 0,931

47
d.1.
2.1

WK I 2.703.
80.51.

Odpadowa papa - opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.46A m3 0,194
RAZEM 0,194

48
d.1.
2.1

WKI 2.701.
07.51.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające sub-stancji nie-
bezpiecznych - opłata za składowanie odpadów na wysypisku

m3

poz.46B m3 0,737
RAZEM 0,737

49
d.1.
2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

(poz.40*4+poz.44*34)/1000 t 0,259
RAZEM 0,259

1.2.
2

Roboty dekarskie

50
d.1.
2.2

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

poz.40A m2 5,280
RAZEM 5,280
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51
d.1.
2.2

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.41 m2 19,360
RAZEM 19,360

1.2.
3

Roboty elewacyjne

52
d.1.
2.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

<otwory po luksferach, itd>(0,8*1,6)*3*0,3 m3 1,152
RAZEM 1,152

53
d.1.
2.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

(3,8+3,8)*2*8,2 m2 124,640
<gzyms>((3,8+0,3*2)+(3,8+0,3*2))*2*0,30 m2 5,280
-poz.44 m2 -6,990

RAZEM 122,930
54

d.1.
2.3

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.53 m2 122,930
RAZEM 122,930

55
d.1.
2.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.53 m2 122,930
RAZEM 122,930

56
d.1.
2.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.53 m2 122,930
RAZEM 122,930

57
d.1.
2.3

ZKNR C-2
0110-01

Gruntowanie podłoża farbą gruntującą pod tynk mineralny - pierwsza
warstwa

m2

poz.53 m2 122,930
RAZEM 122,930

58
d.1.
2.3

ZKNR C-2
0109-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na goto-
wym podłożu. Tynk mineralny faktura "kamyczek", ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm; kolor w nawiązaniu do otoczenia są-
siednich budynków (ewentualnie RAL 1014) z "odcięciem" w innym kolo-
rze na cokole fundamentowym

m2

poz.53 m2 122,930
RAZEM 122,930

59
d.1.
2.3

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.45 m2 8,600
RAZEM 8,600

1.2.
4

Roboty ślusarskie

60
d.1.
2.4

KNR 2-02
1203-02

Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo, przystosowa-
ne do instalacji wkładek Master Key oraz wyposażone w ucho do założenia
kłódki, zamek powienien zapewniać dwupunktowe zamknięcie drzwi, wyko-
nanie dwupłaszczowe z instalacją zapobiegającą skraplaniu pary i wyposa-
żone w żaluzje wentylacyjne zapewniające stopień ochrony IP43, numer
oraz nazwa stacji tłoczone na taliczkach

m2

poz.44 m2 6,990
RAZEM 6,990

61
d.1.
2.4

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

62
d.1.
2.4

KNR 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2
m2

m2

<przedzielenie nN i TR>2,5*2,5 m2 6,250
RAZEM 6,250

1.2.
5

Roboty tynkarskie i malarskie

PRZEDMIAR
- 6 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11730 Użytkownik: Roman Kosmowski PGR Dystrybucja OB



Kosztorysy RE2 - Łomża v2 04.11.25 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

63
d.1.
2.5

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<sufit>3,3*3,3*2 m2 21,780
A  (suma częściowa) --------------

m2 21,780
<ściany>(3,3+3,3)*2*3+(3,3+3,3)*2*4,9 m2 104,280
-poz.44 m2 -6,990
B  (suma częściowa) --------------

m2 97,290
RAZEM 119,070

64
d.1.
2.5

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

poz.63A m2 21,780
RAZEM 21,780

65
d.1.
2.5

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.63B m2 97,290
RAZEM 97,290

1.2.
6

Roboty elektryczne

66
d.1.
2.6

KNR 4-03
1117-05

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z
podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem koł-
ków lub odkręceniem śrub

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

67
d.1.
2.6

KNR 4-03
1121-10

Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze
ściany dla prądu do 25 A

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.1.
2.6

KNR 4-03
1125-02

Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prą-
du do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.1.
2.6

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

70
d.1.
2.6

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w pod-
łożu z cegły

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

71
d.1.
2.6

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

72
d.1.
2.6

KNR 5-08
0204-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane
do rur
Krotność = 3

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

73
d.1.
2.6

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do
kołków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

74
d.1.
2.6

KNR 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości
wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

75
d.1.
2.6

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jedno-
biegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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76
d.1.
2.6

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.1.
2.6

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

78
d.1.
2.6

KNR 5-08
0516-05
analogia

Montaż opraw oświetlniowych - wg. preferencji PGE szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

79
d.1.
2.6

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

1.3 02-1473
1.3.

1
Roboty rozbiórkowe i ziemne

80
d.1.
3.1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

<okap>(3,9+0,3*2+3,9+0,3*2)*2*0,3 m2 5,400
A  (suma częściowa) --------------

m2 5,400
RAZEM 5,400

81
d.1.
3.1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

<papa>(3,9+0,3*2)*(3,9+0,3*2) m2 20,250
RAZEM 20,250

82
d.1.
3.1

KNR 4-01
0348-04

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

<luksfery, kratki, itd>(0,8*1,6)*3 m2 3,840
RAZEM 3,840

83
d.1.
3.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

84
d.1.
3.1

KNR 4-01
0354-10

Demontaż skrzydeł drzwiowych m2

1,3*2,3+1,6*2,5 m2 6,990
RAZEM 6,990

85
d.1.
3.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

<opaska>((3,9+1)*2+(3,9)*1)*0,5 m2 6,850
RAZEM 6,850

86
d.1.
3.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem dostawczym na odległość 15 km

m3

<papa>poz.81*0,01 m3 0,203
A  (suma częściowa) --------------

m3 0,203
<gruz>poz.85*0,05+poz.82*0,08 m3 0,650
B  (suma częściowa) --------------

m3 0,650
RAZEM 0,853

87
d.1.
3.1

WK I 2.703.
80.51.

Odpadowa papa - opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.86A m3 0,203
RAZEM 0,203

88
d.1.
3.1

WKI 2.701.
07.51.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające sub-stancji nie-
bezpiecznych - opłata za składowanie odpadów na wysypisku

m3

poz.86B m3 0,650
RAZEM 0,650
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89
d.1.
3.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

(poz.80*4+poz.84*34)/1000 t 0,259
RAZEM 0,259

1.3.
2

Roboty dekarskie

90
d.1.
3.2

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

poz.80A m2 5,400
RAZEM 5,400

91
d.1.
3.2

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.81 m2 20,250
RAZEM 20,250

1.3.
3

Roboty elewacyjne

92
d.1.
3.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

<otwory po luksferach, itd>(0,8*1,6)*3*0,3 m3 1,152
RAZEM 1,152

93
d.1.
3.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

(3,9+3,9)*2*9 m2 140,400
<gzyms>((3,9+0,3*2)+(3,9+0,3*2))*2*0,30 m2 5,400
-poz.84 m2 -6,990

RAZEM 138,810
94

d.1.
3.3

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.93 m2 138,810
RAZEM 138,810

95
d.1.
3.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.93 m2 138,810
RAZEM 138,810

96
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.93 m2 138,810
RAZEM 138,810

97
d.1.
3.3

ZKNR C-2
0110-01

Gruntowanie podłoża farbą gruntującą pod tynk mineralny - pierwsza
warstwa

m2

poz.93 m2 138,810
RAZEM 138,810

98
d.1.
3.3

ZKNR C-2
0109-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na goto-
wym podłożu. Tynk mineralny faktura "kamyczek", ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm; kolor w nawiązaniu do otoczenia są-
siednich budynków (ewentualnie RAL 1014) z "odcięciem" w innym kolo-
rze na cokole fundamentowym

m2

poz.93 m2 138,810
RAZEM 138,810

99
d.1.
3.3

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.85 m2 6,850
RAZEM 6,850

1.3.
4

Roboty ślusarskie

100
d.1.
3.4

KNR 2-02
1203-02

Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo, przystosowa-
ne do instalacji wkładek Master Key oraz wyposażone w ucho do założenia
kłódki, zamek powienien zapewniać dwupunktowe zamknięcie drzwi, wyko-
nanie dwupłaszczowe z instalacją zapobiegającą skraplaniu pary i wyposa-
żone w żaluzje wentylacyjne zapewniające stopień ochrony IP43, numer
oraz nazwa stacji tłoczone na taliczkach

m2

poz.84 m2 6,990
RAZEM 6,990

PRZEDMIAR
- 9 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11730 Użytkownik: Roman Kosmowski PGR Dystrybucja OB



Kosztorysy RE2 - Łomża v2 04.11.25 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

101
d.1.
3.4

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

102
d.1.
3.4

KNR 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2
m2

m2

<przedzielenie nN i TR>1,5*3,4 m2 5,100
RAZEM 5,100

1.3.
5

Roboty tynkarskie i malarskie

103
d.1.
3.5

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<sufit>3,4*3,4*2 m2 23,120
A  (suma częściowa) --------------

m2 23,120
<ściany>(3,4+3,4)*2*2,8+(3,4+3,4)*2*5,4 m2 111,520
-poz.84 m2 -6,990
B  (suma częściowa) --------------

m2 104,530
RAZEM 127,650

104
d.1.
3.5

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

poz.103A m2 23,120
RAZEM 23,120

105
d.1.
3.5

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.103B m2 104,530
RAZEM 104,530

1.3.
6

Roboty elektryczne

106
d.1.
3.6

KNR 4-03
1117-05

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z
podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem koł-
ków lub odkręceniem śrub

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

107
d.1.
3.6

KNR 4-03
1121-10

Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze
ściany dla prądu do 25 A

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.1.
3.6

KNR 4-03
1125-02

Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prą-
du do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

109
d.1.
3.6

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

110
d.1.
3.6

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w pod-
łożu z cegły

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

111
d.1.
3.6

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

112
d.1.
3.6

KNR 5-08
0204-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane
do rur
Krotność = 3

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

113
d.1.
3.6

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do
kołków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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114
d.1.
3.6

KNR 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości
wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

115
d.1.
3.6

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jedno-
biegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

116
d.1.
3.6

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.1.
3.6

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

118
d.1.
3.6

KNR 5-08
0516-05
analogia

Montaż opraw oświetlniowych - wg. preferencji PGE szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

119
d.1.
3.6

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

1.4 02-1325
1.4.

1
Roboty rozbiórkowe i ziemne

120
d.1.
4.1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

<attyka>(5,6+5,5)*2*0,4 m2 8,880
A  (suma częściowa) --------------

m2 8,880
<zabezpieczenie otworów>(0,3*1,2)*8 m2 2,880
B  (suma częściowa) --------------

m2 2,880
RAZEM 11,760

121
d.1.
4.1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

<papa>5,6*5,5 m2 30,800
RAZEM 30,800

122
d.1.
4.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

<opaska>((5,6+1)*2+(5,5)*2)*0,5 m2 12,100
RAZEM 12,100

123
d.1.
4.1

KNR 4-01
0354-10

Demontaż skrzydeł drzwiowych m2

1,3*2,3*2+1,6*2,5 m2 9,980
RAZEM 9,980

124
d.1.
4.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem dostawczym na odległość 15 km

m3

<papa>poz.121*0,01 m3 0,308
A  (suma częściowa) --------------

m3 0,308
<gruz>poz.122*0,05 m3 0,605
B  (suma częściowa) --------------

m3 0,605
RAZEM 0,913

125
d.1.
4.1

WK I 2.703.
80.51.

Odpadowa papa - opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.124A m3 0,308
RAZEM 0,308
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126
d.1.
4.1

WKI 2.701.
07.51.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające sub-stancji nie-
bezpiecznych - opłata za składowanie odpadów na wysypisku

m3

poz.124B m3 0,605
RAZEM 0,605

127
d.1.
4.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

(poz.120*4+poz.123*34)/1000 t 0,386
RAZEM 0,386

1.4.
2

Roboty dekarskie

128
d.1.
4.2

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

poz.120A m2 8,880
RAZEM 8,880

129
d.1.
4.2

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.121 m2 30,800
RAZEM 30,800

1.4.
3

Roboty elewacyjne

130
d.1.
4.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

<otwory po luksferach>(0,3*1,2*0,3)*2 m3 0,216
RAZEM 0,216

131
d.1.
4.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

(5,6+5,5)*2*3,3 m2 73,260
-poz.123 m2 -9,980

RAZEM 63,280
132
d.1.
4.3

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.131 m2 63,280
RAZEM 63,280

133
d.1.
4.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.131 m2 63,280
RAZEM 63,280

134
d.1.
4.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.131 m2 63,280
RAZEM 63,280

135
d.1.
4.3

ZKNR C-2
0110-01

Gruntowanie podłoża farbą gruntującą pod tynk mineralny - pierwsza
warstwa

m2

poz.131 m2 63,280
RAZEM 63,280

136
d.1.
4.3

ZKNR C-2
0109-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na goto-
wym podłożu. Tynk mineralny faktura "kamyczek", ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm; kolor w nawiązaniu do otoczenia są-
siednich budynków (ewentualnie RAL 1014) z "odcięciem" w innym kolo-
rze na cokole fundamentowym

m2

poz.131 m2 63,280
RAZEM 63,280

137
d.1.
4.3

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.122 m2 12,100
RAZEM 12,100

1.4.
4

Roboty ślusarskie

138
d.1.
4.4

KNR 2-02
1203-02

Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo, przystosowa-
ne do instalacji wkładek Master Key oraz wyposażone w ucho do założenia
kłódki, zamek powienien zapewniać dwupunktowe zamknięcie drzwi, wyko-
nanie dwupłaszczowe z instalacją zapobiegającą skraplaniu pary i wyposa-
żone w żaluzje wentylacyjne zapewniające stopień ochrony IP43, numer
oraz nazwa stacji tłoczone na taliczkach

m2
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poz.123 m2 9,980
RAZEM 9,980

139
d.1.
4.4

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej z przetłoczeniem lub zasto-
sowaniem wzmocnienia z kątownika mocowanego na kołki o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm

m2

<kratka IP43>1,2*0,3*6 m2 2,160
 

RAZEM 2,160
1.4.

5
Roboty tynkarskie i malarskie

140
d.1.
4.5

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<sufit>2,4*2+4,8*2,4+2,7*2,4 m2 22,800
A  (suma częściowa) --------------

m2 22,800
<ściany>(2,4+2)*2*2,9+(4,8+2,4)*2*3+(2,7+2,4)*2*3,1 m2 100,340
-poz.123 m2 -9,980
B  (suma częściowa) --------------

m2 90,360
RAZEM 113,160

141
d.1.
4.5

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

poz.140A m2 22,800
RAZEM 22,800

142
d.1.
4.5

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.140B m2 90,360
RAZEM 90,360

1.4.
6

Roboty elektryczne

143
d.1.
4.6

KNR 4-03
1117-05

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z
podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem koł-
ków lub odkręceniem śrub

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

144
d.1.
4.6

KNR 4-03
1121-10

Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze
ściany dla prądu do 25 A

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

145
d.1.
4.6

KNR 4-03
1125-02

Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prą-
du do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

146
d.1.
4.6

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

147
d.1.
4.6

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w pod-
łożu z cegły

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

148
d.1.
4.6

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

149
d.1.
4.6

KNR 5-08
0204-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane
do rur
Krotność = 3

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

150
d.1.
4.6

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do
kołków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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151
d.1.
4.6

KNR 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości
wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

152
d.1.
4.6

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jedno-
biegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

153
d.1.
4.6

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

154
d.1.
4.6

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

155
d.1.
4.6

KNR 5-08
0516-05
analogia

Montaż opraw oświetlniowych - wg. preferencji PGE szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

156
d.1.
4.6

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

1.4.
7

Podłoża i posadzki

157
d.1.
4.7

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie.

m3

<posadzka nN - dolewka>1,1*0,4*0,08 m3 0,035
RAZEM 0,035
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