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Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)   

POST/DYS/OB/GZA/01200/2025  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

INWESTOR: 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A (adres do 

korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. 15-950 Białystok, ul. 

Elektryczna 13) 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

Budowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV i SN 15kV w Białymstoku, os. 

Wygoda 

 

ADRES BUDOWY: Białystok, ul. Chętnika - dz. nr 58/37, 57/24, 58/34,  

ul. Antoniewicza - dz. nr: 852, 853, 854, 886, 1356/4, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 

544, 543, 542, 1287, 1286, 1285, 1284, 1283, 1282, 1281, 1280, 1279, 1278, 537, 538, 

539, 540, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 605, 606, 

ul. Radziwonika - dz. nr: 58/36, 881, 1379, 58/31, 611, 612, 1375, 1377, 1378, 618, 

607, 59/19, 608, 609, 610, 598, ul. Zoli - dz. nr 873, 59/17, 59/18, 1323, 1324, 1325, ul. 

Glogera - dz. nr: 58/18, 871, 58/100, 620, 621/1, ul. Brodowicza - dz. nr: 59/15, 872, 

624, 629/1, 1326, 1327, 1328, 1329, ul. Gogola - dz. nr 874, 657/2, 656, 661, 662, ul. 

Oczki - dz. nr: 876, 61/21, 665, 666, 667, 671, 670, 669, 668, 59/24, ul. Zana - dz. nr 

877, 672, 673, 674, 62/76, 62/78, 675, 676/1, 676/2, 677, 678, ul. Paska - dz. nr 879, 

1348, 711/2, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, ul. Wańkowicza - dz. nr: 855, 856, 

541, 586, 585, 584, 583, 582, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 604, 603, 

602, 601, 600, 599, 862/3, 62/74, 62/57, 62/58, 62/59, 62/60, 739, 740, 741, 742, 643, 

644, 1355, 659, 658, 663, 664, 755, 756, 757, 758, 695, 696, 697, 698, 700, 701, 797, 

799, 800, 801, 808, ul. Struga - dz. nr 857, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 1310, 

1309, 1308, 1307/1, 1307/2, 1306, 1305, ul. Janickiego - dz. nr: 65/33, 841/12, 862/5, 

65/35, 65/36, ul. Banachiewicza - dz. nr: 865/4, 619, 62/68, 890/2, 63/56, 891, 892, 
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62/62, 62/33, 62/108, 62/107, 62/35, 62/69, 62/70, 747/1, 747/2, 746, 745, 744, 743, 

772, 754, 627, 628, 753, 752/2, 751, 750, 749, 865/1, 865/3, 748, 890/1, 63/58, 63/57, 

ul. Żmichowskiej - dz. nr: 860, 861/2, 1361, 1362, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 

1370, 1371, 1372, 841/3, 521, 520, 519, 64/81, 379/1, 517, 516, ul. Pola - dz. nr: 858, 

863, 63/67, 63/68, 63/69, 843/14, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477, 1311, 1312, 1313, 

1314, 1315, 1316, 733, 734, 63/64, 735, 736, 737, 738/1, 63/20, 63/48, 843/32, 843/33, 

843/5, 843/12, 843/13, ul. Skargi - dz. nr 859, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 515, 

514, 513, 1322, 1321, 1320, 1319, 1318, 1317, ul. Rubinowicza - dz. nr: 866/4, 878, 

64/67, 64/88, 64/87, 64/82, 768/3, 768/4, 767, 766, 765/2, 764, 763, 762/1, 762/2, 761, 

759, 769, 770, 771, 846/1, 773/1, 846/2, 773/2, 866/1, 774, 630, 631, 1330, 1331, 1332, 

1333, 1334, 1335, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 1347, 

1346, 1345, 702, 845/2, 695, ul. Malczewskiego - dz. nr: 867/4, 868, 798, 1357/4, 1344, 

1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 1336, 824, 776, 775/1, 775/2, 634, 635, ul. 

Chełmońskiego - dz. nr 547/3, 841/7, 841/10, 841/1, 862/6, 550, 551, 552, 553, 554/2, 

555, 835/1, 

ul. Chełmońskiego/K. Wielkiego - dz. nr 547/2, ul. K. Wielkiego - dz. nr 578/2, 

ul. Moniuszki - dz. nr 578/3, 565/2, 565/3, 564/1, 564/2, 563, 562, 561, 580, 582, 583, 

584, 585, 586/2, ul. Szymanowskiego - dz. nr 601, ul. Fredry - dz. nr 602, 597/4 obręby 

nr: 15 - Bagnówka, 16 - Wygoda, jednostka ewidencyjna Białystok Miasto 

  

ADRES ROZBIÓRKI: Białystok,ul. Chętnika - dz. nr: 58/37, 57/24, 58/24, 58/34, ul. 

Antoniewicza - dz. nr; 852, 853, 854, 886, 1356/4, 1356/3, 1356/5, 1356/6, 550, 549, 

548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 57/18, 1287, 1286, 1285, 1284, 1283, 1282, 1281, 

1280, 1279, 1278, 537, 538, 539, 540, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 

1296, 605, 606, ul. Radziwonika - dz. nr: 58/36, 881, 1379, 58/31, 612, 1375, 1377, 

1378, 618, 607, 59/19, 608, 609, 610, 598, 633, 59/19, 58/19, ul. Zoli - dz. nr 873, 59/17, 

59/18, 1323, 1324, 1325, 2127, 842/4, 842/5, ul. Glogera - dz. nr: 58/18, 871, 58/17, 

58/5, 58/100, 58/101, 620, 621/1, 2099, ul. Brodowicza - dz. nr: 59/15, 872, 624, 

629/1,1326, 1327, 1328, 1329, ul. Gogola - dz. nr: dz. nr 874, 656, 661, 662, ul. Oczki 

- dz. nr: dz. nr: 876, 62/71, 61/21, 59/24, 665, 666, 667, 671, 670, 669, 

ul. Zana - dz. nr 877, 672, 673, 674, 62/76, 62/78, 675, 676/1, 677, 678, ul. Paska - dz. 

nr 879, 1348, 711/2, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, ul. Wańkowicza - dz. nr: 855, 

856, 541, 586, 585, 584, 582, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 604, 602, 

601, 599, 862/3, 62/74, 62/57, 62/58, 62/59, 62/60, 62/61, 888, 739, 740, 741, 742, 643, 

644, 1355, 658, 663, 664, 755, 756, 757, 758, 695, 696, 697, 698, 700, 701, 1357/6, 797, 
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799, 800, 801, 808, ul. Struga - dz. nr: 857, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 837, 

1310, 1309, 1308, 1307/1, 1306, 1305, ul. Janickiego - dz. nr: 65/33, 862/5, 65/34, 

65/35, 65/36, 64/74, ul. Banachiewicza - dz. nr: 865/4, 619, 890/2, 62/62, 62/33, 

62/108, 62/107, 62/35, 62/69, 62/70, 747/1, 747/2, 746, 745, 744, 743, 772, 754, 627, 

628, 753, 752/1, 752/2, 750, 749, 865/3, 748, 890/3, 890/1, 890/2, 63/58, 63/57, ul. 

Żmichowskiej - dz. nr: 860, 861/2, 1361, 1362, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 

1370, 1371, 1372, 841/3, 840/2, 521, 520, 519, 64/81, 379/1, 517, 379/2, 516, ul. Pola 

- dz. nr: 858, 863, 63/67, 63/68, 63/69, 63/63, 894, 843/14, 483, 482, 480, 479, 478, 

477, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 733, 734, 63/64, 63/65, 735, 738/1, 63/20, 

843/32, 843/33, 843/5, 843/12, 843/13, ul. Skargi - dz. nr: 859, 498, 499, 500, 501, 502, 

503, 504, 515, 514, 513, 1322, 1321, 1320, 1319, 1318, 1317, ul. Rubinowicza - dz. nr: 

866/4, 878, 64/67, 64/88, 64/87, 64/82, 768/4, 767, 766, 765/2, 764, 763, 762/2, 761, 

759, 769, 770, 771, 846/1, 773/1, 846/2, 773/2, 866/1, 866/3, 774, 630, 631, 1330, 

1357/1, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 679, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 

690, 691, 1347, 1346, 1345, 702, 845/2, 845/1, 695, ul. Malczewskiego - dz. nr: 867/4, 

868, 798, 1357/4, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 869, 1336, 867/3, 

824, 775/2, 634, 635, 1357/2, 

ul. Chełmońskiego - dz. nr: 547/3, 440/2, 835/1, 835/2, 841/7, 841/10, 841/1, 550, 551, 

552, 553, 554/2, 555, ul. Chełmońskiego/K. Wielkiego - dz. nr 547/2, 

ul. K. Wielkiego - dz. nr 578/2, ul. Moniuszki - dz. nr: 578/3, 565/2, 565/3, 564/1, 

564/2, 563, 562, 561, 580, 582, 583, 584, 585, 586/2, ul. Szymanowskiego - dz. nr: 

601, ul. Fredry - dz. nr: 602, 597/4 

obręby nr: 15 - Bagnówka, 16 - Wygoda, jednostka ewidencyjna Białystok Miasto 

KLASYFIKACJA ROBÓT: 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

CPV 45231400-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45231400-9 –  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

CPV 45232221-7- Podstacje transformatorowe 

CPV 65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usług 

CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
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1. WSTĘP  

1.1  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:  

Budową sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV ze złączami kablowymi nn-0,4 

kV oraz wymianą rodzielnic SN i nN w istniejących stacjach. 

Rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV 

 

1.2  Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania dokumentów przetargowych i 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 

 

1.3  Zakres robót objętych ST 

 

Lp. Wyszczególnienie 

1  Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120/25mm2 

2 

 Wymiana rozdzielnic SN w istn. stacjach transformatorowych ST01-652 i ST01-653 

Po stronie Wykonawcy leży uzgodnienie projektu Telemechaniki w Wydziale Zabezpieczeń i    Automatyki 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok na podstawie zastosowanych rozwiązań w proj. stacji 

transformatorowej  ST01-2277 przy ul. Hubala w Białymstoku. Projekt Telemechaniki i zastosowane 

urządzenia powinny być zgodne ze standardami i WBSE obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. 

3  Wymiana rozdzielnic nN w istn. stacjach transformatorowych ST01-652 i ST01-653 

4  Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV YAKXs 4x240mm2 

5 Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV YAKXs 4xl20mm2 

6 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK2+TL 

7 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK2+2TL 

8 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK2+3TL 
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9 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK2-I-5TL 

10 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK2+6TL 

11 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK2(4)+TL 

12 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK2(4)+2TL 

13 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK2(4)+3TL 

14 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK3(4)+TL 

15 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK3(4)+2TL 

16 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK3(4)+3TL 

17 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK3(4)+5TL 

18 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK3+TL 

19 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK4+TL  

20 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV  typu ZK4-I-2TL  

21 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV  typu ZK4-I-3TL  

22 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK4+4TL  

23 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK5(6)-t-TL  

24 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK5(6)+2TL  

25 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK5(6)+3TL  

26 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK5(6) 

27 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV typu ZK6+TL 

28 Budowa wewnętrznych linii zasilających YKY 2x10mm2 

29 Budowa wewnętrznych linii zasilających YKY 4x10mm2 

30 Budowa wewnętrznych linii zasilających YKY 4x16mm2 

31 Budowa wewnętrznych linii zasilających YKY 5x10mm2 

32 Budowa słupów energetycznych nN 0,4kV 
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33 Rozbiórka elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV 

34 Rozbiórka elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kVv 

35 Rozbiórka słupów energetycznych nN 0,4kV 

36 Rozbiórka elektroenergetycznych linii napowietrznych nN 0,4kV 

37 Rozbiórka przyłączy napowietrznych nN 0,4kV 

38 Rozbiórka złączy kablowych nN 0,4kV 

 

 

 

1.4  Definicje  

Użyte określenia i definicje są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi  

przepisami normatywnymi.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, a także Opisem Przedmiotu Zamówienia  i poleceniami 

Zamawiającego.  

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennikiem budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej-wykonawczej.  

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte 

w całej dokumentacji.  

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 

instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie sieci 

elektroenergetycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową oraz opisem przedmiotu zamówienia  i poleceniami 

Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia   
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winny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego  

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia  W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość, to takie elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

poprawione na koszt Wykonawcy. 

1.6  Materiały 

Podstawowe materiały do wykonania linii napowietrznych i kablowych SN, nN oraz rozdzielnic w 

stacjach transformatorowych określa dokumentacja projektowa.  

Do budowy instalacji elektrycznych należy stosować wyroby budowlane posiadające certyfikaty 

zgodności lub deklaracje zgodności, oznakowanie znakiem CE, oświadczeniem producentów 

zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowlanych. Wszelkie 

atesty, certyfikaty itp. winny mieć potwierdzenie akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji 

(PCA). Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem wcześniejszego 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

1.7  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

dokumentacji projektowej. 

1.8  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie - zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca 

przystępujący do budowy urządzeń elektroenergetycznych powinien wykazywać się możliwością 

korzystania ze środków transportu gwarantujących właściwą jakość robót. Na środkach transportu 

przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie 
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z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

1.9  Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

formułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego  będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2. OPIS PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

 

2.1  Warunki realizacji inwestycji 

- Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy zapoznać się dokładnie z wytycznymi 

poszczególnych gestorów sieci, które zawierają protokoły z narad koordynacyjnych 

- Ze względu na skrzyżowanie i zbliżenie się do projektowanej infrastruktury podziemnej, 

wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem robót budowlanych sprawdzić czy nie zostały 

wykonane sieci uzbrojenia terenu, które w projekcie są oznaczone jako projektowane. 

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej dla odbiorców 

na czas realizacji robót budowlanych 

- Po wybudowaniu proj. linii kablowych, wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

diagnostyki kabli SN i nN, poprzez pomiar wyładowań niezupełnych i tgA w celu sprawdzenia 

jakości izolacji kabla. Pomiar tgA należy przeprowadzić przykładając napięcie sinusoidalne 
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wytwarzane przez system WN VLF 0,1Hz. Pomiar tgA należy przeprowadzić przykładając 

napięcie sinusoidalne wytwarzane przez system WN VLF 0,1Hz. 

- Brak podpisanych umów z właścicielami działki nr 1342 (ul. Malczewskiego 20) ze względu 

na nieuregulowaną sytuację związaną z sądowym podziałem nieruchomości pomiędzy 

właścicielami, zaprojektowano złącze kablowe przy granicy działki wraz z zapasem WLZ. 

 

2.1.1 Zakres robót: 

- Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV i nN 0,4kV 

- Wymiana rozdzielnic SN i nN w istn. stacjach transformatorowych 

- Budowa złączy kablowych nN 0,4kV 

- Budowa wewnętrznych linii zasilających (wlz) 

- Budowa słupa nN 0,4kV 

- Rozbiórka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV i nN 0,4kV 

- Rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV 

- Rozbiórka istn. słupów 

- Rozbiórka przyłączy napowietrznych nN 0,4kV 

- Rozbiórka złączy kablowych nN 0,4kV 

 

2.1.2 Istniejące obiekty budowlane: 

- Istniejąca infrastruktura podziemna (linia kablowa SN, linia kablowa nN, gazociąg, kolektor 

deszczowy, kolektor sanitarny, wodociąg, kabel telekomunikacyjny). 

- Istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna nN 0,4kV, linia telekomunikacyjna. 

- Istniejące budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej. 

- Pas drogowy drogi miejskiej 

 

2.1.3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- Istniejąca infrastruktura podziemna (linia kablowa SN, linia kablowa nN, gazociąg,  kolektor 

deszczowy, kolektor sanitarny, wodociąg, kabel telekomunikacyjny). 

- Istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna nN 0,4kV, linia telekomunikacyjna. 

- Pas drogowy drogi miejskiej. 

 

2.1.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych: 
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- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas podłączania sieci kablowej SN i nN. 

- Ryzyko porażenia prądem podczas demontażu sieci napowietrznej nN.  

- Ryzyko wypadków podczas wykonywania wykopów. 

- Ryzyko uszkodzenia istniejącej infrastruktury podczas wykonywania wykopów. 

- Ryzyko upadku z wysokości podczas prac montażowych i demontażowych na słupach. 

- Ryzyko wypadków drogowych w obrębie pasa drogowego. 

 

2.1.5 Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

- Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami 

wyszczególnionymi w pkt. 2.1.2 i 2.1.3 oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót. 

 

2.1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia. 

- Prace na urządzeniach nN 0,4kV wykonywać po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu 

do pracy przez upoważnionych pracowników Rejonu Energetycznego Białystok Miasto. 

Uziemienie linii w sposób widoczny w stosunku do miejsca pracy. 

- Prace przy zbliżeniu z istniejąca infrastrukturą wykonywać ręcznie z zachowaniem minimalnych 

normatywnie odległości. 

- Prace w pasie drogowym należy wykonywać z zachowaniem odpowiednich środków 

bezpieczeństwa i wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 

- Prace na wysokości wykonywać przy wykorzystaniu podnośnika samochodowego. 

- Wszyscy pracownicy powinni posiadać świadectwa kwalifikacyjne dla osób uprawnionych do 

budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych odpowiednie do zakresu wykonywanych 

prac. 

- Osoby sprawujące dozór powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne dla osób uprawnionych 

do nadzoru nad budową i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych odpowiednie w 

odpowiednim zakresie. 

 

2.2 Opis Szczegółowy 

2.2.1 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV 

Zgodnie z danymi programowymi należy: 
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- istniejące olejowe kable SN 15kV typu HAKnFtA 3x120mm2 relacji ST01-652 – ST01-651 

wymienić tuż przed budynkiem stacji nr ST01-652 zlokalizowanej przy ul. Banachiewicza na dz. 

nr 772 na projektowane kable 3xXRUHAKXS 1x120/25mm2 o długości 18(28)m i wprowadzić na 

pole nr 1 projektowanej rozdzielnicy SN w stacji nr ST01-652; 

 

- istniejące olejowe kable SN 15kV typu HAKnFtA 3x50mm2 relacji ST01-652 – ST01-1280 

wymienić na odcinku 150m od stacji nr STOl-652 zlokalizowanej przy ul. Banachiewicza na dz. nr 

772 na projektowane kable 3xXRUHAKXS 1x120/25mm2 o długości 153(168)m i wprowadzić na 

pole nr 3 projektowanej rozdzielnicy SN w stacji nr ST01-652; 

 

- istniejące olejowe kable SN 15kV typu HAKnFtA 3x70mm2 relacji ST01-653 – ST01-1648 

wymienić tuż przed budynkiem stacji nr ST01-653 zlokalizowanej przy ul. Pola na dz. nr 63/64 na 

projektowane kable 3xXRUHAKXS 1x120/25mm2 o długości 9(18)m i wprowadzić na pole nr 3 

projektowanej rozdzielnicy SN w stacji nr ST01-653. 

 

Połączenie kabli olejowych w izolacji papierowej z kablami o izolacji suchej polimerowej wykonać 

w ziemi za pomocą muf przejściowych. Na mufach umieścić znaczniki kuliste, które programuje 

PGE Dystrybucja S.A. Projektowane linie kablowe należy wprowadzić do stacji poprzez istniejące 

w ścianach stacji przepusty kablowe. Projektowane kable należy zakończyć proj. głowicami 

kablowymi. Projektowane linie kablowe SN 15kV należy ułożyć według trasy pokazanej na 

projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1. Kable w ziemi należy układać linią falistą na 

głębokości nie mniejszej, niż 0,8m na podsypce z piasku grubości 0,lm. Przed zasypaniem linii 

kablowych należy wykonać odbiór kabli przez upoważnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok oraz zainwentaryzować przez uprawnionego geodetę. Ułożone kable zasypać 

warstwą piasku grubości 0,1m, następnie gruntem rodzimym grubości 0,15m, przykryć folią 

koloru czerwonego i zasypać do końca warstwowo zagęszczając. Na całej długości budowanych 

linii kablowych należy stosować oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku co 10m. Oznacznik 

kablowy powinien zawierać następujące informacje; nazwa właściwa linii kablowej, relacja linii 

kablowej, napięcie znamionowe, typ i przekrój linii kablowej, rok ułożenia. Roboty budowlane są 

robotami typowymi i zostaną zlecone wykwalifikowanej firmie zewnętrznej posiadającej niezbędną 

wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Teren po robotach należy uporządkować 

i przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

2.2.2 Wymiana rozdzielnic SN 15kV w istniejących stacjach 

transformatorowych ST01-652 i ST01-653 
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Zgodnie z danymi programowymi należy wymienić rozdzielnice SN w istniejących stacjach 

transformatorowych ST01-652 i ST01-653. Projektowane rozdzielnice SN 15kV w istniejących 

stacjach ST01-652 i ST01-653 zbudowane będą w oparciu o odrębne moduły pojedynczych pól 

(1. pole liniowe, 2. pole transformatora, 3. pole liniowe), ich wymiary to 

1950[mm]x1150[mm]x2100[mm] (wys. x szer. x dł.). Projektowane rozdzielnice SN zbudowane 

będą w oparciu o pola liniowe wyposażone w rozłączniki z uziemnikiem dolnym i napędem 

silnikowym przystosowanym do zdalnego sterowania kablowe lub drogą radiową oraz pole 

transformatorowe wyposażone w rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem. Każde pole posiada 

aparaturę łączeniową wykonaną w izolacji powietrznej. Połączenie poszczególnych modułów 

rozdzielni realizowane będzie w ich górnej części za pomocą trzech szyn zbiorczych montowanych 

równolegle z zachowaniem odpowiedniego odstępu izolacyjnego. Dolna część pól stanowi przedział 

przyłączy kablowych w izolacji powietrznej realizowany standardowymi głowicami kablowymi. 

Dodatkowo zaprojektowano podstawę rozdzielnicy, która będzie tworzyć przestrzeń montażową 

umożliwiającą wprowadzenia kabli od dołu. Do stacji projektowane kable SN wprowadzić na 

wysokości kieszeni kablowej projektowanej rozdzielnicy SN. Projektowany kabel 3xXRUHAKXs 

1x120mm2 na odcinku dł. 18(28)m w zamian za istniejący HAKnFtA 3x120mm2 biegnący ze stacji 

ST01-651 należy wprowadzić na pole nr 1 w stacji ST01-652. Projektowany kabel 3xXRUHAKXs 

1x120mm2 na odcinku dł. 153(168)m w zamian za istniejący HAKnFtA 3x50mm2 biegnący ze stacji 

ST01-1280 należy wprowadzić na pole nr 3 w stacji ST01-652. 

Istniejący kabel 3xXRUHAKXs 1x120mm2 biegnący ze stacji ST01-654 należy wprowadzić na pole 

nr 1 w stacji ST01-653. Projektowany kabel 3xXRUHAKXs 1x120mm2 na odcinku dł. 9(18)m w 

zamian za istniejący HAKnFtA 3x70mm2 biegnący ze stacji ST01-1648 należy wprowadzić na pole 

nr 3 w stacji ST01-653. Projektowane kable należy zakończyć proj. termokurczliwymi głowicami 

kablowymi. W celu montażu nowej rozdzielnicy SN należy wyburzyć istniejące ścianki działowe 

pomiędzy celami istniejących pól SN. Dodatkowo należy zdemontować istniejący most szynowy 

SN biegnący do transformatora, a w zamian należy ułożyć kabel 3xYHAKXs 1x70mm2 z pola nr 2 

do transformatora w celu połączenia rozdzielnicy SN z transformatorem. Przejście mostem poniżej 

posadzki w rurach osłonowych 160. W polu transformatorowym zastosowano głowice 

termokurczliwe kablowe i zaprojektowano wkładki bezpiecznikowe. Należy również odmalować 

pomieszczenia rozdzielni SN i nN oraz wykonać remont uziemienia. Wszystkie elementy 

istniejących rozdzielni SN 15kV w stacjach ST01-652 i ST01-653 należy zdemontować, a materiał 

zutylizować zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu odpadów. Zakres prac demontażowych oraz 

lokalizacja nowych urządzeń zostały przedstawione na rysunkach nr 14-15 a widoki rozdzielnic na 

schemacie zasilania. 
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2.2.3 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV, słupów 

energetycznych nN 0,4kV, wewnętrznych linii zasilających WLZ oraz wymiana 

rozdzielnic nN 0,4kV w istniejących stacjach transformatorowych ST01-652 i 

ST01-653 

 

2.2.3.1 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV 

 

Zgodnie z danymi programowymi w obrębie ulic: Chętnika, Antoniewicza, Radziwonika, Zoli, 

Glogera, Brodowicza, Gogola, Oczki, Zana, Paska, Wańkowicza, Struga, Janickiego, 

Banachiewicza, Żmichowskiej, Pola, Skargi, Rubinowicza, Malczewskiego, Chełmońskiego, K. 

Wielkiego, Moniuszki, Szymanowskiego, Fredry należy wybudować nową elektroenergetyczną sieć 

kablową nN 0,4kV zasilaną z istniejących stacji transformatorowych: ST01-651, ST01-652, ST01-

653, ST01-654, ST01-655, ST01-1648. 

 

Projektowana sieć kablowa nN 0,4 kV będzie składać się z następujących odcinków: 

 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 379(436)m od istn. ST01-654 p.2 na dz. nr 1356/4 przy ul. 

Antoniewicza zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Antoniewicza do proj. 

 ZK-17111 przy ul. Antoniewicza 20, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 139(165)m od proj. ZK-17096 przy ul. Antoniewicza 1 i 3 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe przy ul. Radziwonika i Antoniewicza do proj. 

ZK-17141 przy ul. Radziwonika 8, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 330(360)m od proj. ZK-17142 przy ul. Radziwonika 16 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Radziwonika i Chętnika do proj. ZK-17146 

przy ul. Chętnika 1, 

- linii kablowej 2xYAKXs 4x240mm2 dł. 51(61)m od proj. ZK-17135 przy ul. Radziwonika 7 

zasilającej przelotowe proj. ZK-17136 do proj. ZK-17123 przy ul. Zoli 2, 

- linii kablowej 2xYAKXs 4x240mm2 dł. 5(8)m od proj. mufy kablowej przy ul. Zoli 6 do proj. 

ZK-17127 przy ul. Zoli 6, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 101(117)m od proj. ZK-17136 przy ul. Radziwonika 2 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Radziwonika do proj. ZK-17140 przy ul. 

Radziwonika 6 i 6A, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 59(70)m od istn. ZK-16139 przy ul. Zoli 2B zasilającej 

przelotowe proj. ZK-17134 do proj. ZK-17133 przy ul. Radziwonika 1, 



        

15  

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 301(333)m od proj. ZK-17123 przy ul. Zoli 2 zasilającej 

przelotowe istn. ZK-16139 przy ul. Zoli 2 i proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Brodowicza do proj. 

ZK-17094 przy ul. Brodowicza 8, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 139(157)m od proj. ZK-17092 przy ul. Brodowicza 1 i 3 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Glogera do proj. ZK-17132 przy ul. Glogera 

10A, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 279(336)m od istn. ST01-654 p. 1 na dz. nr 1356/4 przy ul. 

Antoniewicza do proj. ZK-17111 przy ul. Antoniewicza 20, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 139(165)m od proj. ZK-17048 przy ul. Wańkowicza 14 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Wańkowicza do proj. ZK-17040 przy ul. 

Wańkowicza 1, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 240(282)m od proj. ZK-17118 przy ul. Antoniewicza 36 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Wańkowicza do proj. ZK-17062 przy ul. 

Wańkowicza 46/1, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 173(206)m od istn. ST01-652 p.4 na dz. nr 772 przy ul. 

Banachiewicza zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Wańkowicza do proj. 

 ZK-17062 przy ul. Wańkowicza 46/1, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 85(93)m od proj. ZK-17064 przy ul. Wańkowicza 48 do proj. 

ZK-17090 przy ul. Brodowicza 2, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 126(147)m od proj. ZK-17069 przy ul. Wańkowicza 54 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Gogola do proj. ZK-17089 przy ul. Gogola 

2 i 4, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 309(368)m od istn. ST01-652 p.7 na dz. nr 772 przy ul. 

Banachiewicza zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Banachiewicza do proj. 

ZK-17012 przy ul. Struga 1, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 133(160)m od istn. ST01-652 p.2 na dz. nr 772 przy ul. 

Banachiewicza zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Oczki do proj. ZK-6232 przy 

ul. Oczki 7, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 27(36)m od proj. ZK-17036 przy ul. Oczki 5 zasilającej 

przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Oczki do proj. ZK-17038 przy ul. Oczki 8, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 279(340)m od proj. ZK-17032 przy ul. Banachiewicza 1 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Wańkowicza do istn. słupa nr 1 N-10,5/10 

przy ul. Wańkowicza 74, 
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- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 91(107)m od proj. ZK-17074 przy ul. Wańkowicza 60 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Zana do proj. ZK-17000 przy ul. Zana 8 i 

10, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 450(534)m od istn. ST01-652 p.8 na dz. nr 772 przy ul. 

Banachiewicza zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Rubinowicza do proj. słupa 

nr 1 K-10,5/10 przy ul. Chełmońskiego 49, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 105(125)m od proj. ZK-16919 przy ul. Paska 1 zasilającej 

przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Paska do proj. ZK-16913 przy ul. Paska 9 i 11, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 204(146)m od istn. ST01-651 p.7 na dz. nr 835/1 przy ul. 

Chełmońskiego zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Malczewskiego do proj. ZK-

16902 przy ul. Malczewskiego 4 i 6, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 178(209)m od proj. ZK-16903 przy ul. Malczewskiego 8 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Rubinowicza do proj. ZK-16933 przy ul. 

Rubinowicza 53, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 229(266)m od proj. ZK-16943 przy ul. Rubinowicza 45 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Rubinowicza do proj. ZK-17076 przy ul. 

Wańkowicza 64, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 581(647)m od istn. ST01-651 p.1 na dz. nr 835/1 przy ul. 

Chełmońskiego zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Pola do proj. ZK-16985 przy 

ul. Pola 17, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 292(346)m od istn. ST01-653 p.1 na dz. nr 63/64 przy ul. 

Pola zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Struga do proj. ZK-16883 przy ul. 

Żmichowskiej 25, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 73(80)m od proj. ZK-17013 przy ul. Struga 2 do proj. 

ZK-17049 przy ul. Wańkowicza 16, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 349(420)m od proj. ZK-16883 przy ul. Żmichowskiej 25 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Żmichowskiej do proj. ZK-16896 przy ul. 

Żmichowskiej 6, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 193(225)m od proj. ZK-16888 przy ul. Żmichowskiej 9 

zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Skargi do proj. ZK-16933 przy ul. 

Rubinowicza 53, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 247(275)m od istn. STOl-653 p.2 na dz. nr 63/64 przy ul. 

Pola zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Janickiego do proj. ZK-16900 przy ul. 

Janickiego 6, 
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- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 103(111)m od proj. ZK-10574 przy ul. Janickiego 10 do proj. 

ZK-16877 przy ul. Chełmońskiego 7, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 61(68)m od proj. ZK-10574 przy ul. Janickiego 10 do proj. 

ZK-16897 przy ul. Żmichowskiej 4, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 137(163)m od proj. mufy kablowej na dz. nr 547/3 przy ul. 

Chełmońskiego zasilającej przelotowe proj. ZK-16876 i ZK-16877 wzdłuż ul. Chełmońskiego do 

istn. słupa nr 19 O-10,5/12 przy ul. Chełmońskiego 7, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 159(199)m od proj. mufy kablowej na dz. nr 547/2 przy ul. 

Chełmońskiego zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Chełmońskiego do istn. 

słupa nr 4 przy ul. Szymanowskiego 2, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 278(298)m od istn. ST01-1648 p.2 na dz. nr 597/4 przy ul. 

Fredry do proj. mufy kablowej na dz. nr 578/2, 

- linii kablowej YAKXs 4x240mm2 dł. 324(374)m od istn. ST01-1648 p.3 na dz. nr 597/4 przy ul. 

Fredry zasilającej przelotowe proj. złącza kablowe wzdłuż ul. Moniuszki do proj. mufy kablowej na 

dz. nr 578/2, 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Radziwonika o łącznej długości 91(108)m prowadzonych 

od proj. złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 

4x240mm2 do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu 

promieniowego zasilenia tych złącz. 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Zoli o łącznej długości 43(58)m prowadzonych od proj. 

złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 4x240mm2 

do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu promieniowego zasilenia 

tych złącz, 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Antoniewicza o łącznej długości 191(232)m 

prowadzonych od proj. złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii 

kablowej YAKXs 4x240mm2 do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w 

celu promieniowego zasilenia tych złącz, 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Brodowicza o łącznej długości 118(133)m prowadzonych 

od proj. ZK-17092 zasilanego przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 4x240mm2 

do proj. ZK-17091 zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy w celu promieniowego zasilenia tego 

złącza oraz do proj. ZK-17039 zlokalizowanego po tej samej stronie ulicy w bocznej uliczce ul. 

Brodowicza, 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Glogera o łącznej długości 90(114)m prowadzonych od 

proj. złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 
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4x240mm2 do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu 

promieniowego zasilenia tych złącz, 

- linii kablowej YAKXs 4x120mm2 na ul. Gogola o długości 22(27)m prowadzonej od proj. ZK-

17070 zasilanego przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 4x240mm2 do proj. 

ZK-17071 zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy w celu promieniowego zasilenia tego złącza, 

- linii kablowej YAKXs 4x120mm2 na ul. Oczki o długości 19(24)m prowadzonej od proj. ZK-17034 

zasilanego przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 4x240mm2 do proj. ZK-17035 

zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy w celu promieniowego zasilenia tego złącza, 

- linii kablowej YAKXs 4x120mm2 na ul. Zana o długości 45(55)m prowadzonej od proj. 

ZK-16999 zasilanego przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 4x240mm2 do proj. 

ZK-16998, zasilając przelotowe proj. ZK-16997, zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu 

promieniowego zasilenia tych złącz, 

- linii kablowej YAKXs 4x120mm2 na ul. Paska o długości 19(24)m prowadzonej od proj. 

ZK-16915 zasilanego przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 4x240mm2 do proj. 

ZK-16914 zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy w celu promieniowego zasilenia tego złącza, 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Wańkowicza o łącznej długości 635(758)m 

prowadzonych od proj. złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii 

kablowej YAKXs 4x240mm2 do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w 

celu promieniowego zasilenia tych złącz, 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Banachiewicza o łącznej długości 180(223)m 

prowadzonych od proj. złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii 

kablowej YAKXs 4x240mm2 do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w 

celu promieniowego zasilenia tych złącz, oraz do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po tej 

samej stronie ulicy w bocznej uliczce ul. Banachiewicza, 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Rubinowicza o łącznej długości 223(281)m 

prowadzonych od proj. złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii 

kablowej YAKXs 4x240mm2 do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w 

celu promieniowego zasilenia tych złącz, 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Malczewskiego o łącznej długości 110(134)m 

prowadzonych od proj. złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii 

kablowej YAKXs 4x240mm2 do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w 

celu promieniowego zasilenia tych złącz, 

- linii kablowej YAKXs 4x120mm2 na ul. Janickiego o długości 31(36)m prowadzonej od proj. ZK-

16933 zasilanego przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 4x240mm2 do proj. 

ZK-16898 zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy w celu promieniowego zasilenia tego złącza, 
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- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Struga o łącznej długości 84(107)m prowadzonych od 

proj. złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 

4x240mm2 do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu 

promieniowego zasilenia tych złącz, 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Pola o łącznej długości 122(155)m prowadzonych od 

proj. złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 

4x240mm2 do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu 

promieniowego zasilenia tych złącz, 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Skargi o łącznej długości 147(182)m prowadzonych od 

proj. złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 

4x240mm2 do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu 

promieniowego zasilenia tych złącz. 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Żmichowskiej o łącznej długości 76(92)m prowadzonych 

od proj. złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKKs 

4x240mm2 do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu 

promieniowego zasilenia tych złącz, 

- linii kablowych YAKXs 4x120mm2 na ul. Moniuszki o łącznej długości 100(125)m prowadzonych 

od proj. złącz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej głównej linii kablowej YAKXs 

4x240mm2 do proj. złącz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu 

promieniowego zasilenia tych złącz. 

 

Projektowane linie kablowe należy wyprowadzić ze stacji transformatorowych ST01-651, 

ST01-652, ST01-653, ST01-654, ST01-655, ST01-1648 na zewnątrz poprzez istniejące w 

ścianach stacji przepusty kablowe. Kable w ziemi należy układać linią falistą na głębokości nie 

mniejszej niż 0,7m na podsypce z piasku grubości 0,1m. Ułożone kable zasypać warstwą piasku 

grubości 0,1m, następnie gruntem rodzimym grubości 0,15m, przykryć folią koloru niebieskiego i 

zasypać do końca warstwowo zagęszczając. Przejścia pod jezdnią należy wykonać metodą 

przecisku w rurach osłonowych 160 lub 110 na głębokości min. 1,2m, natomiast pod wjazdami 

kabel układać w rurach osłonowych typu 160 lub 110 na głębokości min. 0,7m. Końce rur 

zabezpieczyć przed wnikaniem wody i ziemi za pomocą wkładów uszczelniających z adapterami. 

W miejscach skrzyżowań projektowanej linii kablowej z istniejącą infrastrukturą podziemną kabel 

układać w rurach ochronnych typu 160 lub 110. Przed zasypaniem linii kablowych zależy wykonać 

odbiór kabli przez upoważnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz 

zainwentaryzować przez uprawnionego geodetę. Na całej długości budowanej linii kablowej należy 

stosować oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku co 10 mb. Oznacznik kablowy powinien 
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zawierać następujące informacje: nazwa właściwa linii kablowej, relacja linii kablowej, napięcie 

znamionowe, typ i przekrój linii kablowej, rok ułożenia. Trasa, lokalizacja oraz typ projektowanych 

i istniejących linii kablowych przedstawione zostały na rys. nr 1 i 2 opisanym jako „Projekt 

zagospodarowania terenu". Roboty budowlane są robotami typowymi i zostaną zlecone 

wykwalifikowanej firmie zewnętrznej posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie w 

wykonywaniu tego typu prac. Aby uniknąć jakiegokolwiek uszkodzenia kabla, czynności układania 

należy wykonywać w temperaturze otoczenia, podanej w normach lub przez producenta. Teren 

po robotach należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

2.2.3.2 Budowa słupów energetycznych nN 0,4kV 

Należy także wybudować projektowany słupy energetyczny nN w miejscu istniejącego słupa, słup 

nr 1 typu K- 10,5/10 zamienny za istniejący słup nr 1 typu Nr-10/ŻN, zlokalizowany przy ul. 

Rubinowicza na dz. nr 878. Na projektowanym słupie należy ponownie podwiesić istniejące linie 

napowietrzne nN 0,4kV i wprowadzić projektowaną linię kablową nN 0,4kV w celu powiązania się 

z siecią napowietrzną, do momentu zrealizowania kolejnego etapu modernizacji sieci nN 0,4kV. 

Kabel na słupie układać na uchwytach dystansowych za pomocą taśmy ze stali nierdzewnej 

zapinanej na klamerki. Do wysokości 2,5m od ziemi kabel ułożyć w rurze ochronnej 110. Na słupie 

kabel podłączyć do linii napowietrznej za pomocą ograniczników przepięć typu oraz zacisku 

jednostronnie przebijającego izolację. Wszystkie żerdzie projektowanych słupów powinny 

posiadać w widocznym miejscu informację zawierającą nazwę producenta, typ oraz rok produkcji. 

Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć przed korozją poprzez 

ocynkowanie. Uziemienia słupów przewidzieć jako taśmowo-prętowe, których podstawowymi 

elementami są pręty stalowe o średnicy min. 16 mm, miedziowane lub ocynkowane ogniowo oraz 

taśma stalowa o wymiarach 25x4 mm. Pręty zbrojeniowe słupów wirowanych nie mogą pełnić 

funkcji elementów systemu uziomowego. 

W sieciach niskiego napięcia o układzie TN-C ograniczniki przepięć należy instalować na każdym 

przewodzie fazowym i łączyć go z płaskownikiem uziemiającym (połączonym z przewodem PEN) 

osobnym i elastycznym przewodem linkowym miedzianym w izolacji odpornej na promieniowanie 

UVA o przekroju nie mniejszym niż 16 mm2. 

Przy wykonaniu posadowienia słupów zaleca się stosowanie prefabrykowanych ustoi zasypanych 

gruntem rodzimym a w przypadku występowania gruntów słabych posadowienia słupów wykonać 

w otworach wierconych, zasypanych betonem i gruntem rodzimym. Lokalizacja oraz typ 

projektowanych i istniejących słupów energetycznych przedstawione zostały na rys. nr 1 i 2 

opisanym jako „Projekt zagospodarowania terenu". 
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2.2.3.3 Budowa wewnętrznych linii zasilających WLZ 

Zasilanie zapomiarowe od projektowanych złączy kablowych do rozdzielni głównych budynków 

należy wykonać kablami typu YKY 2x10mm2, YKY 4x10mm2, YKY 4x16mm2. Kabel w ziemi należy 

układać linią falistą na głębokości 0,7m na podsypce z piasku grubości 0,1m. Ułożony kabel 

zasypać warstwą piasku grubości 0,1m, następnie gruntem rodzimym grubości 0,15m, przykryć 

folią koloru niebieskiego i zasypać do końca warstwowo zagęszczając. Przy prowadzeniu po 

ścianach budynków kabel układać w osłonie z rur winidurowych RL, w części zewnętrznej obiektu 

rurami odpornymi na promienie UV. Rurę układać w taki sposób, aby ograniczyć do minimum 

pogorszenie jakości wizualnej obiektu. Przy skrzyżowaniu WLZ z istniejącą infrastrukturą 

podziemną kable nN należy układać w rurach osłonowych 75 natomiast przy przejściu 

poprzecznym pod wjazdami kable nN należy układać w rurach osłonowych 75. Pomiar pętli zwarcia 

należy wykonać dla wszystkich wewnętrznych linii zasilających na odcinku od złącza kablowego 

do odbiorcy. WLZ doprowadzić do istn. rozdzielnic głównych po trasach uzgodnionych z 

właścicielami budynku. W przypadku braku zgody należy wykonać połączenie nowego WLZ'u ze 

starym za pomocą puszki instalacyjnej. Istniejące liczniki przenieść do projektowanych złącz 

kablowych. Trasa, lokalizacja oraz typ projektowanych i istniejących wewnętrznych linii 

zasilających WLZ przedstawione zostały na rys. nr 1 i 2 opisanym jako „Projekt zagospodarowania 

terenu". Roboty budowlane są robotami typowymi i zostaną zlecone wykwalifikowanej firmie 

zewnętrznej posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Aby 

uniknąć jakiegokolwiek uszkodzenia kabla, czynności układania należy wykonywać w 

temperaturze otoczenia, podanej w normach lub przez producenta. Teren po robotach należy 

uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

2.2.3.4 Wymiana rozdzielnic nN 0,4kV w istniejących stacjach transformatorowych 

ST01-652 i ST01-653 

 
Zgodnie z danymi programowymi należy wymienić rozdzielnice nN w istniejących stacjach 

transformatorowych ST01-652 i ST01-653. W obu stacjach zaprojektowano rozdzielnice 12-

polowe. Ich wymiary to 1950[mm]x400[mm]xl950[mm] (wys. x szer. x dł.) W skład rozdzielnicy 

wchodzą: człon odpływowy, człon zasilający oraz człon pomiarowy, składający się z dwóch tablic. 

Rozdzielnica w ST01-652 wyposażona jest na odpływach w 5 szt. wyposażonych rozłączników 

bezpiecznikowych 400A oraz w 5 szt. niewyposażonych rozłączników 400A, wyposażone w 

sygnalizację przepalenia wkładki bezpiecznikowej. Rozdzielnica w ST01-653 wyposażona jest na 

odpływach w 3 szt. wyposażonych rozłączników bezpiecznikowych 400A oraz 5 szt. 

niewyposażonych rozłączników 400A, wyposażone w sygnalizację przepalenia wkładki 
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bezpiecznikowej. Ponadto rozdzielnice są wyposażone w dwa rozłączniki 910A służące do 

podłączenia agregatu. Jeden z rozłączników służy do podłączenia zasilania z agregatu, zaś drugi 

do synchronizacji agregatu z siecią. Przekładniki prądowe zostały zamontowane na szynach 

prądowych za rozłącznikiem przystosowanym do zasilania z agregatu prądotwórczego. Obok 

członu głównego zamontowano tablicę układu pomiaru energii. Jako rozłącznik główny rozdzielnicy 

zastosowano rozłącznik izolacyjny 1250A. Obok rozdzielnic zamontowane są istniejące tablice 

kontrolnego półpośredniego układu pomiaru energii. Ponadto należy wymienić istniejące mosty 

szynowe nN 0,4kV w stacjach zastępując je kablami izolowanymi. Połączenie rozdzielnicy z 

transformatorem wykonano kablem 4x(2xYKY 1x240mm2) podłączonym do transformatora na 

zaciski (dobrano gwint M20; jeśli gwint w transformatorze będzie innej wartości należy zastosować 

zaciski dostosowane do konkretnego typu gwintu), a do głównego wyłącznika w projektowanej 

rozdzielni 12-polowej za pomocą końcówek kablowych, prasowanych. W miejscu przejścia przez 

ścianę z komory transformatora do pomieszczenia rozdzielni należy przymocować kable na 

uchwytach kablowych montowanym do ściany, kable nie mogą stykać się ze sobą. Rozdzielnica w 

wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie TN-C. Projektowane 12-polowe 

rozdzielnice nN, należy ustawić w miejscu demontowanych rozdzielni na istniejących kanałach 

kablowych. W przypadku konieczności dopasowania otworu kanału do nowoprojektowanej 

rozdzielnicy, należy wykonać dodatkowe konstrukcje wsporcze z kątownika metalowego. 

Pozostałe części kanału kablowego po zdemontowaniu istniejącej rozdzielnicy nN należy przykryć 

blachą ryflowaną. Wszystkie elementy istniejących rozdzielni nN 0,4kV w stacjach ST01-652 i 

ST01-563 należy zdemontować, a materiał zutylizować zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu 

odpadów. Istniejący układ bilansujący przekazać RD1. Zakres prac demontażowych oraz 

lokalizacja nowych urządzeń zostały przedstawione na rysunkach nr 14-15, a widoki rozdzielnic 

na schemacie zasilania. Dodatkowo w istniejących stacjach transformatorowych ST01-651, 

ST01-654, ST01-655 i ST01-1648 należy dokonać wymiany wkładek bezpiecznikowych w 

poszczególnych polach stacji. W stacji ST01-651 pole nr 1 należy wyposażyć we wkładki 

bezpiecznikowe WTN-2 200A/gG, a w polu nr 7 wymienić istniejące wkładki bezpiecznikowe WTN-

2 125A/gF na WTN-2 250A/gG. W stacji transformatorowej ST01-654 w polu nr 1 i 2 wymienić 

istniejące wkładki bezpiecznikowe WTN-2 100A/gG na WTN-2 250A/gG, w polu nr 6 wymienić 

istniejące wkładki bezpiecznikowe WTN-2 5OOA/gG na WTN-2 250A/gG, natomiast pola nr 4, 5 i 

7 pozostawić jako rezerwy wyposażone. W stacji transformatorowej ST01-1648 w polu nr 2 

wymienić istniejące wkładki bezpiecznikowe WTN- 2 100A/gG na WTN-2 100A/gF, a w polu nr 3 

wymienić istniejące wkładki bezpiecznikowe WTN-2 100A/gG na WTN- 2 250A/gG. 

2.2.3.5 Budowa złączy kablowych nN 0,4kV 
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Obudowa zintegrowanego złącza kablowego z tablicą licznikową z zamkami wg. systemu Master 

Key z wkładką D w części złączowej i K w części licznikowej, powinna być wykonana z materiału 

izolacyjnego (estrodur) w drugiej klasie ochronności, osadzona na prefabrykowanym 

fundamencie. Obudowa złącza lakierowana lakierami odpornymi na promieniowanie UV oraz 

chroniąca przed zjawiskiem abrazji. Całość wykonana zgodnie z aktualnymi wytycznymi PGE 

Dystrybucja S.A. Projektowane złącza kablowe powinny być wyposażone zgodnie z rys. nr 3-11. 

Część pomiarową wyposażyć w zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci wyłącznika 

instalacyjnego nadprądowego zgodnie z zestawieniem spisu właścicieli. W złączu kablowym należy 

zamontować szynę PEN. Wartość rezystancji uziemienia szyny nie może przekroczyć 5Ω. Złącza 

kablowe zlokalizowane w ogrodzeniach działek prywatnych: ZK-16950, ZK-17027, ZK-17026, ZK-

17024, ZK-17023, ZK-17019, ZK-17018, ZK-17015, ZK-16897, ZK-17005, ZK-16974. W celu 

montażu złącz kablowych w linii ogrodzeń należy wyciąć ogrodzenia oraz podstawić i zamontować 

słupki ogrodzeniowe. 

 

2.2.3.6 Rozbiórka sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4kV i SN 15kV 

 

Istniejącą linię kablową SN 15kV HAKnFtA 3x120mm2 dł. 18m biegnącą w kierunku istn. stacji 

ST01-651 od istniejącej stacji transformatorowej ST01-652 zlokalizowanej na dz. nr 772 do proj. 

mufy kablowej SN zlokalizowanej na dz. nr 856 przy dz. nr 772 należy rozebrać i zutylizować. 

Istniejącą linię kablową SN 15kV HAKnFtA 3x50mm2 dł. 165m biegnącą w kierunku istn. stacji 

ST01-1280 od istniejącej stacji transformatorowej ST01-652 zlokalizowanej na dz. nr 772 do proj. 

mufy kablowej SN zlokalizowanej na dz. nr 856 przy dz. nr 866/4 należy rozebrać i zutylizować. 

Istniejącą linię kablową SN 15kV HAKnFtA 3x70mm2 dł. 9m biegnącą w kierunku istn. stacji ST01-

1648 od istniejącej stacji transformatorowej ST01-653 zlokalizowanej na dz. nr 63/64 do proj. 

mufy kablowej SN zlokalizowanej na dz. nr 863 przy dz. nr 63/64 należy rozebrać i zutylizować.  

Do rozbiórki przewidziane są także słupy, przewody linii komunalnej, WLZ-ty oraz linie kablowe 

nN wraz ze złączami kablowymi nN nie służące do zasilania i prawidłowej pracy oświetlenia 

ulicznego. 

Nie należy demontować słupów, opraw oświetleniowych oraz przewodów i urządzeń koniecznych 

do zasilania i prawidłowej pracy oświetlenia ulicznego. 

Rozbiórka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV i SN 15kV obejmuje rozbiórkę linii napowietrznych, 

kablowych, słupów energetycznych oraz przyłączy napowietrznych. Schemat rozbiórki sieci 

elektroenergetycznej oraz szczegółowa inwentaryzacja istniejącej elektroenergetycznej sieci nN i 
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SN w obrębie projektowanej inwestycji została pokazana na rys. nr 16-17 „Rozbiórka istniejącej 

sieci nN i SN". Prace rozbiórkowe należy prowadzić po odłączeniu istniejących linii nN 0,4kV i SN 

15kV od zasilania oraz obustronnym uziemieniu demontowanych odcinków linii. Prace rozbiórkowe 

należy przeprowadzić przy użyciu koparki oraz ręcznie zachowując szczególną ostrożności. Teren 

po pracach rozbiórkowych należy uporządkować i wyrównać. Po wcześniejszym ustaleniu 

wykonawcy z PGE RE Białystok Miasto wydzielone zdemontowane materiały należy przekazać we 

wskazane miejsce a pozostałe należy zutylizować przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z ustawą 

o gospodarce odpadami. 

Rozbiórkę istniejących linii nN i SN należy wykonać według następującej kolejności: 

1. Odłączenie napięcia zasilania i obustronne uziemienie linii napowietrznej nN 0,4 kV i SN 

15kV, której będzie dokonywany demontaż. 

2. Demontaż odcinków linii napowietrznej nN 0,4kV i SN 15kV - prace przy użyciu koparki 

oraz ręcznie. 

3. Wywóz i utylizacja materiału porozbiórkowego. 

4. Wyrównanie i uporządkowanie terenu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie zadbać o bezpieczeństwo ludzi i 

mienia wokół terenu na którym prowadzone są prace rozbiórkowe. W związku z powyższym 

należy: 

- Teren rozbiórki należy starannie ogrodzić. 

- W widocznym miejscu należy ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefę 

niebezpieczną. 

- Zabezpieczyć powstałe wykopy. 

- Teren rozbiórki należy nocą oświetlić. 

- Podczas wykonywania robót ziemnych należy uważać na przebiegające w rejonie prac 

instalacje podziemne. 

- Wszyscy pracownicy pracujący na wysokości powyżej 4 m powinni być zaopatrzeni w pasy 

ochronne na linach umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie 

nie rozbieranych. 

- Rozbiórka powinna być prowadzona metodą tradycyjną z użyciem sprzętu ręcznego i 

mechanicznego. 

- Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w sposób zapewniający maksymalny odzysk 

materiałów nadających się do ponownego użycia. 

- Prace powinny być prowadzone pod nadzorem oraz przez pracowników wykonujących 
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wcześniej tego typu roboty. 

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy sprawdzić, czy w ich zasięgu nie ma 

osób postronnych. 

Wszyscy pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.
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3. Uwagi ogólne 

3.1 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, na których 

projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania działek sąsiednich. 

Projektowana inwestycja znajduje się poza strefą konserwatorską. 

Przed realizacją uzgadnianej inwestycji należy sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci 

uzbrojenia terenu, które w projekcie zostały oznaczone jako projektowane. 

3.2 Przed przystąpieniem do wykonania niniejszego przyłącza należy zapoznać się dokładnie z 

wytycznymi poszczególnych gestorów sieci, które zawiera protokół z narady koordynacyjnej. 

3.3 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku: 

3.3.1 Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów - szerokość Im - należy wykonać 

z należytą ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów 

gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej 

koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości 

mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej. Z uwagi na wymogi właściciela drogi dopuszcza się 

wykonanie robót na odcinkach przejścia przez ulicę przeciskiem - pod warunkiem ich 

wykonania na rzędnych projektowych - po uprzednim ręcznym wykopie kontrolnym i 

odsłonięciu gazociągu oraz przy zachowaniu minimalnej odległości pionowej 0,5m od skraju 

przewodu gazociągu. 

3.3.2 Należy zachować minimalną odległość pionową od istniejącej i projektowanej sieci gazowej 

PE - 0,3m, od istniejącej sieci gazowej stalowej - 0,5m. Należy zachować minimalną 

odległość poziomą od istniejącej i projektowanej sieci gazowej - 0,5m. 

3.3.3 Projektowane uzbrojenie na skrzyżowaniu z gazociągiem - należy zabezpieczyć rurą 

osłonową dł. min. Im. 

3.3.4 O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych w strefie kontrolowanej gazociągu 

powiadomić pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem PSG sp. z o. o. Oddział 

Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Gazownia w Białymstoku, tel. 85 664 59 05, 85 675 68 

33 w celu umożliwienia kontroli przez pracowników PSG Sp. z o. o. 

3.3.5 Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanych sieci winien 

sprawdzić aktualny przebieg i rzędne sieci gazowej oraz sprawdzić, czy projektowana sieć 

gazowa została wybudowana. 

3.3.6 Zabezpieczenie skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącą siecią gazową podlega kontroli 

przez przedstawiciela PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku - Gazownia 

w Białymstoku. 

3.3.7 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu Gazowniczego w Białymstoku - 

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci 

gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem - w celu rozwiązania 
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problemu technicznego. 

3.3.8 Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w 

obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej oraz zabezpieczenia sieci gazowej na czas 

prowadzenia robót ziemnych. 

3.4 Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej: 

3.4.1 Prace należy wykonać pod stałym nadzorem technicznym. Po wykonaniu 

sieci/przyłącza/instalacji należy przedłożyć w tut. Departamencie (ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 

15-103 Białystok) wyniki kamerowania odcinków kanalizacji deszczowej krzyżujących się z 

projektowaną infrastrukturą, 

3.5 Wodociągi Białostockie Sp. z o. o.: 

3.5.1 Powiadomić pisemnie W.B. Sp. z o.o. dwa tygodnie przed przystąpieniem do realizacji ww. 

inwestycji. 

3.5.2 Bezwzględnie dokonać przed przystąpieniem do robót w obrębie skrzyżowania z przewodem 

wodociągowym/kanalizacyjnym lub zbliżenia do armatury/studni wod/kan. ręcznych 

odkrywek do rzędnych posadowienia podbudów/podsypek projektowanej infrastruktury 

elektroenergetycznej w celu ustalenia rzeczywistego usytuowania i posadowienia 

istniejących przewodów wod/kan. oraz wykluczenia ewentualnej kolizji 

wysokościowej/sytuacyjnej. Przy realizacji technologią bezwykopową w miejscu możliwie jak 

najbliższym skrzyżowania. UWAGA: Zachować szczególną ostrożność w miejscach 

skrzyżowań z przewodami wod/kan. bez podanych na mapie do celów projektowych rzędnych 

ich posadowienia, na której sporządzono projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu (rys. 

nr 1, 2). 

3.5.3 Zamontować na skrzyżowaniach z przewodami oraz przy zbliżeniach do armatury wod-kan. 

w miejscach oznaczonych jw. na projektowanym przewodzie elektroenergetycznym rur 

osłonowych zgodnie z propozycją projektanta. 

3.5.4 Odtworzyć naruszoną podsypkę i obsypkę w obrębie odsłoniętych przewodów i armatury 

wod-kan. oraz istniejących taśm lokalizacyjno-ostrzegawczych (ze sprawdzeniem 

zachowania ciągłości sygnału) oraz kolidującego z robotami oznakowania lokalizacji armatury 

wod-kan. w porozumieniu oraz zgodnie ze standardami Wodociągów Białostockich Sp. z o. 

o. 

3.5.5 Zainwentaryzować wysokościowe w miejscu skrzyżowania odsłoniętego przewodu 

wodociągowego lub kanalizacyjnego (podać rzędne; wodociąg i ciśnieniowa kanalizacja 

sanitarna - oś przewodu, grawitacyjna kanalizacja sanitarna - dno kanału) oraz wykonanego 

projektowanego przewodu elektroenergetycznego. 

3.5.6 Zgłosić przed zasypaniem do nieodpłatnego sprawdzenia przez Wodociągi Białostockie Sp. z 

o. o. sposobu zamontowania zabezpieczeń zawartych w pkt. 3. oraz odtworzenia 

posadowienia odsłoniętych przewodów zgodnie z pkt. 4. 



 
 

28 

 

3.5.7 Powiadomić W.B. Sp. z o. o. oraz Inwestora w przypadku braku możliwości zachowania 

projektowanej odległości pionowej projektowanego przewodu elektroenergetycznego od 

przewodu wodociągowego lub kanalizacyjnego w miejscu skrzyżowania lub wystąpienia 

kolizji wysokościowej. 

3.5.8 Inwestor ponosi koszty wykonania pod nadzorem oraz zgodnie ze standardami W.B. Sp. z 

o.o. przebudów kolizji lub naprawy uszkodzeń przewodów i armatury wod-kan., PPOŻ. oraz 

jej oznakowania na mocy Art. 254a k.k. 

3.5.9 Zgłosić zakończenie prac do Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. w celu nieodpłatnego 

ustalenia braku uszkodzeń armatury wodociągowej/kanalizacyjnej, PPOŻ., studni kanał, 

sanit., oraz poprawnego odtworzenia posadowienia naruszonych skrzynek ulicznych zasuw i 

ich oznakowania w obrębie niniejszej inwestycji. 

4. Uwagi końcowe 

4.1 Do budowy przystąpić po wytyczeniu trasy linii przez uprawnionego geodetę. 

4.2 Przed zasypaniem wykopów, po ułożeniu kabla linię zainwentaryzować przez uprawnionego 

geodetę. 

4.3 Ułożenie kabla w ziemi i wykonanie elementów uziemienia są robotami zanikowymi, dlatego 

przed zasypaniem należy dokonać odbioru ww. prac przez upoważnionego pracownika PGE 

Dystrybucja S.A. 

4.4 Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi oraz 

zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi PGE Dystrybucja. 

4.5 Prace wykonać pod nadzorem Rejonu Energetycznego Białystok Miasto po uprzednim 

uzgodnieniu harmonogramu prac. 

4.6 Pomiary linii kablowych nN i SN realizować zgodnie z wytycznymi szczegółowymi 

dotyczącymi pomiarów na liniach kablowych nN i SN obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. 

4.7 Po wykonaniu modernizacji sieci należy dokonać kontrolnego pomiaru rezystancji uziemienia 

Ru. Jeżeli nie wyjdzie należy poprawić uziemienie Ru. 

4.8 Wykopy należy wykonać ręcznie przy zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

4.9 W miejscu wyprowadzenia bednarki z ziemi należy zabezpieczyć ją w żółtozielonej rurze 

termokurczliwej. 

4.10 W istniejących stacjach transformatorowych ST01-651, ST01-652, ST01-653, ST01-654, 

ST01-655, ST01-1648 należy zaktualizować schematy stacji, umieścić tabliczki z opisem na 

kablach i w polach opisowych podstaw bezpiecznikowych oraz tabliczki fazowe na żyłach 

kabli, odpowiednio: L1- czarna, L2-brązowa, L3-szara. 

4.11 W projektowanych i istniejących złączach kablowych należy umieścić schematy złączy, 

tabliczki z opisem na kablach oraz tabliczki fazowe na żyłach kabli, odpowiednio: L1- czarna, 

L2-brązowa, L3-szara. 
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4.12 Po wykonaniu robót należy dostarczyć do PGE nowe schematy stacji ST01-651, ST01-652, 

ST01-653, ST01-654, ST01-655, ST01-1648. 

4.13 Dopuszcza się przełączenie odbiorców na nowe obwody bez przekazania nowo 

wybudowanych urządzeń do użytkowania. 

4.14 Pełną dokumentację stanowi część opisowa oraz rysunki, które uzupełniają się wzajemnie. 

Elementy ujęte w opisie, a nie ujęte w części rysunkowej i odwrotnie ujęte na rysunkach, a 

nie ujęte w opisie należy traktować, jakby zostały zawarte w każdej części projektu. 

5. Odbiór robót 

5.1. Odbiór robót zanikających 

Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu z tym, że odbiór 

tych robót nastąpi przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia 

Wykonawcy. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalają odbiory 

częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi do Zamawiającego, a Zamawiający dokona ich 

odbioru. 

5.2. Odbiór częściowy 

Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, 

Wykonawca każdorazowo zgłosi do Zamawiającego, a Zamawiający dokona ich odbioru. 

5.3. Odbiór końcowy  

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie faktycznego zakończenia realizacji 

zadania  dołączając wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

zadania, w szczególności dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną i 

przyłączenia instalacji/urządzeń, świadectwa, jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób, 

atesty zabudowanych urządzeń, zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowalnego o 

zakończeniu budowy wraz z informacją o braku sprzeciwu. 

W trakcie odbioru końcowego nastąpi potwierdzenie należytego i zgodnego z dokumentacją 

projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia , zakończone zawiadomieniem przez Wykonawcę 

w imieniu Inwestora, właściwego organu nadzoru budowalnego o zakończeniu każdego z etapów 

budowy, do którego organ nie wniósł sprzeciwu. Dokumentem potwierdzającym ww. fakt jest 

protokół odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez 

Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji zadania.  
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6. ROZLICZENIE 

Wynagrodzenie, nastąpi w formie płatności częściowych,  zgodnie z Harmonogramem rzeczowo 

– finansowym przy czym wykonane części zadania stanowiące wyodrębnione składniki 

funkcjonalne rozliczane będą do wysokości 80% wartości wynagrodzenia netto odbieranego 

zakresu prac. Pozostałe 20 % wynagrodzenia netto odbieranego zakresu prac zostanie zapłacone 

jednorazowo na podstawie faktury końcowej VAT. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Prawo Energetyczne Dz.U. 2022 poz. 1385 

PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 

kV do 45 kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne. 

PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 

kV do 45 kV włącznie. Część 2: Wykaz normatywnych warunków krajowych. Część 3: Zbiór 

normatywnych warunków krajowych (oryg.). 

PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 

kV. Część 1: Specyfikacje wspólne. 

PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa" 

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa. 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami nie pełno izolowanymi. 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. PN-92/E-05009/41 

„Ochrona przeciwporażeniowa”. 

PN-EN 62271-1: 2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: 

Postanowienia wspólne”; 

PN-EN 62271-202:2010 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 202: 

Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie”; 

PN-EN 62271-200:2012 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: 

Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV 

do 52kV włącznie”; 

PN-EN 61439-1:2011 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1 Postanowienia 

ogólne”; 

PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzględnieniem późniejszych zmian. 

 

 


