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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Okreslenie przedmiotu zakupu

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OB/GZA/01304/2025

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajgca na wykonaniu wymiany tafnicuchéw napedowych
wysiegnikow uzytkowanych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok w podziale na 2 czesci

1) Zestawienie czesci pozycji przedstawia umowa oraz ponizsza tabela:

BUMAR-KOSZALIN S.A., wedtug ponizszego wykazu.

Nr Czesci

Nazwa Czesci Zakupu

llos¢

Wymiana faincuchéw wysiegnikow koszowych BUMAR-
KOSZALIN PTM-20E oraz PTM-14E uzytkowanych przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

13 szt.

Wymiana tancuchéw wysiegnikoéw koszowych BIZZOCCHI
Autel 162 oraz 187 uzytkowanych przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Bialystok

6 szt.

Zadanie 1- wymiana taricuchow napedowych wysiegnikéw, 13 szt. podestéw ruchomych marki

. . Planowany
Lp. Nr. rej. | Numer Urzadzenia Typ/Mod.eI termin Lokalizacja
pojazdu ubT urzadzenia .
wymiany
1. BI 9390) N3701082993 Bumar PTM-14E 06.2025 Zacisze
2. Bl 8954) N3701082992 Bumar PTM-14E 06.2025 Sokdtka
3. Bl 7216K N3701083194 Bumar PTM-14E 06.2025 Kolno
4. Bl 7025K N3701082991 Bumar PTM-14E 07.2025 tomza
5. BI 2479K N3701082990 Bumar PTM-14E 07.2025 Sejny
6. Bl 3246K N3701082994 Bumar PTM-14E 08.2025 Bielsk Podlaski
7. Bl 2489K N3701082997 Bumar PTM-14E 08.2025 Siemiatycze
8. Bl 9287K N3701083197 Bumar PTM-14E 09.2025 Ciechanowiec
9. Bl 0703L N3701082996 Bumar PTM-14E 09.2025 Wysokie Mazowieckie
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OB/GZA/01304/2025

10. |BI1825) N3701083080 Bumar PTM-14E 09.2025 Wegorzewo

11. |BI3997Y N3711001196 Bumar PTM-20E 10.2025 Dabrowa Biatostocka
12. | BI 4152y N3711001198 Bumar PTM-20E 10.2025 Suwatki

13. | BI 3996Y N3711001197 Bumar PTM-20E 10.2025 Etk

Zadanie 2- wymiana faicuchéw napedowych wysiegnikow, 6 szt. podestéw ruchomych marki

BIZZOCCHI., wedtug ponizszego wykazu.

. Planowany

N . Typ/Model
Lp. r. el Nazwa urzadzenia yp/ od.e termin Lokalizacja

pojazdu urzadzenia .

wymiany

1. |BI5506H N3701082343 B'““f:; Autel | 57 2025 Biatystok
2. |BI5839H N3701082344 B'Zzoclc:; Autel | g 9025 Biatystok
3. |BI7790H N3701082363 B'zzoclcgé Autel 1 699025 Kolno
4. |BI484oH N3701082338 B'Zzoclc:; Autel 1699025 Augustow
5. |BI7791H N3701082364 B'Zzoclcgé Autel | 102025 Gotdap
6. |BI8021H N3701082366 B'Zzoclc:; Autel | 10,2025 Szypliszki

Il Zasady realizacji umowy
A. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w okresie 12 miesiecy obowigzywania umowy :

dla zadania 1 — wymiana taricuchdw napedowych wysiegnikéw wraz z elementami

wspotpracujgcymi / powigzanymi, 13 szt. podestéow ruchomych marki BUMAR-KOSZALIN S.A., wg.

wykazu potwierdzone stosowng dokumentacjg, zgodnie z Instrukcjg Producenta urzadzenia.

dla zadania 2 - wymiana taficuchéw napedowych wysiegnikéw wraz z elementami
wspotpracujgcymi / powigzanymi, 6 podestéw ruchomych marki BIZZOCCHI, wg. wykazu
potwierdzone stosowng dokumentacja, zgodnie z Instrukcjg Producenta urzadzenia.

Ustuga wymiany tancuchéw dla zadania nr.1 obejmuje swoim zakresem:

a.

Demontaz wysuwow

b. Wymiane tancuchéw
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Wymiane przewodoéw hydraulicznych

Wymiane slizgdw wewnetrznych szuflad wysuwu
Zabezpieczenie szuflad wewnetrznych przed korozja
Wykonanie dokumentacji przegladu specjalnego

@ o aoe

Wykonanie resursu urzadzenia

Ustuga wymiany tancuchow dla zadania nr.2 obejmuje swoim zakresem:
Demontaz wysuwow

Wymiane tancuchéw

Wymiane przewoddw hydraulicznych

Wymiane przewodoéw elektrycznych

Wymiane $lizgéw wewnetrznych szuflad wysuwu

Zabezpieczenie szuflad wewnetrznych przed korozja

Wykonanie dokumentacji przegladu specjalnego

S@ o a0 o

Wykonanie resursu urzadzenia

Po wymianie taricuchow podnosnik nalezy przedstawi¢ celem dokonania odbioru przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert przez Wykonawcéw do wybranych zadan.

Wymiany muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Producenta podestow (instrukcje
zakresu przegladdw i napraw - producenta podestu, zalecenia ksigzki gwarancyjnej) z
wykorzystaniem narzedzi, urzadzen diagnostycznych oraz czesci zamiennych i materiatow
eksploatacyjnych, przez niego zalecanych.

Zamawiajgcy wymaga aby przeprowadzone wymiany tancuchéw byty potwierdzone wpisem w
dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzenia.

Wykonanie ustugi przez Wykonawce odbywac sie bedzie po ztozeniu dyspozycji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji czesci z demontazu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Jezeli w toku wykonywania ustugi zajdzie konieczno$¢ dokonania czynnosci przekraczajacych
uzgodniony zakres, Wykonawca ustugi zobowigzany jest uzgodnic ze Zleceniodawcg przed ich
wykonaniem zakres zmian oraz okresli¢ koszty czynnosci przekraczajacych uzgodniony zakres. Za
wykonanie kazdego zlecenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie zakresu
prac ujetych w kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr ..... do SWZ.

3. Kryteria i sposob oceny ofert: 100% cena oferty zgodnej z wymaganiami,

- do zadania 1 - wymiana taficuchdw napedowych wysiegnikéw, 13 szt. podestow ruchomych marki
BUMAR-KOSZALIN S.A., wedtug ponizszego wykazu

Typ/Model

. Cena netto: Cena brutto :
urzadzenia

Lp. Nr rej. pojazdu
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1. B1 9390)J Bumar PTM-14E
2. Bl 8954 Bumar PTM-14E
3. Bl 7216K Bumar PTM-14E
4. Bl 7025K Bumar PTM-14E
5. Bl 2479K Bumar PTM-14E
6. Bl 3246K Bumar PTM-14E
7. Bl 2489K Bumar PTM-14E
8. Bl 9287K Bumar PTM-14E
9. Bl 0703L Bumar PTM-14E
10. Bl 1825] Bumar PTM-14E
11. Bl 3997Y Bumar PTM-20E
12. Bl 4152Y Bumar PTM-20E
13. Bl 3996Y Bumar PTM-20E
Razem

- do zadania 2 - wymiana faficuchow napedowych wysiegnikdw, 6 szt. podestéw ruchomych marki
BIZZOCCHI., wedtug ponizszego wykazu

Lp. Nr rej. pojazdu RZZZ:Z' Cena netto: | Cena brutto:
1 BI 5506H Bizzoclcg Autel
2. BI 5839H B'““fé‘; Autel
3. BI 7790H B'Zzoclcg; Autel
4. BI 4840H B'Zzoclcgé Autel
5. BI 7791H B'ZZ°C1C:£ Autel
6. BI 8021H B'Zzoclcgh; Autel
Razem

4. Termin realizacji ustugi
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Sukcesywnie, zgodnie z terminarzem, w okresie do 12 m-cy od daty podpisania umowy lub do
wysokosci limitédw Srodkéw finansowych Zamawiajgcego przewidzianych do realizacji niniejszej
umowy oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik do SWZ.

5. Miejsce realizacji ustugi
Dla zadan 1i 2 - punkt ustugowy Wykonawcy.
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