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ZAŁĄCZNIK NR 1A  

 

Określenie przedmiotu zamówienia : 

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych 
związanych z wymianą zabezpieczeń pól SN w stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ-3 
Białystok. 

 

1. Zasady realizacji robót budowlanych. 

 

1.1. Na realizację zamówienia zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do SIWZ.  

1.2. Załącznikiem do w/w. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.  

1.3. Termin realizacji wykonania zamówienia może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w 
umowie.  

1.4. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z 
Zamawiającym.  

 

2. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:  

 

2.1. Zapoznanie się z danymi wyjściowymi do projektowania/ danymi wyjściowymi do projektowania 
określonymi w niniejszym dokumencie.  

2.2. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami 
zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja – gminy, starostwa itp.).  

2.3. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o prace projektowe. 

2.4. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie. 

 

3. Wymagania techniczne i jakościowe dla każdego z części.  

 

3.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi i normami państwowymi z 
materiałów własnych najwyższej jakości.  

3.2 Projektowane do zastosowania materiały i urządzenia powinny spełniać wszystkie wymogi ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) to jest posiadać odpowiednie 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach 
lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami z 
dnia 30 sierpnia 2002 r. Ustawy o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.).  

3.3 Prace budowlano-montażowe należy wykonać w oparciu o opracowany i uzgodniony z Zamawiającym 
projekt.  

3.4 Przedmiotem zamówienia objęty jest również wymóg sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu 
atestów i aprobat technicznych na użyte materiały budowlane.  

3.5 Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia leży po stronie 
Wykonawcy.  

3.6 Wszystkie zastosowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, nie 

starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji.  

3.7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie przewidziane do ponownego zabudowania, a nie będące 
odpadami zdemontowane materiały i urządzenia;  
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Wymiana zabezpieczeń pól 15 kV w stacji 110/15 kV RPZ-3 Białystok 

1. OPIS OGÓLNY 
 

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z 
wymianą zabezpieczeń pól SN w stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ-3 Białystok obejmującą 
modernizację pól SN: 

a) dostosowanie obwodów wtórnych, 
b) wymianę automatyki zabezpieczeniowej, 
c) uruchomienie telemechaniki. 

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

W stacji 110/15 kV RPZ-3 Białystok wymienić 23 sztuki terminali zabezpieczeniowych pól SN w 

sekcji nr 1 rozdzielni 15kV.  

 

Zakres prac: 

 

1) Wykonać projekt dostosowania urządzeń i obwodów objętych przedmiotem zamówienia w oparciu o 
przekazaną dokumentację rozdzielni 15 kV. 

2) Wymienić istniejące zabezpieczenia na nowe zabezpieczenia cyfrowe w: 

a) 5 polach funkcyjnych 15 kV: PN 1, BKR 1, Ł. szyn, TPW 1, TR 1 str. 15 kV, 

b) 18 polach liniowych (pola nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20). 

3) Zabezpieczenia powinny spełniać poniższe wymagania: 

a) zabezpieczenie powinno być wyposażone w  interfejs komunikacyjny do  systemu nadrzędnego 
zgodny z normą PN-EN 61850. Zgodność ta musi być poświadczona certyfikatem zgodności 
urządzenia z normą PN-EN 61850 wydanym przez niezależną jednostkę  testującą, 

b) zabezpieczenia powinny posiadać niezależny port komunikacyjny do realizacji łącza inżynierskiego,  

c) zabezpieczenie powinno posiadać pozytywną opinię firmy PSI o poprawnej współpracy z systemem 
PRINS. 

d) zabezpieczenia należy objąć systemem PSI CTA; 

e) w polach liniowych zabezpieczenia powinny posiadać dodatkową parę wejść napięciowych do funkcji 
kontroli synchronizmu. 

4) Zdemontowane zabezpieczenia z modernizowanych pól przekazać do utylizacji. 

5) W modernizowanych polach  wymienić obwody wtórne na nowe. 

6) W modernizowanych polach wymienić na nowe listwy zaciskowe oraz listwy obwodów okrężnych. 
Zastosować listwy zaciskowe typu Phoenix Contact, a cyfrowy przekaźnik zabezpieczeniowy podłączyć 

poprzez listwę pomiarową typu WAGO. 

7) Obwody okrężne dostosować do wymagań nowych zabezpieczeń i automatyk. 

8) W modernizowanych polach wykonać automatyki stacyjne typu ZS, LRW, SCO i SPZ po SCO, SZR-15 
kV, zachowując funkcjonalność automatyk w niemodernizowanych polach. 

9) W modernizowanych polach wymienić na nowe wszystkie sterowniki oraz przełączniki. 

10) W modernizowanych polach wymienić na nowe zabezpieczenia obwodów sterowniczych i 
sygnalizacyjnych.  

11) W modernizowanych polach wymienić na nowe krańcówki położenia pozycji wózka wyłącznika oraz 
uziemnika.  

12) Modernizowane pola wyposażyć w gniazda serwisowe 1-fazowe AC wraz z zabezpieczeniem 16A. 
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13) Obliczyć i wprowadzić nastawy do przekaźników zabezpieczeniowych i przeprowadzić sprawdzenia 

rozruchowe pól modernizowanych zgodnie z zatwierdzonym programem uruchomienia, potwierdzone 

protokołami. 

14) W modernizowanych polach odnowić wnętrze celki i drzwiczki. 

15) Wykonać nowe opisy w modernizowanych polach. Opisy powinny spełniać wymogi WBSE – Tom 10. 
Treść opisów uzgodnić z Zamawiającym. 

16) Dostarczyć tester zabezpieczeń UTC-GT2. 

17) Dostarczyć oprogramowanie wraz z niezbędnymi licencjami (10 szt.) do obsługi, konfiguracji oraz 

eksploatacji wymienionych urządzeń. Dostarczone oprogramowanie musi być w języku polskim. 

18) Każde z dostarczonych urządzeń powinno być wyposażone w kabel komunikacyjny służący do 
eksploatacji urządzenia. 

19) Telemechanika: 

a) w modernizowanych polach zdemontować urządzenia i okablowanie istniejącego układu 
telemechaniki rozdzielni SN, 

b) wykonać nowy układ telemechaniki modernizowanych pól rozdzielni SN w oparciu o cyfrowe 

przekaźniki EAZ komunikujące się bezpośrednio, w protokole IEC 61850, z lokalnym i centralnym 
systemem nadzoru PRINS oraz w oparciu o nowe sterowniki telemetrii komunikujące się w protokole 

Modbus z analizatorami parametrów sieci, 

c) we wszystkich modernizowanych polach SN zamontować 3-fazowe analizatory parametrów sieci, a 
dodatkowo w polach pomiaru napięcia woltomierze cyfrowe napięcia Uo, a w polach transformatorów 
potrzeb własnych cyfrowe amperomierze prądu Io, 

d) wykonać nowe komunikacyjne obwody okrężne telemetrii w sekcji nr 1 SN, a w/w analizatory i 
mierniki podłączyć do układu telemechaniki,  

e) szafę telemechaniki w nastawni wyposażyć w sterownik telemetrii obsługujący sekcję nr 1 SN oraz 
w niezbędne przełączniki ethernetowe, konwertery transmisji, zasilacze itp., 

f) zachować funkcjonalność dotychczasowego układu telemechaniki BORSE dla niemodernizowanej 
części stacji, 

g) opracować (zgodnie z WBSE Tom 11 „Standardy Realizacji Telemechaniki”) i uzgodnić (na etapie 
projektu) z Zamawiającym listy adresowe telesygnalizacji, telemetrii i telesterowań dla 
modernizowanych pól oraz typy urządzeń telemetrii i telemechaniki, 

h) projektowane sterowniki polowe telemechaniki i telemetrii muszą posiadać pozytywną opinię firmy 
PSI Polska Sp. z o.o. o poprawnej współpracy z systemem PRINS, 

i) uruchomić w systemie PRINS odpowiednie kanały komunikacyjne na potrzeby tego zadania, 

j) podłączyć i uruchomić kanał dostępu inżynierskiego do projektowanych zespołów EAZ, 

k) wszystkie zespoły zabezpieczeń w polach SN sekcji nr 1 objąć systemem zdalnego odczytu 
rejestratorów zakłóceń PSI CTA, 

l) adaptować konfigurację lokalnego stanowiska dyspozytorskiego PRINS stosownie do zakresu tego 
zadania, 

m) przeprowadzić testy funkcjonalne telemechaniki modernizowanych pól z poziomu lokalnego i 
centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale nadzoru 
inżynierskiego oraz PSI CTA, potwierdzone protokołami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

20) Przekazać dokumentację w formie papierowej (schematy obwodów wtórnych wykonać w formacie min. 

A3 po 2 egz.) i elektronicznej zgodnej z *.dwg.   

21) Zaktualizować istniejącą Instrukcję Eksploatacji Stacji 110/15 kV RPZ-3 Białystok i przekazać 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej *.docx.  

22) Dostarczyć zaktualizowany schemat rozdzielni SN w formacie min. A2 w ilości 2 egzemplarzy w wersji 
papierowej oraz elektronicznej plik *.dwg. 

23) Zorganizowanie i przeprowadzenie przeszkolenie, na terenie stacji, dla elektromonterów obsługujących 
stację w zakresie obsługi zabezpieczeń zainstalowanych na stacji. Szkolenie potwierdzić protokołami z 

podpisami szkolących się. 

24) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 6 pracowników Zamawiającego w zakresie zastosowanych 
zabezpieczeń i 6 pracowników w zakresie zastosowanej telemechaniki, w specjalistycznym laboratorium 
producenta. Wszystkie koszty szkolenia leżą po stronie Wykonawcy. 
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Uwaga:  

 

1) Prace budowlano-montażowe należy wykonać w oparciu o opracowany i uzgodniony z Zamawiającym 
projekt. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za każdą niezgodność, błąd lub pominięcie w specyfikacjach, rysunkach 
i w pozostałych dokumentach technicznych, które przygotowywał i to bez względu na to, czy te 
specyfikacje, rysunki i pozostałe dokumenty zostały zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca niezwłocznie koryguje na własny koszt wszelkie niezgodności, błędy lub pominięcia, w 
opracowanych przez niego lub na jego zlecenie, dokumentach, niezależnie od tego, czy zostały one 
zatwierdzone przez Zamawiającego. 

4) Przedmiotem zamówienia objęty jest również wymóg sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu 
atestów i aprobat technicznych na użyte materiały budowlane. 

5) Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia leży po stronie 
Wykonawcy.  

6) Wszystkie zastosowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, nie 
starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji. 

7) W okresie gwarancji wszelkie pomiary, przeglądy itp. wymagane przez producenta urządzeń pozostają 

po stronie Wykonawcy. 
 

Pozostałe wymagania odnośnie urządzeń znajdują się w Wytycznych Budowy Systemów 
Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. dostępne na witrynie internetowej Zamawiającego: 
www.pgedystrybucja.pl – w zakładce „Dla klienta / przydatne dokumenty / Zestawienie wytycznych do 
budowy systemów elektroenergetycznych”. 

 

 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1.1 –  Zawartość projektu budowlanego i wykonawczego 
Załącznik nr 1.2 – Wytyczne do kosztorysowania 
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Załącznik nr 1.1a.  

Projekt budowlany – TOM 1 

1. Dane techniczne do projektowania: 
− warunki przyłączenia, 
− dane wyjściowe modernizacji sieci elektroenergetycznych, 
− uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoły), 

2. Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane) 1 

3. Protokół sprawdzenia projektu przez Zamawiającego (pozytywny) 
− oświadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu 

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z załącznikiem graficznym lub Wyrys i wypis 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

5. Opinia ZUDP z załącznikiem graficznym (oryginał załącznika graficznego) 

6. Opis 

7. Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyróżnionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejące, 
do demontażu, inne media itp.) 

8. Schemat jednokreskowy 

9. Warunki na prowadzenie robót w pasach drogowych.1 
− postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarządy Dróg, ................................... 

10.Warunki Ochrony Środowiska na prowadzenie robót w terenach zielonych 
− oświadczenie, że nie występuje kolizja z zielenią 

11.Warunki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1 

12.Warunki PKP na przejście , przez teren i w pobliżu urządzeń1 

13.Pozwolenie wodno-prawne 1 

14.Inne szczególne warunki realizacji 1 

−  

−  

−  

15.Pozwolenie na budowę – z klauzulą prawomocności oraz załącznik graficzny, lub niezakwestionowane 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót 
− oryginał 
− ksero potwierdzone2 

− załączniki lub warunki szczególne3 
 

  

                                                
1 Załączyć w projekcie jeżeli warunki realizacji robót tego wymagają, 
2 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydający decyzję 
3 w przypadku braku możliwości przekazania oryginału kopia załącznika potwierdzona przez upoważnionego pracownika PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział ……………………. 
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Załącznik nr 1.1b.  

Projekt wykonawczy – TOM 2 

1. Pozwolenie na budowę z klauzulą prawomocności (ksero) lub niezakwestionowane zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót 

2. Dane techniczne do projektowania: 
− warunki przyłączenia, 
− dane wyjściowe modernizacji sieci elektroenergetycznych, 
− uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoły), 

3. Zakres robót  

4. Protokół sprawdzenia projektu przez Zamawiającego (pozytywny) 
− oświadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu 

5. Potwierdzenie projektanta, że: 
− oświadczenia złożone przez właścicieli działek ujętych w projekcie są bez uwag 
− występują oświadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczególnione imiennie oraz 

oświadczenie projektanta, że dołożył wszelkiej staranności przy ustalaniu właścicieli działek, 

spadkobierców, użytkowników oraz że został zebrany komplet uzgodnień i zgód właścicieli gruntów 
zgodnie z aktualnym wykazem właścicieli gruntów oraz lokalizacją projektowanych urządzeń 

energetycznych 

6. Opinia ZUDP (oryginał załącznika graficznego) 

7. Profil podłużny linii z rzędnymi docelowymi - jeżeli teren nie jest ukształtowany docelowo – oraz 
oświadczenie projektanta o braku utrudnień typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, składowiska 
itp. 

8. Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyróżnionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejące, 
do demontażu i inne media itp.) 

9. Opis trasy linii ze zwróceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu 

10.Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, układy pomiarowe) 

11.Profile skrzyżowań 
− z rzekami 
− drogami 
− torami kolejowymi 
− kanałami co 
− inne  

12.Opis i szczegółowe rysunki elementów i rozwiązań nietypowych (np. konstrukcje, kanały, studnie) 

13.Wyniki obliczeń elektrycznych (oporność uziemień, spadki napięć, ochrona przeciwporażeniowa itp. ...) 

14.Tabele, arkusze montażowe (typy, długości, ilości itp. ...) 

15.Zbiorcze zestawienia materiałów dla linii napowietrznej, kabli – SN, nN, przyłączy oraz stacji trans. 
(wymagana zgodność materiałów w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach). 

16.Zestawienie drzew do wycinki, gałęzi do podcięcia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

17.Inwentaryzacja urządzeń istniejących ( w zakresie urządzeń podlegających przebudowie) 

18.Tabele demontażowe (linii SN, stacji, linii nn, przyłączy) 

19.Zestawienie materiałów z demontażu 

20.Plan zagospodarowania działki z wrysowaną projektowaną stacją transformatorową w skali 1:200 z 
uwzględnieniem domiarów do punktów stałych lub granic istniejącej działki, rzędna „zero”, opaska, /dot.: 
ST wnętrzowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnętrz. i nap. 
− oddzielny tom Projektu branży drogowej 

21.Przedmiar robót (zgodny z zakresem robót, założeniami wyjściowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział …………………) 
− kosztorys inwestorski 
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Załącznik nr 1.2   

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporządzania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. 

1. Do sporządzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE 

Dystrybucja S.A. przyjmuje się ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 

2004 r.) 

2. Obowiązuje kosztorys inwestorski szczegółowy, sporządzony zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz 

przedmiar robót szczegółowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych 

i narzutów. 

3. Do kosztorysowania należy przyjąć następujące stawki, ceny i narzuty: 

 roboczogodzina   R = aktualna dla danego terenu zł/r-g ( średnia wg Sekocenbud), 

 koszty pośrednie   Kp = 65 % (od R+S) 

 zysk   Z = 10 % (od R+S+Kp) 

Przyjęte stawki należy uzasadnić w założeniach do kosztorysu (poziom utrudnień, warunki terenowe, 

wyłączenia ….). 

4. Dla materiałów należy przyjmować ceny średnie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych 

aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartału sporządzania kosztorysu 

cenników ICCP-Orgbud Poznań i, w dalszej kolejności, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja 

Warszawa). W przypadku braku cen materiałów w ww. publikacjach należy przyjmować ceny 

producentów lub hurtowni z doliczonymi kosztami zakupu w wysokości: 2 % dla aparatów i urządzeń, 

10 % dla pozostałych materiałów. Dla kabli przyjmować ceny rynkowe. 

5. Ceny sprzętu, środków transportu należy przyjąć zgodnie ze średnimi cenami pracy zawartymi w 

powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartału 

sporządzania kosztorysu cenników ICCP-Orgbud Poznań i, w dalszej kolejności, SEKOCENBUD 

Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). 

6. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych czynników produkcji R, M, S należy stosować 

kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim 

KNNR i KNR. 

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach należy stosować normy ujęte w katalogach 

uzupełniających do ww., wydanych przez WACETOB – PZITB Warszawa, w następnej kolejności, 

ujęte w katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznań oraz analizy i kalkulacje indywidualne. 

7. W kwocie kosztorysowej nie należy uwzględniać podatku od towaru i usług (VAT). 

  


