
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 
POST/DY/OB/GZA/01948/2025 
 

 

 

 

1 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 

 

1. Określenie przedmiotu zakupu 

1.1. Wykonanie robót budowlano montażowych w związku z poprawą rezystancji uziemień stacji 
transformatorowych na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon 
Energetycznego Ełk – 2 części 

 
1.2.Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych w zakresie poprawy 

istniejącego systemu uziemień stacji transformatorowych (ST 15/0,4kV) na terenie  PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Ełk: 

 
Część 1 – Obszar Ełk – Granice posterunku Energetycznego Gołdap, Olecko, Wydział Utrzymania – 50 szt. 
 
Część 2 – Obszar Giżycko – Granice posterunku Energetycznego Pisz, Mikołajki, Giżycko, Węgorzewo– 50 szt. 
 

Zakres każdej z części obejmuje: 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemień przed wykonaniem robót budowlanych zakończone 
protokołem 

- uzgodnienie z RE Ełk harmonogramu prac wraz z uproszczoną dokumentacją zawierającą schematy 

i obliczenia w zakresie wymaganej rezystancji uziemień na stacji 
- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowych uziemień dla istniejących stacji 

oraz połączenie z istn. zaciskami kontrolnymi na stacjach. 

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemień stacji po wykonaniu robót budowlanych zakończonych p 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

1.3. Zgodnie z danymi wyjściowymi stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ. 

 

2. Zasady realizacji zakupu 

2.1.Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty: 

- Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia  

- Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami SWZ i treścią projektu umowy 

- uwzględnić w ofercie wymagane przez Zamawiającego warunki 

- Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami 
zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.) 
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2.2.Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania bieżących informacji o wszelkich zdarzeniach mających 

wpływ na realizację usługi w tym informacji o przyczynach niezrealizowania usługi. Oznacza to, że w 

przypadku kiedy nie zostanie zrealizowana usługa w uzgodnionym czasie, osoby upoważnione do 

kontaktów z Wykonawcą po stronie Zamawiającego zostaną niezwłocznie poinformowane przez 

Wykonawcę o fakcie i przyczynach niezrealizowania przedmiotu zamówienia. 

2.3.W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu opóźnień. 

2.4.Czas realizacji usług w sytuacji awarii i innych opóźnień będzie każdorazowo ustalany z Zamawiającym. 

2.5.Wykonawca wyznaczy pracowników tzw. Opiekunów, z którymi Zamawiający będzie kontaktować się w 

celu omówienia wszelkich spraw bieżących związanych z obsługą objętą zamówieniem. Wykonawca 

zapewni możliwość stałego kontaktu telefonicznego w godzinach 07:00-16:00 i za pomocą poczty 

elektronicznej z tymi pracownikami.  

2.6.Zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

3. Termin realizacji zakupu 

3.1. Rozpoczęcie wykonywania usługi — data podpisania umowy 

 

3.2. Zakończenie wykonywania usługi — 5 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z projektem 

umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Miejsce realizacji zakupu 

Teren działalności RE Ełk 

 
5. Gwarancja  

5.1.Wymagana gwarancja zrealizowanej usługi - nie krócej niż 36 miesięcy oraz zgodnie z projektem umowy 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

6.  Podwykonawstwo 

6.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 

6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu 

Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć. 

 

7. Wymagania dodatkowe 

7.1.W cenie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, w tym wymienione poniżej. 

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

7.1.2. Przedłożenie wymaganych prawem świadectw bezpieczeństwa, certyfikatów i atestów na 

wbudowane materiały i urządzenia. 

7.1.3. Koszty pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów wykonywanych 

przez Zamawiającego. 

7.1.4. Wypłatę odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania 

robót na posesjach właścicieli działek, na których będą wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem 

oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności i 

roszczeń , wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń 

elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową. 

7.1.5. Koszty dostarczenia materiałów z demontażu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

7.1.6. Koszty demontażu i utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązująca Ustawą o odpadach. 

7.1.7. Wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m. in. 

załadunku i transportu). 

7.1.8. Naprawę lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót, dróg, 

chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych itp. 

7.1.9. Koszty wymaganych nadzorów specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, 

dendrologicznych itp.). 
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7.1.10. Koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania 

tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem prądotwórczym. 

7.1.11. Inne czynności i koszty ich realizacji oraz niewynikające wprost z dokumentacji technicznej, ale 

konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami 

prawa oraz SWZ. 

 

7.2.Dodatkowe wymagania dla realizacji robót budowlano - montażowych: 

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę celem 

wykonania robót. 

7.2.2. Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 

nieruchomości gruntowych. 

7.2.3. Zakres zamówienia obejmuje również koszty: dopuszczeń do pracy – wyłączenie napięcia, 

przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego załączenia urządzeń (za koszty dopuszczeni 

do pracy Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfą PGE Dystrybucja S.A.). 

7.2.4. Prace na sieci SN należy prowadzić zgodnie z wytycznymi do budowy systemów 

elektroenergetycznych. 

7.2.5. Roboty zanikowe podlegają odbiorowi przez pracownika PGE Dystrybucja S.A.  

Odbiór robót zanikowych zakończony Protokołem podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy 

i Inwestora.  

 

7.3.Wymagania Zamawiającego związane z wyłączeniem obiektu energetycznego 

7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczących wymagań Zamawiającego związanych z 

wyłączeniem obiektu energetycznego, jest: 

PE Pisz - Zbigniew Pykało tel. 85 676 64 30, e-mail: zbigniew.pykalo@pgedystrybucja.pl , 

PE Giżycko – Jacek Kalata tel. 85 676 64 85, e-mail: jacek.kalata@pgedystrybucja.pl , 

PE Węgorzewo – Tomasz Karpiński tel. 85 676 64 86, e-mail: tomaszk.karpinski@pgedystrybucja.pl , 

RU EŁK – Marek Jarmołowski tel. 85 676 64 71, e-mail: marek.jarmolowski@pgedystrybucja.pl , 

PE Olecko – Krzysztof Godlewski tel. 85 676 64 84, e-mail: krzysztof.godlewski@pgedystrybucja.pl , 

PE Gołdap – Jarosław Szczypiorski tel. 85 676 68 93, e-mail: jaroslaw.szczypiorski@pgedystrybucja.pl , 

PE Mikołajki– Krzysztof Nieradko tel. 87 421 61 52, e-mail: krzysztof.nieradko@pgedystrybucja.pl , 

7.3.2. Obowiązkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania 

(ukazania się rozstrzygnięcia przetargu na stronie internetowej Zamawiającego), lecz nie później 

niż 10 dni od daty zawarcia umowy uzgodnić i dostarczyć dokument pod nazwą: „Zgłoszenie 

wyłączenia spod napięcia obiektu elektroenergetycznego” (wypełniony przez Wykonawcę) do 

koordynatora do spraw wyłączeń. 

7.3.3. Praca na linii na polecenie pisemne po wyłączeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy. 

7.3.4. Harmonogram wyłączeń Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE Ełk z 

wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wyłączeniem 

7.3.5. Wyłączenia codzienne w dni robocze w godzinach 8:00 -18:00. 

7.3.6. Wykonawca powinien dysponować potencjałem osobowym i sprzętowym pozwalającym na 

realizację zadania w łącznym czasie ograniczeń w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców 

określonym wyżej. 

7.3.7. Wyłączenie energii elektrycznej o którym mowa w Załączniku nr.2 dotyczy stacji 

transformatorowych/obwodów sieci nN wyłączonych spod napięcia na czas realizacji 

przedmiotowych prac i nie wskazanych przez Zamawiającego do zasilania jednostkami 

prądotwórczymi oraz nie obejmuje przerw związanych z podłączeniem agregatów 

prądotwórczych. 

7.3.8. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do planowania i realizowania robót budowlano-

montażowych w sieci nN objętych zamówieniem, w sposób maksymalnie wykorzystujący 

technologie prac pod napięciem w sieci i przy urządzeniach nN. Prace winny być realizowane 

zgodnie technologiami zawartymi w „Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napięciem w 

sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV w PGE Dystrybucja S.A.” 

7.3.9. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu 

samodopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac 

przez firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Białystok” 
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7.3.10. Osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Białystok winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania 

tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną 

przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, 

jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały 

prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji 

organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, 

„Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm 

zewnętrznych”, „Wytycznych do budowy systemów energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” 

oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii 

elektroenergetycznych” dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego 

http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty 

 

8. Zasady odbioru robót budowlanych: 

8.1.Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania 

odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. 

która dostępna jest na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty 

oraz zgodnie z zapisami Umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ 

8.2.Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać 

w szczególności: 

8.2.1. Dokumentację powykonawczą zawierającą podstawowe informacje o przeprowadzonych robotach 

budowlanych( opis zakresu prac budowlanych , zestawienie materiałów, schemat jednokreskowy). 

8.2.2. Protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 

8.2.3. Kompletną dokumentację prawno - uzgodnieniową z oryginałami prawomocnych uzgodnień 

i decyzji wymaganych przepisami prawa.  

8.2.4. Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych  

w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i 

świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu. 
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