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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajaca na Sukcesywne projektowanie i/lub budowa
przytaczy kablowych niskiego napiecia, z wykonaniem niezbednych pomiardéw dla celéw przytaczania
nowych odbiorcédw na obszarze dziatania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny RE
Krasnik, Zadanie nr 2 Projektowanie i/lub budowa kablowych przylaczy elektroenergetycznych
niskiego napiecia, Rejon Energetyczny Krasnik — Powiat Krasnik —~Gmina Miejska Krasnik.
Zamédwienie bedzie realizowane w okresie do 30.06.2027 r. lub do wyczerpania kwoty limitu tj. zawartej
w pkt 3.1. SWZ. Zlecenia uszczegodtawiajace na wykonanie poszczegdlnych przytaczy beda przekazywane
w terminach okreslonych w pkt. 2.4 ponizej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ.
Roboty budowlane Wykonawca realizuje na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz art. 28b
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uzgodnienia tras przytaczy na naradach koordynacyjnych
nalezy dokonywac tylko gdy wymagajq tego upowaznione prawem organy:

Zakres rzeczowy robot:

Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢ doktadnej listy inwestycji przewidzianych do realizacji i ich
lokalizacji w terenie. Srednia ilo$¢ wykonywanych przytaczy kablowych na terenie PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin dla przedmiotowych zadan wynosi okoto 200 szt./rok. Maksymalng liczbe przytaczy
zlecanych w miesigcu do jednego wykonawcy ustala sie na 20 szt. w ramach jednej umowy ramowej.
Zlecenie wiekszej ilosci wymaga zgody wykonawcy

Dokumentacje projektowg i roboty budowlane wykonaé w oparciu o niniejszy SOPZ i warunki
przytaczenia do sieci nr /WP/ oraz zgodnie z opracowaniem ,Wytyczne do budowy
systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dostepne na stronie www.pgedystrybucja.pl

Materiaty zawierajgca informacje poufne dotyczace zamoéwienia zostang przekazane Wykonawcy po
ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatdw czy produktow lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania
wykazu dokumentdéw potwierdzajacych ich rdwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z
podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.4. Zakres prac dotyczacy wykonania poszczegdlnych dokumentaciji.

1.4.1. Strone tytutowg, na ktérej nalezy umiesci¢ nastepujace informacje:

v wyszczegolnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek,
v’ zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,
v' metryczke z danymi i podpisem projektanta.

1.4.2. Opis techniczny zawierajacy informacje na temat miejsca przytaczenia, mocy przytaczeniowej,
istniejacej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robét zwigzanych z realizacjg
przytaczenia oraz lokalizacji projektowanego ztacza zgodnie z okreslonymi warunkami przytaczenia.

1.4.3. Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg przytacza. Plan
powinien zawiera¢ informacje o:

v’ miejscu przytaczenia,

v' danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow, system pracy sieci),

v'  typie projektowanego ziacza,

v" danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekrdj, dtugosé trasy i catkowita dtugosc
projektowanego kabla),

v miejsca usytuowania ztacza i uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,

1.4.4. Dokumentacja powinna zawiera¢, obliczenia techniczne uwzgledniajace:

v" dobér urzadzen (aparatury, osprzetu, przewodéw) do warunkdéw zwarciowych i obcigzeniowych,
v' sprawdzenie dopuszczalnych spadkdéw napiecia,
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v w przypadku uktadu pomiarowego poétposredniego - prawidtowos¢ doboru przektadnikow

pradowych.

1.4.5. Zestawienie materiatdw niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno byc¢
sporzadzone z uwzglednieniem materiatdw, aparatéw i urzadzen zgodnie z Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

1.4.6. Rysunki skrzyzowania przytacza z drogq lub z innymi obiektami, uwzgledniajace miejscowe
warunki terenowe oraz uwagi wtascicieli obiektéw zawarte w odpowiednich zgodach - decyzjach.

1.4.7. Schemat jednokreskowy przytacza zawierajacy informacje o:

v miejscu przytaczenia,

v' danych technicznych istniejgcej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow lub kabla, system pracy sieci),

v’ typie projektowanego ztacza,

v' typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gtéwnego,

v" danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekréj, dtugosé trasy i catkowita dtugosc
projektowanego kabla).

1.4.8. Schematy elektryczne zastosowanych urzadzen rozdzielczych z opisem aparatury i osprzetu.

1.4.9. Kopie warunkdéw przyfaczenia.

1.4.10. Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgody w formie umdw z wiascicielami gruntéw o
udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy/demontazu urzadzen energetycznych (wzér umowy
stanowi zatgcznik nr 1.2. do specyfikacji technicznej. Na odwrotnej stronie umowy nalezy zamiescic
plan trasy urzadzen na dziatce, ktérej umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna by¢ parafowana
przez projektanta i wiasciciela dziatki.

1.4.11. Zgody zarzadcéw drég na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, przez ktére przebiega trasa
przytacza.

1.4.12. Potwierdzony wypis z rejestru gruntow wyszczegdlniajacy numery i stan prawny dziatek, przez
ktore przebiega trasa przyfacza.

1.4.13. Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
przypadku prawidiowo pozyskanych i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca
zobowigzany jest dla celow sktadania takiego oswiadczenie potwierdza¢ wskazane prawa, za co
ponosi odpowiedzialnosc.

1.4.14. Uzgodnienie tras przytaczy na naradach koordynacyjnych gdy wymagaja tego uprawnione
prawem organy.

1.4.15. Oswiadczenia projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z aktualnie obowigzujacymi
przepisami.

1.4.16. Opracowanie projektéw odtworzenia chodnikéw i wjazddéw do stacji, wymaganych stosownymi
decyzjami i uzgodnieniami.

1.4.17. Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkéw zajecia
terenu, odtworzenia itp.

1.5. Wymagania szczegdtowe.

1.5.1. Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajace wymagania inne niz w normach i przepisach nalezy
uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

1.5.2. Dlugoscia przylacza jaka nalezy przyjmowac do rozliczen jest dlugos¢ projektowanego
i/lub budowanego kabla.

1.5.3. Kazdy projekt nalezy przekazac¢ do Zamawiajacego w dwdch egzemplarzach w tym jeden
egzemplarz archiwalny zawierajacy oryginalne dokumenty i informacje podlegajace ochronie danych
osobowych oraz w wersji elektronicznej (format: ,PDF")

1.5.4. Urzadzenia nalezy projektowac i wykonac zgodnie ze standardami technicznymi obowigzujgcymi
w PGE Dystrybucja S.A., w tym ,Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-
pomiarowych oraz ztaczy napowietrznych przytaczeniowych nN w PGE Dystrybucja S.A.”.

1.5.5. Zlacza kablowo-pomiarowe i kablowe projektowaé i wykona¢ z dodatkowa kieszenia
kablowa.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Na wykonanie ustugi/roboty budowlanej sukcesywnego opracowywania dokumentacji projektowych i/lub
budowy kablowych przytaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia dla celdw przytaczania nowych
odbiorcéw na terenie Rejonu Energetycznego Lublin-Teren, zgodnie z SWZ- zawarta zostanie umowa
pisemna, ktérej wzér jest zatacznikiem nr 5 do SWZ. Realizacja ustugi/roboty budowlanej odbywac sie
bedzie w oparciu o zlecenia uszczegoétowiajgce do wyczerpania kwoty limitu umowy zawartej w pkt 3.1.
SWZ lub uptyniecia czasu obowigzywania umowy tj. do 30.06.2027 roku. Zlecenia uszczegotawiajace
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na wykonanie poszczegdlnych dokumentacji/lub robét budowlanych beda przekazywane w terminach
okreslonych w pkt. 2.4. ponizej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie oferta wykonawcy

2.3. Wykonywanie poszczegolnych dokumentacji zleca¢ bedzie sukcesywnie wg potrzeb Rejon Energetyczny,

na terenie ktorego zlokalizowane bedzie projektowane/budowane przytacze.

2.4. Termin realizacji poszczegdlnych zlecen na opracowanie dokumentacji i budowe przytaczy bedzie
okreslony w zleceniu uszczegotawiajacym nie krétszy niz.
- 30 dni dla zlecen na budowe przytaczy.

- 60 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych przytaczy.
- 110 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych i budowe przytaczy.

2.5. Ustalenie wynagrodzenia i rozliczenie prac

2.5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane bedzie kazdorazowo przy odbiorze na podstawie cen
jednostkowych standardowych elementdéw przytaczy, zgodnie z ,Formularzem ofertowym”, jako
wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowej i/lub wybudowanie przytacza
kablowego. Do wynagrodzenia netto bedzie doliczony nalezny podatek VAT

2.5.2. Tak obliczone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty pozyskania
prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, koszty nadzoru autorskiego, wartos¢
ustug, wymagane uzgodnienia, koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajacemu na przedmiot
umowy, koszty dojazdu na plac budowy, koszty opracowania dokumentdéw, ktore zostang
przekazane w czasie czynnosci odbioru przedmiotu umowy, koszt dostarczenia przedmiotu umowy
do Zamawiajacego, narzuty, zysk, ewentualne opusty, ubezpieczenia, nalezny podatek VAT,
majatkowe prawa autorskie, koszty dodatkowe za decyzje administracyjne, mapy, optaty skarbowe
oraz pozostate skfadniki cenotwoércze

2.5.3. Wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie bedzie state do konca trwania umowy i nie bedzie
podlegato zmianom

2.5.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykorzystania kwoty limitu zawartego w pkt 3.1. SWZ w
dowolnej wysokosci przez caty okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem jej maksymalnej
wielkosci

2.5.5. Wyptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za wykonang ustuge nastgpi sukcesywnie po
wybudowaniu przytacza i obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru oraz
dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgtoszonej i zaewidencjonowanej we
wiasciwym osrodku geodezyjnym)

2.6. Wykaz standardowych elementow przytaczy kablowych niskiego napiecia

k

L.p. |Element sieci / sktadnik sieci? Jedr!ost @

miary

2 3
Utozenie kabla
1.1 [YAKXS 4 x 35 mm? z/m
1.2 [YAKXS 4 x 70 mm?2 zt/m
1.3 [YAKXS 4 x 120 mm?2 zt/m
1.4 [YAKXS 4 x 240 mm? z/m
2 Prace montazowe
2.1 |rura ostonowa o $r. do 110mm wraz z utozeniem zt/m
2.2 |rura ostonowa o $r. > 110mm wraz z utozeniem zt/m
2.3 rura ostonowa dwudzielna wraz z utozeniem zt/m
2.4 |wykonanie przepychu wraz z rurg ochronng sr. do 110mm zt/m
2.5 |wykonanie przepychu z rurg ochronng $r. >= 160mm zt/m
2.6 |Montaz nowego przytacza ze stupa do ztacza licznikowego zt/kpl
2.7 |Montaz nowego przytacza od ztgcza do ztacza licznikowego zt/kpl
2.8 |Montaz przytacza od mufy do ztgcza licznikowego zt/kpl
Montaz przytagcza od stacji SN/nn wnetrzowej do ztgcza
29 | z/kpl
licznikowego
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedr!ostka
miary
1 2 3
3 Ztacza kablowe ZK-L z montazem
3.1 |Budowa ZK-L o szer. 250mm (bez tgcznikéw ) zt/kpl
3.2 |Budowa ZK-L o szer. 400mm (bez tacznikdéw ) zi/kpl
3.3 |Budowa ZK-L o szer. 530mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
3.4 |Budowa ZK-L o szer. 660mm (bez facznikdow ) zi/kpl
3.5 |Budowa ZK-L o szer. 800mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
3.6 |Montaz podstawy listwowej LOO zt/szt
3.7 |Montaz podstawy listwowej L2 zt/szt
3.8 |Montaz roztacznika listwowego RLOO zt/szt
3.9 |Montaz roztacznika listwowego RL2 zt/szt
Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L
3.10 o zt/szt
(obudowa 250mm, wyposazenie, w tym S303 In<=63A)
Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L
3.11 o zt/szt
(obudowa 400mm, wyposazenie, w tym S303 In>63A)
3.12 |Aktualizacja schematéw i opiséw w sgsiednich obiektach z/kpl
4 Pozostate elementy przytacza
4.1 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych - ttuczen zt/m2
4.2 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (kostka, asfalt) zt/m2
4.3 |Wymiana gruntu na piasek w catym wykopie zt/mb
4.4 \Wykopy w gruncie kat IV. zt/mb
4.5 |Przekopy kontrolne na trasie przewiertu zt/szt
4.6 |Odbiory zewnetrzne kolizji z innymi sieciami uzbrojenia zt/szt
4.7 |Obstuge geodezyjng — wytyczenie, inwentaryzacja zt/kpl
4.8 |Koszty projektu organizacji ruchu drogowego zt/kpl
4.9 |Koszty zajecie pasa drogowego zt/kpl
4.10 |Koszty dopuszczenia zt/kpl
4.11 |Koszty przejecia gwarancji na pas drogowy zt/kpl
5 Opracowanie dokumentacji
projektowych
51 Wykonanie dokumentacji do 50 m diugosci przytacza bez 2/kpl
) uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej -
Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przylacza bez
5.2 L . L. zt/szt.
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
Wykonanie dokumentacji do 50 m dtugosci przytacza z
5.3 o X L zt/kpl.
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej
Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przytacza z
5.4 . . . zt/szt.
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej
6 Utozenie kabla
6.1 |YKY 4 x 10 mm2 zi/m
6.2 |YAKY 4 x 16 mm2 zi/m
6.3 |4 x YAKXS 1 x 300mm?2 zi/m
7 Prace montazowe
21 Mon'taz nowego WLZ od ztacza licznikowego do budynku 2/kpl.
odbiorcy
7.2 |Montaz mufy przelotowej do 120mm2 zt/kpl.
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedn.ostka
miary
1 2 3
7.3 |Montaz mufy przelotowej powyzej 120mm?2 zt/kpl.
8 Ztacza kablowe z montazem
8.1 Mont_az ukfadu potposredniego (pole przektadnikowe + pole 2/kpl.
pomiarowe)
9 Rozbudowa ztacz lub rozdzielni nn w stacjach
9.1 |Dobudowa 1P na ZK1 zi/kpl
9.2 |Dobudowa 2P na ZK1 zi/kpl
9.3 |Dobudowa 3P na ZK1 zi/kpl
9.4 |Dobudowa 1P na ZK2 zi/kpl
9.5 |Dobudowa 2P na ZK2 zi/kpl
9.6 |Dobudowa 3P na ZK2 zi/kpl
9.7 |Dobudowa 1P na ZK3 z/kpl
9.8 |Dobudowa 2P na ZK3 z/kpl
9.9 |Dobudowa 3P na ZK3 z/kpl
9.10 |Dobudowa roztgcznika XLP-00 zt/szt
9.11 |Dobudowa roztgcznika XLP-1 zt/szt
9.12 |Dobudowa podstawy 3xPBD-1 zt/kpl
9.13 |Dobudowa 3xPDB-2 zt/kpl
9.14 |Dobudowa podstawy listwowej LOO zt/szt
9.15 |Dobudowa podstawy listwowej L1 zt/szt
9.16 |Dobudowa podstawy listwowej L2 zt/szt
9.17 |Dobudowa roztacznika listwowego RLOO zt/szt
9.18 |Dobudowa roztacznika listwowego RL1 zt/szt
9.19 |Dobudowa roztacznika listwowego RL2 zt/szt
9.20 |Dobudowa roztgcznika listwowego RL3 zt/szt
9.21 |Dobudowa 1P do istn. ztacza listwowego ZK-L zt/szt
10 Pozostate elementy przytacza
10.1 Montaz roz}qc’znika RSA na stupie ZN, EPV, E, st. Stupowej 24/kpl
(bez przewoddw zasilajacych)
10.2 |Przetozenie linii kablowej w gotowym wykopie zt/mb
10.3 |Demontaz istniejgcego ztacza zt/kpl
10.4 |Demontaz istniejacego przytacza napowietrznego nN 0,4kV zt/kpl
10.5 |Demontaz przesta linii nn (przewody) zt/kpl
10.6 |Demontaz stupa linii nn zt/kpl
10.7 |Montaz ztacza dostarczonego przez ZE zt/szt
10.8 |Montaz BNU na stupie zt/kpl
10.9 |Nadzor archeologiczny zt/kpl
10.10 |Operat wodnoprawny zt/kpl
11 Elementy stacji transformatorowych napowietrznych
11.1 |Montaz zaciskow TOGA-1/M12 wraz z ostonami zi/kpl
11.2 |Montaz zaciskow TOGA-1/M16 wraz z ostonami zi/kpl
11.3 |Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 95 wraz z kablem| z#/mb
11.4 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 120 wraz z 2t/mb
kablem
11.5 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 150 wraz z 2t/mb
kablem
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedn.ostka
miary
1 2 3
11.6 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 185 wraz z Zt/mb
kablem
11.7 |Montaz ogranicznikdw przepiec¢ na zaciskach transformatora|  zi/kpl
Wymiana transformatora SN/nN w stacji. Pozycja obejmuje:
11.8 |zamiane istniejacego transformatora zgodnie z projektem z/kpl
przekazanym przez RE, transformator do odbioru z RE
11.9 Demontaz rozd_zielnicy nn lub mostu kablowego w stacji 24/kpl
SN/nn stupowej
Montaz zlacza stacyjnego 5RL2 z wyposazeniem
11.10 |niezbednym do szybkiego podtaczenia agregatu z/kpl
pradotworczego
Montaz zlacza stacyjnego 9RL2 z wyposazeniem
11.11 |niezbednym do  szybkiego podtaczenia  agregatu| zi/kpl
pradotworczego
Montaz rozdzielnicy nn w stacji SN/nn stupowej z
11.12 \wyposazeniem niezbednym do szybkiego podtaczenia zt/kpl
agregatu pradotwoérczego
12 Montaz stupa w linii nn
12.1 [Zerdz ZN-10 zt/kpl
12.2 [Zerdz ZN-12 zt/kpl
12.3 |Zerdz E/EPV-10,5/4,3 zt/kpl
12.4 |Zerdz E/EPV-10,5/10 zi/kpl
12.5 |Zerdz E/EPV-12/4,3 zi/kpl
12.6 |Zerdz E/EPV-12/10 zi/kpl
13 Dowieszenie przewoddéw na linii nn
13.1 |[AsXSn 4x25 mm?2 zt/mb
13.2 |[AsXSn 4x35 mm?2 zt/mb
13.3 |[AsXSn 4x50 mm?2 zt/mb
13.4 |AsXSn 4x70 mm?2 zt/mb
13.5 |[AsXSn 4x120 mm?2 zt/mb
14 Montaz przyfacza napowietrznego
14.1 |AsXSn 4x16 mm?2 zt/mb
14.2 |AsXSn 4x25 mm?2 zt/mb
15 Prace montazowe i demontazowe
15.1 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C16A zi/szt.
15.2 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C20A zi/szt.
15.3 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C25A zi/szt.
15.4 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C32A zi/szt.
15.5 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C40A zt/szt.
15.6 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C50A zt/szt.
15.7 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C63A zt/szt.
15.8 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C100A zt/szt.
15.9 Montaz przektadnikéw pradowych 150/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 2/kpl
5VA
15.10 Montaz przektadnikéw pradowych 200/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 2/kpl
5VA
15.11 :I\(/Jztaz przektadnikéw pradowych 250/5 A/A; FS5,kl. 0,28, 2/kpl
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedr!ostka
miary
1 2 3
15.12 Montaz przektadnikéw pradowych 300/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 24/kpl

5VA

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.13 |przektadnikéw prgdowych wnetrzowych na 600/5 A/A; FS5,|  zt/kpl
kl.0,2S, 5VA, wzorcowane

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.14 |przektadnikéw prgdowych wnetrzowych na 800/5 A/A; FS5,|  zt/kpl
kl.0,2S, 5VA, wzorcowane

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.15 |przektadnikédw pragdowych napowietrznych na 600/5 A/A;  zt/kpl
FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana

15.16 |przektadnikédw pragdowych napowietrznych na 800/5 A/A;  zt/kpl
FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane

2.6.1. Dobudowe uktadéw pomiarowych do istniejacych zlaczy nalezy wycenia¢ sumujac odpowiednig
ilos$¢ razy wartosc z poz. 9.21

2.6.2. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy wykonang dokumentacje
do siedziby Zamawiajgacego. Uzgodnienie i odbiér dokumentacji projektowej, bedzie dokonany w
siedzibie Zamawiajgcego, pisemnym protokotem odbioru dokumentacji projektowej terminie 7 dni
kalendarzowych od daty jej dostarczenia

2.6.3. Optaty za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot i utrudnienia w ruchu, oraz pokrycie
kosztéw wynikajacych z prowadzenia robdt na terenach zamknietych ponosi Wykonawca

2.6.4. Optaty za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych ponosi Zamawiajacy

2.6.5. Zlecenia na wykonanie poszczegdinych przytaczy bedzie udziela¢ Wydziat Przytaczania
i Rozwoju w Rejonie Energetycznym Krasnik,

2.6.6. Wszelkich ustalen istotnych dla prowadzenia prac dokonujg upowaznieni pracownicy Rejonu
Energetycznego. Ustalenia dokonywane sg w formie notatek stuzbowych, ktére wymagajq akceptacji
Dyrektora lub upowaznionej przez Dyrektora osoby

2.6.7. Sprawdzenia dokumentacji projektowej dokonuje Rejon Energetyczny

2.7. Zagospodarowanie odpaddéw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Spos6b zagospodarowania materiatdw z rozbidorek
nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

2.7.1.Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiorki.

2.7.2.0dpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0séb trzecich zwigzane

z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem Ilub utylizacjg

odpaddw i materiatdw uzyskanych z rozbiorki.

2.7.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazynoéw, przy czym:

e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kotka jezdne, iskierniki itp.),
zerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy - magazyn Rejonu
Energetycznego,

e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakow),

2.7.4.Przygotowanie niezbednych zatacznikdédw (zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do SOPZ) do ustanowienia
stuzebnosci przesytu a nastepnie przekazanie ich do Zamawiajgcego. Stuzebnos$¢ przesytu
ustanowig stuzby Zamawiajacego.

2.8. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

2.9. Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, facznie w catym okresie
wykonywania, diuzej niz: nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw
przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla pojedynczego

odbiorcy 8 godzin przewiduje maksymalny czas wyilaczen do godz. przewiduje
maksymalny dopuszczalny iloczyn UxD= wg. ponizszej tabeli , przewiduje nastepujace
czasy wylaczen, w tym przygotowanie miejsca pracy, przy czym:

e przy planowaniu robot nalezy uwzgledni¢ zataczone Uwagi ,
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Sporzadzi¢ i uzgodnic z RE- harmonogram wytaczen i dopuszczen,
Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotwoércze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,

W przypadku niedotrzymania czasow wytaczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotworcze
w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,

czas potrzebny na jednorazowe przygotowanie i likwidacje miejsca pracy - godziny
wymiane przytaczy oraz czes¢ przebudowy linii nN wykona¢ w technologii PPN,

Nazwa stacji/ obiektu Liczba Czas przerwy w | Dopuszczalny
odbiorcow zasilaniu odbiorcow | Iloczyn UxD
[min.]

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD

2.10. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system

2.11.

2.12.

2.13

zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z Wytycznymi
w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdw systemdéw zamknieé
nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie
odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajacego.

Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy Sukcesywnej stanowigcy Zatacznik nr 5 do
SWz.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.12.1. Zapoznania sie z niniejszym Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamodwienia, danymi

wyjéciowymi do projektowania / warunkami przytgczenia do sieci nr /WP/ oraz
z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.12.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZzZ.

2.12.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkdéw.

. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system zamknie¢, tzn. wktadki

lub
Sp.
>

>

2.14.

ktodki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key
z 0. 0. wediug ponizszego schematu.

Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w stacjach
110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

Poziom W/O01: zamkniecia obiektow wspétdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN, fgcznikach
SN, kolor kiédki: czarny RAL 9005.

Poziom S/01: zamkniecia obiektow wspdtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktddki: czarny RAL 9005.

Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brazowy RAL
8016.

Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen os$wietlenia drogowego, kolor ktodki:
pomaranczowy RAL 2000.

Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw indywidualnych
w Oddziale (klucze sq przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL
7035.

Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wkiadki Master Key w_iloéci: K2
9/30 jednostronna, wkiadki dostarczy do RE/Majatek sieciowy najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru
koncowego,

Dostawy inwestorskie.

2.14.1 Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materialy i wyroby budowlane jako dostawe inwestorska (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

e transformator: kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiér z magazynu - Lublin ul.
Pancerniakow),
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2.14.2 Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i
materialnie odpowiada Wykonawca,

2.15. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.15.1. koszty nadzorow specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.15.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatorow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wiasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich Parkéw
Krajobrazowych itp.,

2.15.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot

2.15.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optfaty, koszty projektow
organizacji robét, uzgodnien.

2.15.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.15.5.1. kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

2.15.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robét — m. in. zageszczen i
pomiarow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych
nasadzen i ich pielegnacji,

2.15.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.15.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz opfat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

2.15.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw wiasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.15.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wiasnych
wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentow bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

2.15.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét na
terenie kolejowym i innych witascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w
decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.15.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.15.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatéw kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane $rodki uzyskane za
sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w
kwocie oferty odpowiednio obnizajac wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.15.11. koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.15.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy ukfaddw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

2.15.13. koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw i wyrobdw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorska,

2.15.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu

wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajacego,
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2.15.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w

catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na
umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem
o$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i
roszczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektowa,

2.15.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zadan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robdt, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.15.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardow i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,

2.15.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

2.15.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.16. Szczegotowe warunki realizacji robot.

e Wykonawca powiadomi Witascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania roboét,

e Zamawiajacy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przyszitej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotow,

e w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub przepychy
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem
wszystkich dodatkowych warunkéw wilasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres
gwarancji,

e celem zminimalizowania szkdd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robot
powinien uwzgledni¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,

e Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace wykonanie i odbiér czynnosci
wymaganych przez wtasciwy organ.

e numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do realizacji
robot,

e wykonanie swoim kosztem i staraniem prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce trwate
oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejacych; studnie kanalizacji
Swiattowodowej wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy antysabotazowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem
90.11.01.(sac), w studniach nie przecinaé rur HDPE pozostawiajac lekki zapas,

e Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie z dokumentacja projektowa, przygotowang do
pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu pomiarowego, wysiegnik
antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, modut do
zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtagczone we wiasnym zakresie przez RE,

e teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,

e w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robét zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych (ustoje
stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do dokumentacji
powykonawczej, zdjecia wykonane w sposob umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw
oraz nr stanowiska stupowego.

e Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:

Arkusz nrl: linie napowietrzne
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2 Termin real

Do 30.06.2027 r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

3
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izacji zakupu

iejsce rea

4 M

Wg. zapisow pkt. 1.1 SOPZ

Cja
6.1 Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zaméwienie wraz

5 Gwaran

z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

7 Podwykonawstwo

7.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
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7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu
Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy
S juz znani.

Zamdwienias
7.4 Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajacego zlecenia, przedtozy¢ w odniesieniu
do podwykonawcdéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatacznika nr 2 do SWZ.

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamodwienia.
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robot w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajagcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zamodwienia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1.1 - Zawarto$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd witascicieli nieruchomosci
Zatgcznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania

Zatacznik nr 1.3 - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych
Zatacznik nr 1.4 - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatacznik nr 1.5 - Niezbedna tre$¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu
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Zalacznik nr 1.1.a do SOPZ - Zawartosc¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wilascicieli
nieruchomosci

Projekt budowlany - TOM 1

Dane techniczne do projektowania:

- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamédwienia

- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane). !
Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- o$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zalgcznikiem graficzriyii o Wyrys i wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Protokot z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym (oryginat zatacznika graficznego)
Opis

Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejgce, do

demontazu, inne media itp.)

Schemat jednokreskowy

Warunki na prowadzenie robdt w pasach drogowych?

- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady 3o Yo
Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robdt w terenach zielonych

- oswiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig

Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow 1

Warunki PKP na przejscie, przez teren i w poblizu urzadzent

Pozwolenie wodno-prawne !

Inne szczegdlne warunki realizacji !

Pozwolenie na budowe - z klauzulg prawomocnosci oraz zaftacznik graficzny, lub niezakwestionowane

zgtoszenie zamiaru wykonania robét

- oryginat

- ksero potwierdzone3

- zatgczniki lub warunki szczegé6lne*

2 Zatgczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robét tego wymagajg
3 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje
4 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ....
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Zatacznik nr 1.1.b do SOPZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

21.

Projekt wykonawczy — TOM 2
Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru
wykonania robdt
Dane techniczne do projektowania:
- Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia
- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)

Zakres robot

Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Potwierdzenie projektanta, ze:

- oswiadczenia ztozone przez wiascicieli dziatek ujetych w projekcie sa bez uwag,

- wystepuja o$wiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegolnione imiennie oraz
oéwiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wilascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikdédw oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wilascicieli gruntéw
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntow oraz lokalizacja projektowanych urzadzen
energetycznych

Protokot z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym (kopia),

Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo - oraz os$wiadczenie

projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska itp.

Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do
demontazu i inne media itp.)

Opis trasy linii ze zwrdéceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)

Profile skrzyzowan

-z rzekami

- drogami

- torami kolejowymi

- kanatami co

- inne

Opis i szczego6towe rysunki elementdw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)

Wyniki obliczen elektrycznych (opornosé uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)
Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

Zbiorcze zestawienia materiatow dla linii napowietrznej, kabli - SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.

(wymagana zgodnos$¢ materiatdw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Inwentaryzacja urzadzen istniejacych ( w zakresie urzadzen podlegajacych przebudowie)

Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytaczy)

Zestawienie materiatdw z demontazu

Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjq transformatorowg w skali 1:200 z

uwzglednieniem domiaréw do punktéw statych lub granic istniejacej dziatki, rzedna ,zero”, opaska, /dot.: ST

kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.

- oddzielny tom Projektu branzy drogowej

Przedmiar robdt (zgodny z zakresem robdt, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat ............. )

- kosztorys inwestorski
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Zalacznik nr 1.1.c do SOPZ - Zawartosc¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

Zgody wiascicieli nieruchomosci — TOM 3

Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sgq bez uwag lub
wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegolnione imiennie.
Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu witascicieli dziatek, spadkobiercow,
uzytkownikdéw i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd witascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wiascicieli gruntdéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych.
Skrocony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercéw zmartych wiascicieli
Oryginaty umow z wiascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych,
porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu
Akty notarialne stuzebnosci przesytu
Oryginaty zgod wiascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne witascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci
Umowy przytgczeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢ uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja
S.A.
Klauzula - zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ........... )
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Zatacznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robét

1. Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja
S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

2. Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegdtowy, sporzadzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem oraz przedmiar
robot szczegdtowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i narzutow.

3. Do kosztorysowania nalezy przyja¢ nastepujace stawki, ceny i narzuty:

= roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $Srednia wg Sekocenbud/Orgbud),

= Kkoszty posrednie Kp = aktualna dla danego terenu zi/r-g ( S$rednia wg
Sekocenbud/Orgbud),

= zysk Z = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg Sekocenbud/Orgbud),

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,
wylaczenia).

4. Dla materiatow nalezy przyjmowac ceny $rednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych aktualnych
publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzadzania kosztorysu cennikéw ICCP-Orgbud
Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W przypadku braku cen
materiatdw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac ceny producentdéw lub hurtowni z doliczonymi kosztami
zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatow i urzadzen, 10 % dla pozostatych materiatow. Dla kabli przyjmowac
ceny rynkowe.

5. Ceny sprzetu, s$rodkéw transportu nalezy przyja¢ zgodnie ze $rednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikow ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa
(wyd. Promocja Warszawa).

6. Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych czynnikdw produkcji R, M, S nalezy stosowad
kosztorysowe normy naktaddw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim KNNR
i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowa¢ normy ujete w katalogach
uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB - PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci, ujete w
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

7. W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).
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Zatacznik nr 1.3 do SOPZ - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

UMOWA
zawarta w dniu ....ooooiiiiiii pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424

160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat .................... z siedzibg
W o ,oadres: Ul s s , reprezentowang w niniejszej umowie na podstawie
petnomocnictwa z dnia ...........ccocc.e... (stanowigcego zatacznik nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej cze$ci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicdéw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.

1. Wiasciciel (Wspdtwtasciciel) nieruchomosci dz. nr .....coecevvveninnen. obreb . nr Kw
.............................. POIOZONE] W M=Ci vvrviiiiiiiiiiiiiiiiiii it irne e e OSWIAdcza, ze wyraza zgode
na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych:

2. Wiasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych
na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania
niezbednych prac zwigzanych z budowg a w przysztosci z remontami, eksploatacjg lub naprawg
wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony os$wiadczajq, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wiasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci o$wiadcza, ze nieruchomo$¢ wchodzi/nie wchodzi® w skiad
gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalajg, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg, remontem lub
eksploatacjg i naprawa ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robdt na
zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w
ciqgu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktore bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajacym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektow matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

4. Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Witasciciela nieruchomosci i jego nastepcédw z tytutu wejscia na nieruchomos¢ celem wykonania niezbednych
robét.

5. W przypadku zaistnienia szkdd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych wtascicielowi (lub
osobie uprawnionej) wypfacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki budowlane.
Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie sprzeczne z przepisami
ustalajacymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3

1. Wiasciciel nieruchomosci o$wiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajace z Polskich
Norm ograniczajace mozliwo$¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew wysokopiennych
pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych urzadzen
elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.
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2. W przypadku sprzedazy nieruchomos$¢ w catosci lub czesci, do ktorej odnosi sie niniejsza umowa, Wiasciciel
nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé przysziego nabywce o zawartych w niej
zobowigzaniach.

§4
Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedq przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

§5
Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg wilasciwe sady powszechne, a w
sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy k.c.

§6

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatgcznik nr 2 - Zatacznik graficzny.

Zatgcznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Wtasciciel gruntu
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Zatacznik nr 1.4 do SOPZ - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

POROZUMIENIE

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424
160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat ........ccceceevveevveveiececnenns
z siedziba W ....cccccoeevieeeieens L AANEST (e , reprezentowang w niniejszej umowie na
podstawie petnomocnictwa z dnia ..........cc........ (stanowiagce zatacznik nr 1) przez:

(imieg i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicdéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej czesci wlascicielem nieruchomosci

W celu realizacji ......ccoccevvveeviiciniene, sieci elektroenergetycznej stuzacej zaspokojeniu obecnego i przysziego

zapotrzebowania na energie elektryczng strony ustalajq:

1. Wiasciciel nieruchomosSCi  dzZiatka N couiiiiiiii i et e e e e e e e e e e et ea e eaneees
[ 970k (o Y40 a =) N S oéwiadcza, ze
wyraza zgode na jej udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowa:
oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych
z budowg oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacjg lub naprawa wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305! k.c. stuzebnos$¢ przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. obejmujaca sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowg optate w wysokosci okreslonej w
porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzadzonym przez biegtego rzeczoznawce powotanego przez
PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor oswiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robét w porozumieniu miedzy Stronami lub przez
rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich
powstania.

5. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektdw matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty Inwestor
udzieli gwarancji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego beda przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Witasciciel nieruchomosci

Strona 19z 20



/-

Projektowanie i/lub budowa przytaczy elektroenergetycznych niskiego RE1 i RE5 - 5 zadan
POST/DYS/OL/GZ/00117/2026 PGE Dystrybucja

Zalacznik nr 1.5 do SOPZ - Niezbedna tre$¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci
przesytu

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesylu

1. Ustanawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ...... niniejszego Aktu
(nieruchomosci obcigzone) nieodpfatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w czasie
stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegdlnosci na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzadzen elektroenergetycznych w
POSEACH: oo , stuzacych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia za
pomocg tych urzadzen dystrybucji energii elektrycznej,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania konserwacji,
remontdw, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, o ktérych mowa w pkt
1, wraz z prawem nieograniczonego i niezaktdconego wejscia i wjazdu na teren odpowiednim sprzetem
przez pracownikdw Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktorymi
Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig,

3) utrzymywaniu w granicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewdw wraz z
powstrzymywaniem sie z grodzeniem tego terenu.

2. Opisana wyzej stuzebnos$c¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na nabywce
wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

. Stuzebnos¢ przesytu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.

4. Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia urzadzen
opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajacych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby to nadmierne
trudnoéci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem Ustanawiajacych do
naprawienia wyniktej stad szkody.

5. Strony ustalaja, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catosci zostang poniesione przez .........ccoceceeveveeveueene

6. Ustanawiajacy o$wiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z tytutu
posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych mowa w §
1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwalego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie wartosci
nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w przysztosci.

7. W przypadku robdt okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktére beda skutkowaty wystgpieniem
szkdd, wysokos$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajgcemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego
protokotu sporzadzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajacego. W przypadku braku
porozumienia wysoko$¢ odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego przez
uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Wyptata Ustanawiajacemu przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
ewentualnego odszkodowania nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiajacego, w
terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa powyzej.

w
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