ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponize;j.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie rob6t budowlanych:

Nazwa zadania: Witowice, Chrzagchéw gm. Koriskowola (Witowice ST-1, Witowice ST-2) - budowa
ST, SN+ks, nN

1.2. Realizacja robét budowlanych w zakresie:

e  Stacje kontenerowe przystosowane do zdalnego sterowania 2 szt.,

e Linia kablowa SN,

e Kanalizacja $wiattowodowa,

e Linia napowietrzna SN (przebudowa/demontaz),

e Linia kablowa nn,

* Linia napowietrzna nn (przebudowa/demontaz),

e Ztgcza kablowe ZK nn (wymagana zabudowa zftaczy wg aktualnie obowigzujgcych Standardéw
technicznych),

e  Ztgcza kablowo-pomiarowe ZK+P nn (wymagana zabudowa ztgczy wg aktualnie obowigzujgcych
Standardéw technicznych),

e Skrzynki licznikowe SPL,

*  Wewnetrzne linie zasilajgce (wlz)

* Montaz transformatora.

Uwagi:

a) Transformatory objete dostawg inwestorska.

b) Zamawiajgcy wymaga wybudowania stacji SN/nn przystosowanej/-ych do zdalnego sterowania t;j.
wyposazonej zgodnie z opracowaniem ,Standardy techniczne stacji transformatorowych
wnetrzowych SN/nN  w PGE Dystrybucja S.A.” udostepnionym na stronie internetowej
Zamawiajacego https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.

Zamawiajgcy wymaga m. in:
J zastosowania rozdzielnicy SN:
v' wyposazonej w taczniki z napedami recznymi oraz napedami silnikowymi lub
elektromagnesowymi w kazdym polu liniowym,
v wyposazonej w przewody faczace: z rozdzielnicag nN, napedy silnikowe, w rurach
ostonowych
v" umozliwiajacej montaz sygnalizatoréw zwaré kazdego pola liniowego (dostawa,
montaz i uruchomienie sygnalizatorow zwar¢ nie wchodzi w zakres niniejszego
przedmiotu zamdwienia),
J zabudowy szafki przytagczeniowej zlokalizowanej obok rozdzielnicy SN,
. przygotowania w wewnatrz stacji miejsca na szafke telemechaniki,

W ramach niniejszego zamdwienia Zamawiajgcy odstepuje od dostawy i zabudowy sensoréw
pragdowych i napieciowych z ponizszymi zastrzezeniami:

. Zamawiajacy wymaga zastosowania gtowic kablowych (kgtowych) SN przystosowanych do
montazu sensorow,
. Obudowa rozdzielnicy powinna umozliwiaé pézniejszy montaz ww. sensorow,

W przypadkach gdy zaprojektowane sg odgromniki gtebokos¢ przedziatu kablowego nalezy dobra¢
w sposdb zapewniajgcy mozliwosé montazu ww. sensorow.

Zmiany/modyfikacje wobec projektu wykonawczego w powyzej wskazanym zakresie nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;j.
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c) W zwigzku rozporzadzeniem Unii Europejskiej dotyczagcym zakazu stosowania fluorowanych gazéw
cieplarnianych, w tym gazu SF6 obowigzujgcym od 01.01.2026r. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania rozdzielnicy SN z SF6.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane zaprojektowanej rozdzielnicy SN, ktére powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami oraz WBSE i spetnia¢ nastepujace wymagania:

J bezkonserwacyjna;

. kompaktowa rozdzielnica pierscieniowa;

. w izolacji nie zawierajgcej SF6.

d) Niezaleznie od zapisow dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. 1.3. niniejszego opracowania
Zamawiajacy wymaga zabudowy ztgczy kablowych i kablowo-pomiarowych wyposazonych zgodnie
z opracowaniem pn. ,Standardy techniczne ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztaczy
napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE Dystrybucja S.A. wersja 01-2024”
dostepnym na stronie www. Zamawiajgcego https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-

dokumenty. Zmiany w dokumentacji wynikajagce z niniejszego wymogu nalezy naniesé
w dokumentacji powykonawczej. Nazwy ztgczy nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym.

1.3. Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa nr 81/4/2020:

Projekt Wykonawczy: TOM Il CZ.1.1
Projekt Wykonawczy: TOM Il CZ.1.2
Projekt Wykonawczy: TOM 11 CZ.1.3
Projekt Wykonawczy: TOM Il CZ.1.4
Projekt Wykonawczy: TOM Il CZ.1.5
Projekt Wykonawczy: TOM 1l CZ.2.1
Projekt Wykonawczy: TOM Il CZ.2.2
Projekt Wykonawczy: TOM Il CZ.3.1
Projekt Wykonawczy: TOM Il CZ.3.2
Projekt Wykonawczy: TOM Il CZ.4

Przedmiary robot zatgczone do dokumentacji projektowych sq dokumentami pomocniczymi i nie
stanowiq podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce przy sporzqdzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamédwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych
w dokumentacji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowazinych w stosunku do rozwigzarn okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.6. W przypadku wygasniecia waznosci decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie uwzgledni
koszty zwigzane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt i rozbidrki).

1.7. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty budowlane zgodnie z:

e niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),

e ww. dokumentacja projektows,

e opracowaniem ,Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.” udostepnionym przez Zamawiajgcego na stronie www.pgedystrybucja.pl

2. Zasady realizacji zakupu:
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

/q

Zagospodarowanie odpadow i materiatéw z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatow
z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatdw z rozbiorki.

2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sob trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatow uzyskanych z rozbidrki.

2.1.3. materialy z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekazaé do magazynoéw, przy czym:

e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kotka jezdne, iskierniki itp.),
zerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn
Rejonu Energetycznego,

* zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),

Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

Maksymalny czas wytgczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymalny dopuszczalny iloczyn UxD=31440 wg ponizszego
harmonogramu robét, przy czym:

przy planowaniu robét nalezy uwzglednic zatagczone Uwagi,
Sporzadzi¢ i uzgodnié z RE- 3 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

Przewidywany harmonogram robot:

0 Budowa linii kablowych SN, nN, zlgczy kablowych nN. Posadowienie stacji trafo Witowice
ST-1 i Witowice ST-2. Bez ograniczen dla odbiorcow.

0 Przebudowa stupa SN nr 3A oraz wymiana stupa nr 6 w linii SN Witowice Wykonanie mufy
kablowej SN.
Ograniczenia:
Witowice 1,2,4, Opoka — wykonawca dostarczy agregaty -4 szt.
0 Uruchomienie stacji Witowice ST-1 i Witowice ST-2.
Ograniczenia: 127 odb - 240 min. UxD = 30480.
0 Wymiana stupa SN nr 7 w linii Witowice 4. Odtgczenie odgatezienia Witowice 2 od trzonu
linii, wprowadzenie kabla SN na stacje Witowice 4.
Ograniczenia:
Witowice 1 - zasilone po nN z Witowice 2
Witowice 4, Opoka - wykonawca dostarczy agregat - 2 szt.
0  Wymiana stupa nN Witowice 1 nr 7/2. Ograniczenia: 2 odb - 480 min. UxD = 960
0 Pozostate prace bez ograniczen dla odbiorcéw.
0 UxD =31440

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknieé¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdéw
systeméw zamknie¢ nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.
Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr ...... do SWZ.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr ......... do SWZ.

2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

Strona3z9

PGE

PGE Dystrybucja




Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)
Roboty budowlane w branzy elektroenergetycznej -

/>CE

PGE Dystrybucja

2.7.

Wytyczne w zakresie stosowania zamknieé typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknieg,

tzn. wktadki lub ktddki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK)
firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

» Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczerh oraz urzadzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

» Poziom W/O1: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

» Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktddki: czarny RAL 9005.

» Poziom S/O1: zamkniecia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

» Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy
RAL 8016.

» Poziom 01: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktodki:
pomaranczowy RAL 2000.

» Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor
ktédki: szary RAL 7035.

» Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wktadki Master Key w ilosci: 80 szt. K2
9/30 jednostronna, wktadki dostarczy do RE/Majatek sieciowy najpdzniej w dniu zgtoszenia do
odbioru korncowego,

2.8. Dostawy inwestorskie.

2.8.1. Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorska (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

» Transformatory:

transformator: 2x160 kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiér z magazynu — Lublin ul. Pancerniakéw),
UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzgledni koszty zwiqzane z zakupem i oraz uzbrojeniem we
wilasnym zakresie transformatora bedgcego dostawq inwestorskq w niezbedny do montazu osprzet
zgodhnie z dokumentacjq wykonawczg.
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2.8.2. Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i
materialnie odpowiada Wykonawca,

2.9. W kwocie oferty zgodnie z tresciag umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

2.9.5.

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),
koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzgdzeniami i sieciami operatordow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Lubelskich
Parkéw Krajobrazowych itp.,

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw
organizacji roboét, uzgodnien.

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

2.9.5.1. kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref

roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,

ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych nasadzen i ich
pielegnacji,

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,
2.9.5.4. zobowigzania powyisze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczesniejszego

2.9.6.

2.9.7.

2.9.8.

2.9.9.

ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci
- zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej. Koszty
za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknietych,
gminnych lezg po stronie Zamawiajgcego.

koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkow wiasciciela

terenu utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentow
wtasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli
w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego Swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem materiatow

kolorowych) potwierdzone stosownym swiadectwem; szacowane srodki uzyskane za sprzedaz
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2.9.11.

2.9.12.

2.9.13.

2.9.14.

2.9.15.

2.9.16.

2.9.17.

2.9.18.

2.9.19.

ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajgc wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatéw i wyrobéw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci
zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw i prob z wykazem urzgdzen
pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentac;ji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,
koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.10. Szczegotowe warunki realizacji robot.

Witasciciele dziatek wniesli zgdania (zatgczone w PW ,,Szczegdtowe wymagania wtascicieli gruntow”),
dotyczace realizowanych robdt, a wptywajgce na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéow o terminach wej$cia na dziatke i wykonania robét,
Zamawiajacy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych
ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych potwierdzenie

celem

jakosci i okres gwarancji,

zminimalizowania szkéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robét

powinien uwzglednic terminy zasiewow i okres zbioréw ptodéw rolnych,
Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych

decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych

nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbidr czynnosci

wymaganych przez witasciwy organ.

z uwagi na 2 decyzje administracyjne (pozwolenia na budowe, zgtoszenia) wykonaé inwentaryzacje
geodezyjne powykonawcze osobno dla kazdej decyzji i dostarczy¢ 2 komplety (min. po 2
egzemplarze) oryginatdw inwentaryzacji geodezyjnych, protokotéw préb, pomiaréow, wymaganych

prawem budowlanym oswiadczen,,
numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robét,
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wykonanie swoim kosztem i staraniem prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce
trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejgcych;

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowa zgodnie z dokumentacjg projektowa, przygotowang
do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu pomiarowego, wysiegnik
antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, modut do
zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE,

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach iprzekaze jg
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, tacznie z oryginatem
dziennika budowy. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym — w formatach edytowalnych (.doc, .xlsx, .dwg).
Zamawiajgcy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:
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2.11. Zamiana zaprojektowanych urzadzen na urzadzenia rownowazne.

Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN
Zamawiajacy dopuszcza zamiane zaprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej na stacje

kontenerowg w obudowie betonowej innego producenta. Zamawiajgcy dopuszcza zamiane zaprojektowanych
rozdzielnic SN i nN na rozdzielnice innych producentéw. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie
rozdzielnicy SN w izolacji SF6.

Warunkiem zamiany jest:

e zastosowanie stacji, rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nN o réwnowaznych parametrach technicznych,
funkcji i gabarytach,

e opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej zmiany
pozwolenia na budowe oraz dotrzymanie wymaganego terminu realizacji zadania wyznaczonego
w zaproszeniu do sktadania ofert,

e przedtozenie dla stacji waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego przez jednostke
certyfikujaca, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajgcego podane przez
producenta wtasnosci techniczne, uwzgledniajgce badania typu (badania zgodnie z Norma ,PN-EN-
62271-202:2007 Woysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 202: Stacje
transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie”), spetniajgce wymagania
,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA Tom 5 Stacje
transformatorowe SN/nN”,

e przedtozenie dla rozdzielnicy SN i nN waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego przez
jednostke certyfikujgca, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajgcego podane
przez producenta wtasnosci techniczne, uwzgledniajgce badania typu spetniajgce wymagania
»Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA”,

e zataczenie do zamiennej dokumentacji projektowej kart katalogowych i/lub innych dokumentacji
technicznych potwierdzajgcych, ze oferowane urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania
Zamawiajacego, w szczegolnosci zastosowania przepustéw kablowych o takiej samej lub wiekszej
szczelnosci (potwierdzonej odpowiednimi badaniami) w poréwnaniu do szczelnosci przepustéw stacji
zaprojektowanej,

* wymagane $ciany o odpornosci ogniowej nie gorszej jak dla stacji zaprojektowane;j,

e projekt zamienny podlega uzgodnieniu we wtasciwym terenowo Rejonie Energetycznym,

e koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca robot,

e ww. zamiana nie moze wptyna¢ na wymagany termin realizacji robot

3. Termin realizacji zamdwienia:

11 miesiecy (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koricowego odbioru catosci

przedmiotu umowy) oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowe]j stanowigcym Zatacznik nr ......... do
SWZ.
L Mini loai :
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5. Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapiséw pkt. 1.1 OPZ
6. Gwarancja:
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi igwarancji z tytutu wad iusterek przedmiotu Umowy wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami na okres 3 lat od daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru korncowego.
Gwarancja obejmowaé bedzie obowigzek Wykonawcy do usuniecia niezgodnosci przedmiotu Umowy
z wymaganiami Umowy, w szczegdlnosci dotyczy to wad niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich
innych wad powstatych zprzyczyn tkwigcych lub wynikajgcych z wiasciwosci przedmiotu Umowy
i niezaleznych od Zamawiajgcego.
7. Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcdw.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyé,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatgcznika nr 2 do SWZ.
8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotow i sprawdzenia dokumentow niezbednych do realizacji zamowienia.
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