ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponize;j.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie rob6t budowlanych:

Nazwa zadania: Wawolnica, Zarzeka gm. Wawolnica (Wawolnica Zarzeka ST-2, Wawolnica ST-1,
Wawolnica ST-4) - budowa ST, SN+ks, nN

1.2. Realizacja robét budowlanych w zakresie:

e Stacja kontenerowa zdalnie sterowana,

e Stacja stupowa,

e Linia kablowa SN,

e Kanalizacja $wiattowodowa,

* Linia napowietrzna SN (przebudowa/demontaz),

e Linia kablowa nn,

e Linia napowietrzna nn (przebudowa/demontaz),

e Ztgcza kablowe ZK nn (wymagana zabudowa zftaczy wg aktualnie obowigzujgcych Standardéw
technicznych),

e Ztgcza kablowo-pomiarowe ZK+P nn (wymagana zabudowa ztgczy wg aktualnie obowigzujgcych
Standardéw technicznych),

e Skrzynki licznikowe SPL,

¢ Wewnetrzne linie zasilajgce (wlz)

*  Montaz transformatora.

Uwagi:

a) Transformatory objete dostawg inwestorska.

b) W zwigzku rozporzgdzeniem Unii Europejskiej dotyczagcym zakazu stosowania fluorowanych gazéw
cieplarnianych, w tym gazu SF6 obowigzujgcym od 01.01.2026r. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania rozdzielnicy SN z SF6.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane zaprojektowanej rozdzielnicy SN, ktére powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami oraz WBSE i spetnia¢ nastepujace wymagania:

J bezkonserwacyjna;

J kompaktowa rozdzielnica pierscieniowa;

. w izolacji nie zawierajgcej SF6.

c) Niezaleznie od zapiséw dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. 1.3. niniejszego opracowania
Zamawiajacy wymaga zabudowy ztgczy kablowych i kablowo-pomiarowych wyposazonych zgodnie
z opracowaniem pn. ,Standardy techniczne ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztgczy
napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE Dystrybucja S.A. wersja 01-2024”
dostepnym na stronie www. Zamawiajgcego https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-

dokumenty. Zmiany w dokumentacji wynikajagce z niniejszego wymogu nalezy naniesé
w dokumentacji powykonawczej. Nazwy ztgczy nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym.

1.3. Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa nr 211/2/2020:

Projekt Wykonawczy: Tom 2A

Projekt Wykonawczy: Tom 2B

Projekt Wykonawczy: Tom 2C

Projekt Wykonawczy: Tom 2D

Propagacja - Wawolnica Zarzeka ST-2

Operat wodnoprawny — Bystra

Operat wodnoprawny obszar szczegélnego zagrozenia powodzig Zarzeka
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

/q

Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa nr 342/5/2018:
Projekt Wykonawczy: Tom 2A
Projekt Wykonawczy: Tom 2B
Projekt Wykonawczy: Tom 2C

Przedmiary robét zatgczone do dokumentacji projektowych sq dokumentami pomocniczymi i nie
stanowiq podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce przy sporzqdzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowazinych pod warunkiem, ze
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych
w dokumentacji.
W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznos$ci dokumentu.
W przypadku wygasniecia waznosci decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie uwzgledni
koszty zwigzane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt i rozbidrki).
Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty budowlane zgodnie z:

e niniejszym Opisem Przedmiotu Zamodwienia (OPZ),

¢ ww. dokumentacja projektows,

e opracowaniem ,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja

S.A.” udostepnionym przez Zamawiajgcego na stronie www.pgedystrybucja.pl

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1.

2.2.

2.3.

Zagospodarowanie odpadow i materiatéw z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatow
z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatow z rozbidrki.

2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sob trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki.

2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekazaé do magazynoéw, przy czym:

e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kotka jezdne, iskierniki itp.),
zerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn
Rejonu Energetycznego,

e zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),

Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

Maksymalny czas wytgczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymalny dopuszczalny iloczyn UxD=21600 dla zadania
211/2/2020 oraz UxD=53840 dla zadania 342/5/18 wg ponizszego harmonogramu robét, przy czym:

przy planowaniu robét nalezy uwzglednic¢ zataczone Uwagi,
Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 3 harmonogram wytgczen i dopuszczen,

Przewidywany harmonogram robét dla zadania 211/2/20  20:

0 Budowa linii kablowych SN, nN, ztagczy kablowych nN. Posadowienie stacji trafo. Bez
ograniczen dla odbiorcow.

0 Wykonanie mufy kablowej z kablem w kier. rozt. 8-13. Uruchomienie stacji
transformatorowej.
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Ograniczenia:
Wawolnica Zarzeka ST-2 - 49 odb. - 60 min. UxD = 2940.

0 Przetagczenie odbiorcow do nowej linii zasilajgcej ze stacji Wawolnica Zarzeka 2, Wawolnica
1.

Ograniczenia: 12 odb - 240 min. UxD = 2880.
0  Wymiana stupa nN Wawolnica Zarzeka 2 nr 7.
Ograniczenia: 5 odb - 480 min. UxD = 2400
0  Wymiana stupa nN Wawolnica Zarzeka 2 nr 14.
Ograniczenia: 40 odb - 480 min. UxD = 19200
0  Wymiana stupa SN nr 65 w linii SN Nateczéw - ST-4:
Ograniczenia:
Odgatezienie SN - 7 stacji zasili¢ po stronie SN za pomocg stacji przewoznej.
0 Pozostate prace bez ograniczen dla odbiorcéw
0 UxD =21600

o Przewidywany harmonogram robét dla zadania 342/5/18

0 Budowa linii kablowych SN, nN, ztgczy kablowych nN. Posadowienie stacji trafo Wawolnica
4. Bez ograniczen dla odbiorcow.

O Budowa stupa SN przed stacjg Wawolnica ST-1. Przewieszenie linii napowietrznej SN.
Whprowadzenie linii kablowej SN kier. Wagwolnica ST-4 oraz linii kablowej SN kier. Wawolnica
Zarzeka ST-2 (dok. 211/2/2020).

Ograniczenia:
Wawolnica 1 - zasili¢ po nN ze stacji Wawolnica Zarzeka 5.
Wawolnica 2,4,6 - wykonawca dostarczy agregaty - 3 szt.
O Uruchomienie stacji Wawolnica ST-4.
O Przetagczenie odbiorcéw ze stacji Wawoinica 4 i Wawoinica 1 do nowej linii zasilajgce;j.
Ograniczenia: 88 odb - 240 min. UxD = 21120.
O Wymiana rozdzielnicy nN na stacji Wawolnica 1.
Ograniczenia: Odbiorcy przetgczeni po nN.
O Wymiana stupa nN Wawolnica 2 nr 33.
Ograniczenia: 30 odb - 480 min. UxD = 14400
O  Wymiana stupéw nN Wawolnica 1 nr 2 i 8:
Ograniczenia: 20 odb - 480 min. UxD = 9600
O Demontaz stacji trafo i linii SN Wawolnica 4.
Ograniczenia:
Wawolnica 2,6 - 144 odb. - 60 min na czas zrzucenia przewodow od trzonu linii. UxD = 8640
Wawolnica 1 - przetagczona po nN.
O Pozostate prace bez ograniczen dla odbiorcow.

O UxD =53840

2.4. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknieé¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdéw
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systeméw zamknie¢ nalezy dokonywa¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-

100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.
2.5. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr ...... do SWzZ.
2.6. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg robot budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z tresciq Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr ......... do SWZ.

2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknied,
tzn. wktadki lub ktddki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK)
firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

» Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczenn oraz urzadzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

» Poziom W/O1: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

» Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

» Poziom S/O1: zamkniecia obiektéw wspoétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

» Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: bragzowy
RAL 8016.

» Poziom 01: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
pomaranczowy RAL 2000.

» Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcow indywidualnych), kolor
ktodki: szary RAL 7035.

»  Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wkfadki Master Key w ilosci: 80 szt. K2
9/30 jednostronna, wktadki dostarczy do RE/Majatek sieciowy najpdzniej w dniu zgtoszenia do
odbioru koncowego,

2.8. Dostawy inwestorskie.

2.8.1. Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorska (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

» Transformatory:

transformator: 2x 160 kVA; 15/0,4 kV/kV (odbidr z magazynu — Lublin ul. Pancerniakow),
UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzgledni koszty zwiqzane z zakupem i oraz uzbrojeniem we
wfasnym zakresie transformatora bedqcego dostawq inwestorskq w niezbedny do montazu osprzet
zgodhnie z dokumentacjq wykonawczq.
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2.8.2. Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i
materialnie odpowiada Wykonawca,

2.9. W kwocie oferty zgodnie z tresciag umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzordw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzagdzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich
Parkow Krajobrazowych itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw
organizacji roboét, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

2.9.5.1. kosztow zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,

2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych nasadzen i ich
pielegnacji,

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.9.5.4. zobowigzania powyisze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczedniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci
- zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej. Koszty
za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknietych,
gminnych lezg po stronie Zamawiajgcego.

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela

terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,
2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu
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2.9.8.

2.9.9.

2.9.10.

2.9.11.

2.9.12.

2.9.13.

2.9.14.

2.9.15.

2.9.16.

2.9.17.

2.9.18.

2.9.19.

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentow
wtasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli
w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego Swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,
koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjgtkiem materiatow
kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane srodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajgc wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktaddéw przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatéw i wyrobéw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace w catosci
zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczgcych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardow i préb z wykazem urzadzen
pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,
koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezgcych do
Zamawiajgcego.

2.10. Szczegdtowe warunki realizacji robét.

Whtasciciele dziatek wniesli zgdania (zatgczone w PW ,,Szczegétowe wymagania wtascicieli gruntow”),
dotyczace realizowanych robét, a wptywajgce na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania robét,
Zamawiajacy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych
ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych potwierdzenie

jakosci
celem

i okres gwarancji,
zminimalizowania szkdd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robét

powinien uwzglednic terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,
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Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbidr czynnosci
wymaganych przez witasciwy organ.

zakresy robét wg dokumentacji nr 211/2/2020 oraz 342/5/18 nalezy traktowaé jako jedno zadanie;
Wykonawca dostarczy odrebne kosztorysy szczegétowe na kazdy zakres okreslony w/w
dokumentacja,

z uwagi na 8 decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowe, zgtoszenia) wykonaé inwentaryzacje
geodezyjne powykonawcze osobno dla kazdej decyzji i dostarczy¢ 8 kompletéw (min. po 2
egzemplarze) oryginatdw inwentaryzacji geodezyjnych, protokotéw préb, pomiaréow, wymaganych
prawem budowlanym oswiadczen,,

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robét,

wykonanie swoim kosztem i staraniem prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce
trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejgcych;

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowga zgodnie z dokumentacjg projektowa, przygotowang
do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu pomiarowego, wysiegnik
antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, modut do
zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE,

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach iprzekaze jg
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru kornicowego przedmiotu Umowy, facznie z oryginatem
dziennika budowy. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym — w formatach edytowalnych (.doc, .xlsx, .dwg).
Zamawiajgcy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:

Arkusz nrl: linie napowietrzne
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Arkusz nr2: linie kablowe
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2.11. Zamiana zaprojektowanych urzadzen na urzadzenia rownowazne.

Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN

Zamawiajacy dopuszcza zamiane zaprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej na stacje

kontenerowg w obudowie betonowej innego producenta. Zamawiajgcy dopuszcza zamiane zaprojektowanych

rozdzielnic SN i nN na rozdzielnice innych producentéw. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie

rozdzielnicy SN w izolacji SF6.

Warunkiem zamiany jest:

zastosowanie stacji, rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nN o réwnowaznych parametrach technicznych,
funkcji i gabarytach,

opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej zmiany
pozwolenia na budowe oraz dotrzymanie wymaganego terminu realizacji zadania wyznaczonego
w zaproszeniu do sktadania ofert,

przedtozenie dla stacji waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego przez jednostke
certyfikujaca, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajgcego podane przez
producenta wtasnosci techniczne, uwzgledniajgce badania typu (badania zgodnie z Norma ,PN-EN-
62271-202:2007 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 202: Stacje
transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie”), spetniajgce wymagania
,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA Tom 5 Stacje
transformatorowe SN/nN”,

przedtozenie dla rozdzielnicy SN i nN waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego przez
jednostke certyfikujgca, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajgcego podane
przez producenta wtasnosci techniczne, uwzgledniajgce badania typu spetniajgce wymagania
»Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA”,

zataczenie do zamiennej dokumentacji projektowej kart katalogowych i/lub innych dokumentacji
technicznych potwierdzajgcych, ze oferowane urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania
Zamawiajacego, w szczegolnosci zastosowania przepustéw kablowych o takiej samej lub wiekszej
szczelnosci (potwierdzonej odpowiednimi badaniami) w poréwnaniu do szczelnosci przepustéw stacji
zaprojektowanej,

wymagane $ciany o odpornosci ogniowej nie gorszej jak dla stacji zaprojektowane;j,

projekt zamienny podlega uzgodnieniu we wtasciwym terenowo Rejonie Energetycznym,
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e koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca robat,
e ww. zamiana nie moze wptyna¢ na wymagany termin realizacji robot

3. Termin realizacji zamdwienia:

11 miesiecy (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koricowego odbioru catosci
przedmiotu umowy) oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowe]j stanowigcym Zatacznik nr ......... do
SWz.

5. Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapisdw pkt. 1.1 OPZ
6. Gwarancja:
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi igwarancji z tytutu wad iusterek przedmiotu Umowy wraz
z zamontowanymi urzadzeniami na okres 3 lat od daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego.
Gwarancja obejmowac bedzie obowigzek Wykonawcy do usuniecia niezgodnosci przedmiotu Umowy
z wymaganiami Umowy, w szczegdlnosci dotyczy to wad niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich
innych wad powstatych zprzyczyn tkwigcych lub wynikajgcych z wtasciwosci przedmiotu Umowy
i niezaleznych od Zamawiajgcego.
7. Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyc,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatgcznika nr 2 do SWZ.
8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia.
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