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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 1 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty 
budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. 

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

Nazwa zadania: Lublin ul. Węglarza, Mariańska, AL. Spółdzielczości Pracy (K-1914, K-
1913, K-759) - przebudowa sieci nN 

 
1.2. Realizacja robót budowlanych w zakresie: 

• Linia kablowa nn, 

• Linia napowietrzna nn (przebudowa/demontaż), 

• Złącza kablowe ZK nn (wymagana zabudowa złączy wg aktualnie obowiązujących 

Standardów technicznych), 

• Złącza kablowo-pomiarowe ZK+P nn (wymagana zabudowa złączy wg aktualnie 

obowiązujących Standardów technicznych), 

• Wewnętrzne linie zasilające (wlz) 

Uwagi:  

a) WYKONAWCA W OFERCIE UWZGLĘDNI KOSZTY ZWIĄZANE Z ODTWORZENIA 

POZWOLENIA NA BUDOWĘ ZNAK: IF-I.7840.2.2.2022.DS DEC NR 12/22 Z DN. 

01.03.2022. 

b) WYKONAWCA W OFERCIE UWZGLĘDNI KOSZTY ZWIĄZANE Z ODTWORZENIA 

POZWOLENIA NA BUDOWĘ ZNAK: AB-ID-I.6740.1.430.2021.DS DEC NR 101/22 Z 

DN. 14.02.2022. 

c) WYKONAWCA W OFERCIE UWZGLĘDNI KOSZTY ZWIĄZANE Z ODTWORZENIA 

POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ ZNAK: AB-ID-I.6741.1.2022 DEC NR 91/22 Z DN. 

09.02.2022. 

d) Niezależnie od zapisów dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. 1.3. niniejszego 

opracowania Zamawiający wymaga zabudowy złączy kablowych i kablowo-pomiarowych 

wyposażonych zgodnie z opracowaniem pn. „Standardy techniczne złączy kablowych, 

kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w 

PGE Dystrybucja S.A. wersja 01-2024” dostępnym na stronie www. Zamawiającego 

https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty. Zmiany w dokumentacji 

wynikające z niniejszego wymogu należy nanieść w dokumentacji powykonawczej. Nazwy 

złączy należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym.  

1.3. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 119/1/17/5: 

Projekt Wykonawczy: Tom 2.1 
Projekt Wykonawczy: Tom 2.2 

 
Przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowych są dokumentami 
pomocniczymi i nie stanowią podstawy do kosztorysowania robót przez Wykonawcę przy 
sporządzaniu oferty, 

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie 
przekazana Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach 
określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe 
lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, 
Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od określonych w dokumentacji. 

https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
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1.5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności 

oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: 
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu 
ważności dokumentu. 

1.6. W przypadku wygaśnięcia ważności decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie 
uwzględni koszty związane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia robót i rozbiórki). 

1.7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane zgodnie z: 

• niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 
• ww. dokumentacją projektową, 
• opracowaniem „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE 

Dystrybucja S.A.” udostępnionym przez Zamawiającego na stronie 
www.pgedystrybucja.pl 

 

2. Zasady realizacji zakupu: 

2.1.Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób 

zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
odpowiednio udokumentować. 
2.1.1. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
2.1.2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich 

związane z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, 
składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

2.1.3. materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego 
należy przekazać do magazynów, przy czym: 
• zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja 

O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków), 
2.2. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach 

określonych w Umowie. 
2.3. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym 

okresie wykonywania, dłużej niż: przewiduje maksymalny czas wyłączeń do 8 godz., przy 
czym: 

• przy planowaniu robót należy uwzględnić załączone Uwagi, 

• Sporządzić i uzgodnić z RE- 1 harmonogram wyłączeń i dopuszczeń, 

2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach 
w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 
o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 

poniżej. Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 
o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu 
wydawanego przez Zamawiającego. 

2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 
5 do SWZ. 

2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

2.6.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót 
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu 
(tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

2.6.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

2.6.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar 

robót nie stanowi podstawy do wyceny oferty). 

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 
Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system 

zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania 

technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego 

schematu.  

➢ Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz 

urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

➢ Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do 

pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 

5015. 
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➢ Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych 

SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

➢ Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach 

SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

➢ Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: 

brązowy RAL 8016.  

➢ Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, 

kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000. 

➢ Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 

indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców 

indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035. 

 

2.8. Dostawy inwestorskie. 
2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i 
montaż zapewnia  Wykonawca): 

➢ Transformatory: 

transformator:              kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. 
Pancerniaków), 

UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz 
uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w niezbędny 
do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

 

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania kabli SN stanowiących dostawę inwestorską. 
Przewidywany termin otrzymania kabli od producenta to – lipiec/sierpień 2025. Wykonawca 

dostanie informację od Inspektora Nadzoru o możliwości odbioru kabla z magazynu Oddziału 
Lublin ul. Pancerniaków kable SN stanowiące dostawę inwestorską (załadunek, transport i 
montaż zapewnia Wykonawca). 

 

UWAGA!:  

Wykonawca zobowiązany jest do pobrania kabli z magazynu i zwrotu pustych bębnów do 
magazynu Oddziału Lublin ul. Pancerniaków lub innego miejsca (w podobnej lub mniejszej 

odległości od placu budowy) wskazanego zgodnie z dyspozycją Inspektora Nadzoru w terminie 
do 5 miesięcy od daty przekazania przez Inspektora Nadzoru informacji o możliwości odbioru 
kabla. 

W przypadku konieczności zwrotu niezabudowanego kabla (reszta kabla), należy przewinąć go 
na bęben dostarczony przez Wykonawcę robót i zwrócić do magazynu w jednym odcinku 
nawiniętym na bębnie w terminie zbieżnym ze zwrotem pozostałych pustych bębnów. 

W przypadku niedotrzymania tego terminu lub uszkodzenia bębna Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami kaucji za dany bęben.  

 

W razie konieczności przewinięcia odcinka kabla, Wykonawca wykonuje prace przy użyciu 
własnego sprzętu i bębna 

W przypadku zwrotu przez Wykonawcę uszkodzonego kabla, Wykonawca zostanie obciążony 
przez Zamawiającego kosztami poniesionej szkody. 

 
2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego 

finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca, 
 

2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione: 

2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) 

z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w 
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przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub 

przepisów odrębnych), 

2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa 

drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i 

sieciami operatorów sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego terenowo 

Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału 

Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Lubelskich Parków 

Krajobrazowych itp., 

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub 

innych branż stosownie do zakresu robót 

2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty 

projektów organizacji robót, uzgodnień. 

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód 

na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich: 

2.9.5.1. kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń 

wykopów i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 
2.9.5.2. pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. 

zagęszczeń i pomiarów, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów 
zielonych, wskazanych nasadzeń i ich pielęgnacji, 

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
2.9.5.4. zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku 

wcześniejszego ustanowienia przez Zamawiającego służebności przesyłu lub 

jednoznacznych dyspozycji w zakresie konieczności ustanowienia służebności 
wymienionych szczegółowo nieruchomości - zawartych w treści uzgodnień 
załączonych do dokumentacji projektowej. Koszty za umieszczenie urządzeń 
w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamkniętych, gminnych leżą po 
stronie Zamawiającego. 

2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków 

właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, 

dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym 

możliwym czasie kopii dokumentów własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz 

pozyskanych oryginałów dokumentów będących odpowiedzią lub stanowiskiem 

adresatów i stron, 

2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio 

do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy 

w przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, 

którzy taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostępnienie 

nieruchomości, 

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z 

dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony 

Podmiot, 

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem 

materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki 

uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi 

Wykonawca uwzględni w kwocie oferty odpowiednio obniżając wartość 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej 

potwierdzone stosownymi protokołami, 

2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów 

zasilania tymczasowego, 

2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów 

budowlanych, będących dostawą inwestorską, 
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2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu 

wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 

2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające 

w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie 

zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z 

dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o 

zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości 

związanych z budową i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych 

dokumentacją projektową, 

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, 

dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim 

wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z 

wykazem urządzeń pomiarowych, 

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w 

dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania 

limitu czasu wyłączeń, 

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących 

do Zamawiającego. 

2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót. 

• Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli 
gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania 

• Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania 
robót, 

Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania 
planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi 

Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów, 
• w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania 

dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót 
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie 
nawierzchni) związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela 
terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

• celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram 

robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,  
• Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew 

objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona 
również wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
wykonanie i odbiór czynności wymaganych przez właściwy organ. 

• z uwagi na 3 decyzje administracyjne (pozwolenia na budowę, zgłoszenia) wykonać 

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze osobno dla każdej decyzji i dostarczyć 3 
komplety (min. po 2 egzemplarze) oryginałów inwentaryzacji geodezyjnych, protokołów 
prób, pomiarów, wymaganych prawem budowlanym oświadczeń,, 

• numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem 
do realizacji robót, 

• teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez 
właścicieli nieruchomości gruntowych, 

• w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca 
wykona dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii 
napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do 

inspektora nadzoru do dokumentacji powykonawczej, zdjęcia wykonane w sposób 
umożliwiający identyfikacje zabudowanych elementów oraz nr stanowiska słupowego., 

• Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach 
i przekaże ją Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy, łącznie z oryginałem dziennika budowy. Dokumentację powykonawczą należy 
dostarczyć w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym – 
w formatach edytowalnych (.doc, .xlsx, .dwg).  

• Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
(aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej: 

Arkusz nr1: linie napowietrzne 
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Arkusz nr2: linie kablowe 
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Arkusz nr3: likwidacja 
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3. Termin realizacji zamówienia: 

 12 miesięcy (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokołu końcowego 

odbioru całości przedmiotu umowy) oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym 

Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

4. Minimum logistyczne:  

……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem 

umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ. 

5. Miejsce realizacji zakupu: 
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Wg. zapisów pkt. 1.1 OPZ 

6. Gwarancja: 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu Umowy 

wraz z zamontowanymi urządzeniami na okres 3  lat od daty dokonania przez Zamawiającego 

odbioru końcowego. Gwarancja obejmować będzie obowiązek Wykonawcy do usunięcia 

niezgodności przedmiotu Umowy z wymaganiami Umowy, w szczególności dotyczy to wad 

niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich innych wad powstałych z przyczyn tkwiących 

lub wynikających z właściwości przedmiotu Umowy i niezależnych od Zamawiającego. 

7. Podwykonawstwo: 

7.1.Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 
7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest 

zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu 
zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani. 

7.3.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
następującego zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….  

7.4.Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, 

przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 
Załącznika nr 2 do SWZ. 

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia: 
Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich 
przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 
odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia. 
 


