Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) /'
Roboty budowlane w branzy elektroenergetycznej -6 czesci PGE

POST/DYS/OL/GZ/00248/2026 PGE Dystrybucja

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - cze$é nr 6

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowag o roboty
budowlane, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:

Nazwa zadania: Lublin ul. Bilgorajska, Drewniana, Hrubieszowska, teczynska,
Skibinska, Sktadowa, Zgodna - zad. 1, zakr. 2B - (K-416, K-81, K-1516, K-36, K-
1328) - przebudowa sieci nN

1.2. Realizacja robdt budowlanych w zakresie:

e Linia kablowa nn,

e Linia napowietrzna nn (przebudowa/demontaz),

e Ziacza kablowe ZK nn (wymagana zabudowa ztgqczy wg aktualnie obowigzujgcych
Standarddéw technicznych),

e Zlgcza kablowo-pomiarowe ZK+P nn (wymagana zabudowa ztaczy wg aktualnie
obowigzujacych Standardéw technicznych),

e Wewnetrzne linie zasilajgce (wlz)

Uwagi:

a) WYKONAWCA W OFERCIE UWZGLEDNI KOSZTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM
POZWOLENIA NA ROZBIORKE ZNAK: AB-ID-1.6741.10.2019 DEC NR 1014/19 Z
DN. 04.09.2019.

b) Niezaleznie od zapisow dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. 1.3. niniejszego
opracowania Zamawiajacy wymaga zabudowy ztaczy kablowych i kablowo-pomiarowych
wyposazonych zgodnie z opracowaniem pn. ,Standardy techniczne ztaczy kablowych,
kablowo-pomiarowych oraz ztaczy napowietrznych przytaczeniowych niskiego napiecia w
PGE Dystrybucja S.A. wersja 01-2024” dostepnym na stronie www. Zamawiajacego
https://pgedystrybucija.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty. Zmiany w dokumentacji
wynikajace z niniejszego wymogu nalezy nanies¢ w dokumentacji powykonawczej. Nazwy
ztgczy nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym.

1.3. Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa nr
18/4/2017/1/2B.

Projekt Wykonawczy: Tom 2_1
Projekt Wykonawczy: Tom 2_2

Przedmiary robot zataczone do dokumentacji projektowych sa dokumentami
pomocniczymi i nie stanowia podstawy do kosztorysowania robét przez
Wykonawce przy sporzadzaniu oferty,

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zaméwienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe
lub typy materiatdw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatdw lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, Zze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od okreslonych w dokumentacji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci
oraz podania wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich réwnowaznos¢ takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu
waznosci dokumentu.

1.6. W przypadku wygasniecia waznosci decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie
uwzgledni koszty zwigzane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowe,
zgtoszenia robét i rozbiorki).

1.7. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty budowlane zgodnie z:
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e niniejszym Opisem Przedmiotu Zamédwienia (OPZ),

e ww. dokumentacjg projektowq,

e opracowaniem ,Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.” udostepnionym przez Zamawiajacego na  stronie
www.pgedystrybucja.pl

2. Zasady realizacji zakupu:
2.1.Zagospodarowanie odpaddéw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb
zagospodarowania materiatédw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
odpowiednio udokumentowac.
2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatdw z rozbidrki.
2.1.2.Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sdéb trzecich
zZwigzane z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem,
sktadowaniem lub utylizacjg odpaddw i materiatdow uzyskanych z rozbiorki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazyndw, przy czym:
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtéwny PGE Dystrybucja
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakdéw),
2.2. Termin wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w Umowie.
2.3. Maksymalny czas wytaczen przewiduje maksymalny czas wytaczen do 8 godz., przy
czym:

przy planowaniu robdt nalezy uwzgledni¢ zataczone Uwagi,
e Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 1 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

2.4. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknieé, tzn. zamki oraz ktdédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2
ponizej. Zakupow systemdéw zamknie¢ nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu
wydawanego przez Zamawiajqcego.
2.5. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowiacy Zatacznik nr
5 do SWz.
2.6. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.6.1.Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowana lokalizacjg robot
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).
2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.
2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw (przedmiar
robét nie stanowi podstawy do wyceny oferty).
2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system
zamknieé¢, tzn. wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania
technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedfug ponizszego
schematu.
> Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
> Poziom W/O1: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL
5015.
> Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych
SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
> Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w
stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktoédki: czarny RAL 9005.
> Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki:
brazowy RAL 8016.
> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego,
kolor ktddki: pomaranczowy RAL 2000.
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> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcow
indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL 7035.

2.9. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzoréow specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepiséw odrebnych),

2.9.2. koszty odbiorédw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych (czesciowe, techniczne i koricowe), tj. m. in. odbiory pasa
drogowego, terendéw kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i
sieciami  operatoréw sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego terenowo
Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu
Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych,
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Lubelskich Parkéw
Krajobrazowych itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robot branzy drogowej lub
innych branz stosownie do zakresu robot

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty
projektow organizacji robot, uzgodnien.
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2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgoéd

na zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.9.5.1. kosztow zajecia nieruchomosci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopdw i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,
2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robét - m. in.

zageszczen i pomiarow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw
zielonych, wskazanych nasadzen i ich pielegnacji,

5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku
wczesniejszego ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub
jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci
wymienionych szczegétowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien
zatgczonych do dokumentacji projektowej. Koszty za umieszczenie urzadzen
w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknietych, gminnych lezga po
stronie Zamawiajqcego.

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw

wiasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego
przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkréotszym mozliwym czasie
kopii dokumentéw wiasnych wystgpien, wnioskow i czynnosci oraz pozyskanych
oryginatow dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio
do ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy
w przypadku robdt na terenie kolejowym i innych wiascicieli lub administratoréw,
ktorzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie
nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatdw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego S$wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatéw kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane S$rodki
uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi
Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajac wartosc
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy ukfadéw przejsciowych i projektéow
zasilania tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazynéw Zamawiajacego, materiatdw i wyrobow
budowlanych, bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14. koszty transportu materiatdw i urzadzen (w tym transformatordéw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajacego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace
w catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie
zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z
dostarczeniem os$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o
zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci
zwigzanych z budowa i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjg projektowq,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych Zzadan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty  skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z  odpowiednim
wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw i préb z
wykazem urzadzen pomiarowych,

2.9.
2.9.
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2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania
limitu czasu wytaczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych
do Zamawiajacego.

2.10.Szczegbtowe warunki realizacji robot.

e Wiasciciele dziatek wnieéli zadania (zataczone w PW ,Szczegotowe wymagania wiascicieli
gruntéw”), dotyczace realizowanych robédt, a wptywajace na koszt ich wykonania

e Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania

robdt,

Zamawiajacy wymaga szczegolnie dokfadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdét w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotow,

e w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania
dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie
nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw witasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

e celem zminimalizowania szkod powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram
robdt powinien uwzgledni¢ terminy zasiewow i okres zbiordw ptoddow rolnych,

¢ Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona
rowniez wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce
wykonanie i odbidr czynnosci wymaganych przez wtasciwy organ.

e z uwagi na 2 decyzje administracyjne (pozwolenia na budowe, zgtoszenia) wykonaé
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze osobno dla kazdej decyzji i dostarczy¢ 2
komplety (min. po 2 egzemplarze) oryginatow inwentaryzacji geodezyjnych, protokotéw
prob, pomiaréw, wymaganych prawem budowlanym oswiadczen,,

e numeracje urzadzen uzgodnic¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystapieniem
do realizacji robot,

e teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez
wiascicieli nieruchomosci gruntowych,

e w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca
wykona dokumentacje fotograficzng z robot zanikowych przy budowie elementéw linii
napowietrznych (ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do
inspektora nadzoru do dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposdb
umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

e Wykonawca opracuje kompletna dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach
i przekaze jg Zamawiajacemu w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego przedmiotu
Umowy, tacznie z oryginatem dziennika budowy. Dokumentacje powykonawczg nalezy
dostarczy¢ w formie pisemnej w dwdéch egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym -
w formatach edytowalnych (.doc, .xlsx, .dwg).

e Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:
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Arkusz nr2: linie kablowe
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3. Termin realizacji zamoéwienia:
12 miesiecy (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru catoéci przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej
stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

5. Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapiséw pkt. 1.1 OPZ
6. Gwarancja:
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu Umowy
wraz z zamontowanymi urzadzeniami na okres 3 lat od daty dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru koncowego. Gwarancja obejmowac¢ bedzie obowigzek Wykonawcy do usuniecia
niezgodnosci przedmiotu Umowy z wymaganiami Umowy, w szczegdlnosci dotyczy to wad
niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich innych wad powstatych z przyczyn tkwigcych
lub wynikajacych z wtasciwosci przedmiotu Umowy i niezaleznych od Zamawiajacego.
7. Podwykonawstwo:

7.1.Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany w Formularzu Oferty wprowadzié ich nazwy oraz okresli¢, jaka czes$¢ Zakupu
zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy s juz znani.

7.4.Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajacego zlecenia,
przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcow dokumenty wskazane w pkt. 3.10
Zalacznika nr 2 do SWZ.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich
przysztej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw
niezbednych do realizacji zamowienia.
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