Wykaz stanowisk stupowych do dobudowy napowietrznych tacznikéw SN

Zatgcznik nr 1

Tabelanr1
- . Czas
Lp. Nazwa linii SN Nr stupa Stan projektowany .
wylaczen
1 2 3 4
PE Miedzyrzec Podlaski
Wymiana stanowiska stupowego
. | LSNGPZ Migdzyrzec - Radzy | Nrd5 ( 51,94451928  22,68986889) Roziacanlk boz uzlemnika 2 napedem reczrym 0cad
(Przychody) abudowa pod przewodami max. 10 godz.
Prad znamionowy ciggty min. 400A,
Prad wytaczeniowy min. 250A
Wymiana stanowiska stupowego
. i , Roztacznik bez uziemnika z napedem recznym
9 LSN GPZ Méfg?éir)zec Wohyn Nr21 (51,89045575/ 22,89314113) Zabudowa pod przewodami max. 10 godz.
Prad znamionowy ciagty min. 400A,
Prad wytaczeniowy min. 250A
Wymiana stanowiska stupowego
; LSN GPZ Miedzyrzec - Nr44 (5192732091 / 22,99194858) ROZ*qCZ”'; btf’zduz'em”'é‘a z ”ap%de”.‘ recznym 0cod
Komaréwka (Witoroz) abudowa pod przewodami max. 10 godz.
Prad znamionowy ciagty min. 400A,
Prad wytaczeniowy min. 250A
PE Parczew
Wymiana stanowiska stupowego
Roztacznik bez uziemnika z napedem recznym
4 LSN GPZ Parczew - Wiski Nr 316 (51,81965468 /22,94944172) Zabudowa pod przewodami max. 10 godz.
Prad znamionowy ciggty min. 400A,
Prad wytaczeniowy min. 250A

UWAGI:

1. Wykonawca przed ztozeniem oferty zapozna sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej realizacji i rozezna
przedmiot umowy w terenie.

2. Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢ agregatéw na potrzeby zasilenia odbiorcow w celu ograniczenia ograniczenia wskaznika SAIDI

danej linii.



3. W przypadku braku mozliwosci zabudowania nowego roztacznika na istniejgcym stupie, stanu technicznego stupa, braku zgody
wiasciciela dziatki na pozostawienie stupa czy innych istotnych uwarunkowan dopuszcza sie wymiane stupa na nowy typu E, aw
skrajnym przypadku, w zaleznosci od okolicznosci dopuszcza sie zmiane stanowiska stupowego, na ktérym miat by¢ zabudowany dany
roztacznik na inne stanowisko, majac na uwadze potrzebe ograniczenia wskaznika SAIDI danej linii.

4. Wykonawca w razie potrzeby wystawi kilka niezalezne zespoty w celu jednoczesnego wykonania wielu robét podczas jednego
wytaczenia przedmiotowej linii SN (mniejszy wskaznik SAIDI).

5. Po dobudowie tacznika nalezy wykonaé¢ pomiary napiec razenia i rezystancji uziemienia - w razie potrzeby dokonaé rozbudowy instalacji
uziemiajacej do wartosci dopuszczalnych.



