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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:

Nazwa zadania: Radawiec Maty gm. Konopnica (Radawiec Maty ST-3).

1.2. Realizacja robét budowlanych w zakresie:

e Stacja kontenerowa przystosowana do zdalnego sterowania,

e Linia kablowa SN,

e Kanalizacja s$wiattowodowa,

e Linia kablowa nn,

e Linia napowietrzna nn (przebudowa/demontaz),

e Ztgcza kablowe ZK nn (wymagana zabudowa ztaczy wg aktualnie obowigzujgcych Standardéw
technicznych),

e Zigcza kablowo-pomiarowe ZK+P nn (wymagana zabudowa zfgczy wg aktualnie obowigzujgcych
Standardow technicznych),

e Montaz transformatora 160kVA

e Transformator objety dostawg inwestorska.

a) Zamawiajacy wymaga wybudowania stacji SN/nn przystosowanej/-ych do zdalnego sterowania tj.
wyposazonej zgodnie z opracowaniem ,Standardy techniczne stacji transformatorowych
wnetrzowych SN/nN  w PGE Dystrybucja S.A.” udostepnionym na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego https://pgedystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-informacje-

techniczne/wytyczne-i-standardy-techniczne.

Zamawiajgcy wymaga m. in:
. zastosowania rozdzielnicy SN:

v' wyposazone] w faczniki z napedami recznymi oraz napedami silnikowymi lub
elektromagnesowymi w kazdym polu liniowym (Zamawiajgcy odstepuje od
koniecznosci zastosowania napedu silnikowego w polu transformatora SN/nn),

v' wyposazonej w przewody tgczace: z rozdzielnica nN, napedy silnikowe, w rurach
ostonowych

v" umozliwiajacej montaz sygnalizatoréw zwaré kazdego pola liniowego (dostawa,
montaz i uruchomienie sygnalizatoréw zwar¢ nie wchodzi w zakres niniejszego
przedmiotu zamdwienia),

. zabudowy szafki przytaczeniowej zlokalizowanej obok rozdzielnicy SN,
. przygotowania w wewnatrz stacji miejsca na szafke telemechaniki,

W ramach niniejszego zamodwienia Zamawiajacy odstepuje od dostawy i zabudowy sensoréw
pragdowych i napieciowych z ponizszymi zastrzezeniami:

. Zamawiajacy wymaga zastosowania gtowic kablowych (kgtowych) SN przystosowanych do
montazu sensoréw,
. Obudowa rozdzielnicy powinna umozliwia¢ pdzniejszy montaz ww. sensorow,

W przypadkach gdy zaprojektowane sg odgromniki gtebokos$¢ przedziatu kablowego nalezy dobrac
w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ montazu ww. sensoréow.
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Zmiany/modyfikacje wobec projektu wykonawczego w powyzej wskazanym zakresie nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.

b) Niezaleznie od zapiséw dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. 1.3. niniejszego opracowania
Zamawiajacy wymaga zabudowy ztgczy kablowych i kablowo-pomiarowych wyposazonych zgodnie
z opracowaniem pn. ,Standardy techniczne ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztaczy
napowietrznych przytaczeniowych niskiego napiecia w PGE Dystrybucja S.A. wersja 01-2024"

dostepnym na stronie WWW. Zamawiajacego https://pgedystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/instrukcje-i-informacje-techniczne/wytyczne-i-standardy-techniczne. Zmiany w
dokumentacji wynikajace z niniejszego wymogu nalezy naniesc

w dokumentacji powykonawczej. Nazwy ztgczy nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym.

1.3. Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa nr LZA/452/3/19:

Projekt Wykonawczy: Tom 2A
Projekt Wykonawczy: Tom 2B
Projekt Wykonawczy: Tom 2C

Przedmiary robot zatgczone do dokumentacji projektowych sq dokumentami pomocniczymi i nie
stanowiqg podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce przy sporzqdzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamodwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réownowaznych pod warunkiem, ze
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych
w dokumentaciji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.6. W przypadku wygasniecia waznosci decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie uwzgledni
koszty zwigzane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowe, zgtoszenia robét i rozbiorki).

1.7. Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty budowlane zgodnie z:

e niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ),

e ww. dokumentacja projektowa,

e opracowaniem ,Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.” udostepnionym przez Zamawiajacego na stronie www.pgedystrybucja.pl

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdow z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatow

z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatow z rozbidrki.

2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sob trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatdw uzyskanych z rozbidrki.

2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazyndw, przy czym:
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e jerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn
Rejonu Energetycznego,
e zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),
2.2. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
Umowie.
2.3. Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym okresie

wykonywania, dtuzej niz:
- Przelotowe wpiecie nowej stacji Radawiec Maty ST-4 w istniejgca linie kablowg SN relacji: Radawiec

Duzy ST-3 - Radawczyk Drugi ST-3. Po wykonaniu przetgczen SN prace bez ograniczenia dostawy
energii elektrycznej.

- Przebudowa linii nN, wyprowadzenie 4 nowych obwodéw nN Radawiec Maty ST-4, przebudowa
stupow nr.9 i 15 Radawiec Maty 2 , demontaz odcinka linii NN Radawiec Maty 2 po wybudowaniu
sieci kablowej, na ograniczeniu 21 odbiorcéw, maksymalny czas wytaczenia 4 godziny.
Uxd=21x4x60=5040.
Dopuszcza sie inng niz opisana organizacje pracy uzgodniong z RE Lublin Teren pod warunkiem,
ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu przerw w dostarczaniu energii elektryczne;.

2.4. w tym przygotowanie miejsca pracy, przy czym:
e przy planowaniu robét nalezy uwzglednic zatgczone Uwagi,
e Sporzadzi¢iuzgodni¢ z RE- 2 harmonogram wytgczen i dopuszczen,

e W przypadku niedotrzymania czaséw wytaczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty
pradotworcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,

2.5. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdw
systeméw zamknie¢ nalezy dokonywac¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.

2.6. Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.

2.7. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.7.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.7.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.7.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajagcego warunkéw (przedmiar roboét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2.8. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknied,

tzn. wktadki lub ktédki (w zaleznosSci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK)
firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
» Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczer oraz urzgdzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
» Poziom W/01: zamkniecia obiektdw wspoétdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.
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» Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

» Poziom S/O1: zamkniecia obiektéw wspotdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

» Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: bragzowy
RAL 8016.

» Poziom 01: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktodki:
pomaranczowy RAL 2000.

» Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcow indywidualnych), kolor
ktodki: szary RAL 7035.

2.9. Dostawy inwestorskie.

2.9.1. Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

» Transformatory:

transformator: 160 kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiér z magazynu — Lublin ul. Pancerniakow),
UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzgledni koszty zwiqzane z zakupem i oraz uzbrojeniem we
wtlasnym zakresie transformatora bedgcego dostawq inwestorskq w niezbedny do montazu osprzet
zgodhnie z dokumentacjq wykonawczg.

2.9.2. Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koricowego finansowo i
materialnie odpowiada Wykonawca,

2.10. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.10.1. koszty nadzordéw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.10.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatordw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich
Parkéw Krajobrazowych itp.,

2.10.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robot branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét

2.10.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow
organizacji robot, uzgodnien.

2.10.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.10.5.1.kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,

2.10.5.2.pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardéw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen i ich

pielegnacji,
2.10.5.3.ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,
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2.10.5.4.zobowigzania powyisze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci
- zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej. Koszty
za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknietych,
gminnych lezg po stronie Zamawiajgcego.
2.10.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela

terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.10.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentéw
wtasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

2.10.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt
na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratorow, ktérzy taki obowigzek zastrzegli
w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.10.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.10.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjgtkiem materiatow
kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane $rodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajgc wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.10.11. koszty wykonania proéb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji Swiattowodowe] potwierdzone
stosownymi protokotami,

2.10.12. koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

2.10.13. koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobow budowlanych,
bedacych dostawg inwestorska,

2.10.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajgcego,

2.10.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci
zapisom umow z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

2.10.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.10.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i prob z wykazem urzadzen
pomiarowych,

2.10.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

2.10.19. koszty dopuszczenia do prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.11. Szczegotowe warunki realizacji robot.
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e Wiasciciele dziatek wniesli zagdania (zataczone w PW ,,Szczegétowe wymagania wtascicieli gruntéw”),
dotyczace realizowanych robdt, a wptywajace na koszt ich wykonania

e Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania roboét,
Zamawiajacy wymaga szczegodlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

e w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych
ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie
jakosci i okres gwarancji,

e celem zminimalizowania szkdd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robodt
powinien uwzgledni¢ terminy zasiewow i okres zbioréw ptodéw rolnych,

e Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace wykonanie i odbidr czynnosci
wymaganych przez wtasciwy organ.

e numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robot,

o wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji Swiattowodowe;j
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce
trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejgcych; studnie kanalizacji
Swiattowodowej wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy antysabotazowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem
90.11.01.(sac), w studniach nie przecina¢ rur HDPE pozostawiajgc lekki zapas,

o Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie z dokumentacjg projektowa, przygotowang
do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu pomiarowego, wysiegnik
antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, modut do
zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE,

e teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,

e w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdét zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposéb umozliwiajagcy identyfikacje
zabudowanych elementdéw oraz nr stanowiska stupowego.,

e Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach i przekaze ja
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru korncowego przedmiotu Umowy, tacznie z oryginatem
dziennika budowy. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie pisemnej w dwadch
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym — w formatach edytowalnych (.doc, .xlsx, .dwg).

e Zamawiajgcy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:

Arkusz nrl: linie napowietrzne
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Arkusz nr2: linie kablowe
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2.12. Zamiana zaprojektowanych urzadzen na urzgdzenia rGwnowazne.

Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN
Zamawiajacy dopuszcza zamiane zaprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej na stacje

kontenerowg w obudowie betonowej innego producenta. Zamawiajacy dopuszcza zamiane zaprojektowanych
rozdzielnic SN i nN na rozdzielnice innych producentéw. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie
rozdzielnicy SN w izolacji SF6.

Warunkiem zamiany jest:

e zastosowanie stacji, rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nN o réwnowaznych parametrach technicznych,
funkcji i gabarytach,

e opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej zmiany
pozwolenia na budowe oraz dotrzymanie wymaganego terminu realizacji zadania wyznaczonego
w zaproszeniu do skfadania ofert,

e przedtozenie dla stacji waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego przez jednostke
certyfikujaca, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajacego podane przez
producenta wtasnosci techniczne, uwzgledniajgce badania typu (badania zgodnie z Normg ,,PN-EN-
62271-202:2007 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes¢ 202: Stacje
transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie”), spetniajgce wymagania
,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA Tom 5 Stacje
transformatorowe SN/nN”,

e przedtozenie dla rozdzielnicy SN i nN waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego przez
jednostke certyfikujgcy, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajgcego podane
przez producenta wtasnosci techniczne, uwzgledniajgce badania typu spetniajgce wymagania
»Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA”,
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e zalaczenie do zamiennej dokumentacji projektowej kart katalogowych i/lub innych dokumentacji
technicznych potwierdzajgcych, e oferowane urzadzenia spetniaja wszystkie wymagania
Zamawiajacego, w szczegolnosci zastosowania przepustéw kablowych o takiej samej lub wiekszej
szczelnosci (potwierdzonej odpowiednimi badaniami) w poréwnaniu do szczelnosci przepustéw stacji
zaprojektowanej,

e wymagane $ciany o odpornosci ogniowej nie gorszej jak dla stacji zaprojektowanej,

e projekt zamienny podlega uzgodnieniu we wtasciwym terenowo Rejonie Energetycznym,

e koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca robdét,

e ww. zamiana nie moze wptyng¢ na wymagany termin realizacji robét

3. Termin realizacji zamdwienia:

7 miesiecy (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koncowego odbioru catosci
przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

5. Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapiséw pkt. 1.1 OPZ
6. Gwarancja:
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu Umowy wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami na okres 3 lat od daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru korncowego.
Gwarancja obejmowac bedzie obowigzek Wykonawcy do usuniecia niezgodnosci przedmiotu Umowy
z wymaganiami Umowy, w szczegdlnosci dotyczy to wad niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich
innych wad powstatych zprzyczyn tkwigcych lub wynikajacych z wiasciwosci przedmiotu Umowy
i niezaleznych od Zamawiajgcego.
7. Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okreslié, jaka czes¢ Zakupu zamierza im powierzy¢,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatgcznika nr 2 do SWZ.
8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentdw niezbednych do realizacji zaméwienia:

Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia.
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