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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:
Nazwa zadania: Wola Przybystawska gm. Garbéw (ST Wola Przybystawska 10).
Wola Przybystawska gm. Garbéw (ST Wola Przybystawska 6).
Wola Przybystawska gm. Garbéw (ST Wola Przybystawska 7).

1.2. Realizacja robdt budowlanych w zakresie:

e stacje stupowe (przebudowa),

e linie kablowe nn (budowa),

e linie napowietrzne nn (przebudowa, demontaz),

e Montaz transformatora

Uwagi:

a) Transformator objety dostawg inwestorska.

b) Niezaleznie od zapisow dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. 1.3. niniejszego opracowania
Zamawiajacy wymaga zabudowy ztgczy kablowych i kablowo-pomiarowych wyposazonych zgodnie
z opracowaniem pn. ,Standardy techniczne ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztaczy
napowietrznych przytaczeniowych niskiego napiecia w PGE Dystrybucja S.A. wersja 01-2024"

dostepnym na stronie WWW. Zamawiajacego https://pgedystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/instrukcje-i-informacje-techniczne/wytyczne-i-standardy-techniczne. Zmiany w
dokumentacji wynikajace z niniejszego wymogu nalezy naniesc

w dokumentacji powykonawczej. Nazwy ztgczy nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym.

1.3. Zakres rzeczowy i asortymentowy robodt okresla dokumentacja projektowa:
nr2411/1/2024/10 - Projekt Wykonawczy: Tom 2
nr LZA/227/1/19/10 - Projekt Wykonawczy: Tom Il
nr LZA/227/2/19/10 - Projekt Wykonawczy: Tom Il

Przedmiary robot zatgczone do dokumentacji projektowych sq dokumentami pomocniczymi i nie
stanowiqg podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce przy sporzqdzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamodwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych
w dokumentaciji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan rownowazinych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.
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1.6. W przypadku wygasniecia waznosci decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie uwzgledni
koszty zwigzane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt i rozbiorki).
1.7. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty budowlane zgodnie z:
e niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ),
e ww. dokumentacjg projektows,
e opracowaniem ,Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.” udostepnionym przez Zamawiajgcego na stronie https://pgedystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/instrukcje-i-informacje-techniczne/wytyczne-i-standardy-techniczne

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdow z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatow
z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.
2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiérki.
2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpadéw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazyndw, przy czym:
e  7erdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn
Rejonu Energetycznego,
e zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),
2.2. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
Umowie.
Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz:
Zaktadany harmonogram robét dla dok. Nr 2411/1/2024/10:
Budowa linii kablowej nN. bez ograniczen.
Wymiana trafo na stacji transformatorowej, podigczenie RSA, wymiana stupa nN nr 34. Odpiecie kabla na stupie nr 43.
Ograniczenia:
Wola Przybystawska 10 - 20 odb. -480 min.
UxD = 9600
Wymiana stupa nN nr 46, demontaz linii nN.
Ograniczenia:
Wola Przybystawska 10 obw. kier. ZK nr 10/3ST/1 - 4 odb. - 240 min. UxD = 960

Razem UxD = 10560

Zaktadany harmonogram robét dla dok nr 227/2/2019/10:

Budowa linii kablowej nN bez ograniczen.

Montaz rozigcznika bezpiecznikowego na staciji trafo + przebudowa stupa nr 7.
Ograniczenia: Wola Przybystawska 7-33 odb. - 360 min.

UxD=11880

Zaktadany harmonogram robét dla dok 227/1/2019/10:

Budowa linii kablowej nN bez ograniczen.

Montaz roztgcznika bezpiecznikowego na stacji trafo, wymiana stupa nNnr 12.
Ograniczenia: Wola Przybystawska 6 — 45 odb. — 480 min.

UxD=21600

w tym przygotowanie miejsca pracy, przy czym:
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e przy planowaniu robdt nalezy uwzgledni¢ zatgczone Uwagi,

e Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 3 harmonogram wytgczen i dopuszczen,

2.3. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdw
systemoéw zamknie¢ nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.
2.4. Zasady realizacji zamdwienia okres$la Projekt Umowy zakupowe]j stanowiacy Zatacznik nr 5 do SWZ.
2.5. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.5.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacja robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drdg, administracja - gminy, starostwa itp.).
2.5.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym =z treécig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.
2.5.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).
2.6. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknie¢,
tzn. wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK)
firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

» Poziom W1: zamkniecia obiektéow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w

stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

» Poziom W/O1: zamkniecia obiektdw wspoétdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz

urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

» Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,

tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

» Poziom S/O1: zamkniecia obiektéw wspotdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,

ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

» Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brazowy

RAL 8016.

» Poziom 0O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktodki:

pomaranczowy RAL 2000.

» Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor

ktédki: szary RAL 7035.

2.7. Dostawy inwestorskie.
» Transformatory:

transformator: 100 kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiér z magazynu — Lublin ul. Pancerniakow),
UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzgledni koszty zwiqzane z zakupem i oraz uzbrojeniem we
wtasnym zakresie transformatora bedqcego dostawq inwestorskq w niezbedny do montazu osprzet
zgodhnie z dokumentacjq wykonawczg.

2.7.1. Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koricowego finansowo i
materialnie odpowiada Wykonawca,

2.8. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:
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koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznos$ci wynikajacej z uzgodniert dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),
koszty odbiorow innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzagdzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koricowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzgdzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wiasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Lubelskich
Parkow Krajobrazowych itp.,

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow
organizacji robot, uzgodnien.

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

.1. kosztow zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopow i stref

roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

.2. pozostatych kosztow wynikajacych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczen i pomiardw,

ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen i ich
pielegnacji,

.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,
4. zobowigzania powyzisze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczesniejszego

ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci
- zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej. Koszty
za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknietych,
gminnych lezg po stronie Zamawiajacego.

koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela

terenu utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw
wtasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentow
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do iloSci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét
na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratorow, ktérzy taki obowigzek zastrzegli
w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,
koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem materiatéw
kolorowych) potwierdzone stosownym swiadectwem; szacowane srodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajgc wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji Swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego,
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koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatéw i wyrobéw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorskga,

koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynow Zamawiajgcego,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci
zapisom umow z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem o$wiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,koszty skutecznego
poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i prob z wykazem urzadzen
pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,
koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezgcych do
Zamawiajgcego.

Szczegdtowe warunki realizacji robét.

Whtasciciele dziatek wniesli zgdania (zataczone w PW ,,Szczegétowe wymagania wiascicieli gruntéw”),
dotyczace realizowanych robdt, a wptywajgce na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania robat,
Zamawiajacy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych
ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie

jakosci
celem

i okres gwarancji,
zminimalizowania szkdéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robdt

powinien uwzglednic terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce wykonanie i odbidr czynnosci
wymaganych przez wtasciwy organ.

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robdt,

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz niezbedne
materiaty BHP, schematy, instrukcje.

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposéb umozliwiajagcy identyfikacje
zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach i przekaze ja
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego przedmiotu Umowy, tacznie z oryginatem
dziennika budowy. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym — w formatach edytowalnych (.doc, .xlsx, .dwg).
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Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja

DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:
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izacji zamodwienia

3. Termin real
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przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.
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Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)
Roboty budowlane w branzy elektroenergetycznej - 6 zadan /
POST/DYS/OL/GZ/04400/2025 ~PGE

PGE Dystrybucja

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji z tytutu wad iusterek przedmiotu Umowy wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami na okres 3 lat od daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru korncowego.
Gwarancja obejmowaé bedzie obowigzek Wykonawcy do usunigcia niezgodnosci przedmiotu Umowy
z wymaganiami Umowy, w szczegolnosci dotyczy to wad niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich
innych wad powstatych zprzyczyn tkwigcych lub wynikajacych z wiasciwosci przedmiotu Umowy
i niezaleznych od Zamawiajgcego.

7. Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka czes¢ Zakupu zamierza im powierzy,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatgcznika nr 2 do SWZ.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentdéw niezbednych do realizacji zamoéwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia.
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