ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponize;j.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie rob6t budowlanych:

Nazwa zadania: Sobieszczany Kolonia gm. Niedrzwica Duza (ST Sobieszczany 9) - budowa ST, SN+k$
inN

1.2. Realizacja robét budowlanych w zakresie:

e  Stacja kontenerowa przystosowana do zdalnego sterowania,

e Linia kablowa SN,

e Kanalizacja $wiattowodowa,

e Linia napowietrzna SN (przebudowa/demontaz),

e Linia kablowa nn,

* Linia napowietrzna nn (przebudowa/demontaz),

e Ztgcza kablowe ZK nn (wymagana zabudowa zftaczy wg aktualnie obowigzujgcych Standardéw
technicznych),

e  Ztgcza kablowo-pomiarowe ZK+P nn (wymagana zabudowa ztgczy wg aktualnie obowigzujgcych
Standardéw technicznych),

e Wewnetrzne linie zasilajgce (wlz)

e Montaz transformatora.

Uwagi:

a) Transformator objety dostawg inwestorska.

a) Zamawiajacy wymaga wybudowania stacji SN/nn przystosowanej/-ych do zdalnego sterowania tj.
wyposazonej zgodnie z opracowaniem ,Standardy techniczne stacji transformatorowych
wnetrzowych SN/nN  w PGE Dystrybucja S.A.” udostepnionym na stronie internetowej
Zamawiajgcego https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.

Zamawiajgcy wymaga m. in:
J zastosowania rozdzielnicy SN:
v wyposazonej w tgczniki z napedami recznymi oraz napedami silnikowymi lub
elektromagnesowymi w kazdym polu liniowym,
v wyposazonej w przewody faczace: z rozdzielnicag nN, napedy silnikowe, w rurach
ostonowych
v' umozliwiajacej montaz sygnalizatoréw zwaré kazdego pola liniowego (dostawa,
montaz i uruchomienie sygnalizatorow zwar¢ nie wchodzi w zakres niniejszego
przedmiotu zaméwienia),
J zabudowy szafki przytgczeniowej zlokalizowanej obok rozdzielnicy SN,
. przygotowania w wewnatrz stacji miejsca na szafke telemechaniki,

W ramach niniejszego zamdwienia Zamawiajgcy odstepuje od dostawy i zabudowy sensoréw
pragdowych i napieciowych z ponizszymi zastrzezeniami:

. Zamawiajacy wymaga zastosowania gtowic kablowych (kgtowych) SN przystosowanych do
montazu sensorow,
J Obudowa rozdzielnicy powinna umozliwia¢ pézniejszy montaz ww. sensorow,

W przypadkach gdy zaprojektowane sg odgromniki gtebokos¢ przedziatu kablowego nalezy dobrac
w sposdb zapewniajgcy mozliwosé montazu ww. sensorow.

Zmiany/modyfikacje wobec projektu wykonawczego w powyzej wskazanym zakresie nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;.
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b)

c)

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

W zwigzku rozporzadzeniem Unii Europejskiej dotyczgcym zakazu stosowania fluorowanych gazéw
cieplarnianych, w tym gazu SF6 obowigzujgcym od 01.01.2026r. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania rozdzielnicy SN z SF6.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane zaprojektowanej rozdzielnicy SN, ktére powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami oraz WBSE i spetnia¢ nastepujace wymagania:

J bezkonserwacyjna;

. kompaktowa rozdzielnica pierscieniowa;

. w izolacji nie zawierajgcej SF6.
Niezaleznie od zapiséw dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. 1.3. niniejszego opracowania
Zamawiajacy wymaga zabudowy ztgczy kablowych i kablowo-pomiarowych wyposazonych zgodnie
z opracowaniem pn. ,Standardy techniczne ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztaczy
napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE Dystrybucja S.A. wersja 01-2024”
dostepnym na stronie www. Zamawiajgcego https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-

dokumenty. Zmiany w dokumentacji wynikajagce z niniejszego wymogu nalezy naniesé
w dokumentacji powykonawczej. Nazwy ztgczy nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym.

Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa nr 3712/1/2023:

Projekt Wykonawczy: Tom Il

Przedmiary robot zatgczone do dokumentacji projektowych sq dokumentami pomocniczymi i nie
stanowiq podstawy do kosztorysowania robét przez Wykonawce przy sporzqdzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze
zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych
w dokumentacji.
W przypadku oferowania rozwigzan réwnowainych w stosunku do rozwigzarn okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznos$ci dokumentu.
W przypadku wygasniecia waznosci decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie uwzgledni
koszty zwigzane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt i rozbidrki).
Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty budowlane zgodnie z:

e niniejszym Opisem Przedmiotu Zamodwienia (OPZ),

¢ ww. dokumentacjg projektowsa,

e opracowaniem ,Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja

S.A.” udostepnionym przez Zamawiajgcego na stronie www.pgedystrybucja.pl

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdow z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatow

z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatow z rozbidrki.

2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacja
odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki.

2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazynéw, przy czym:
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e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kotka jezdne, iskierniki itp.),
zerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn
Rejonu Energetycznego,
* zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),
Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
Umowie.
Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymalny dopuszczalny iloczyn UxD=12000, przy czym:

przy planowaniu robdt nalezy uwzgledni¢ zatagczone Uwagi,

Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 5 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

Sobieszczany MOP 1 -2 odb.,

Sobieszczany MOP 2 — 2 odb.

Sobieszczany 9 — 25 odb.

Sobieszczany 10- 8 odb.

UxD = 12.000 (dla catego zadania)

w celu dotrzymania czasow wytaczen przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ brygad pracowniczych.

W przypadku niedotrzymania czaséow wytaczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty
pragdotwodrcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktddki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o0.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknieé¢ typu ,,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdéw
systemdéw zamknie¢ nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.
Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr ...... do SWzZ.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr ......... do SWZ.

2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdéw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

Wytyczne w zakresie stosowania zamknieé typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknie¢,

tzn. wktadki lub ktddki (w zaleznosSci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK)
firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
Poziom W/01: zamkniecia obiektow wspoétdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy
RAL 8016.
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» Poziom 01: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktodki:
pomaranczowy RAL 2000.

» Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor
ktodki: szary RAL 7035.

2.8. Dostawy inwestorskie.

2.8.1. Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

» Transformatory:

transformator: 100 kVA; 15/0,4 kV/kV (odbidér z magazynu — Lublin ul. Pancerniakéow),
UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzgledni koszty zwiqzane z zakupem i oraz uzbrojeniem we
wfasnym zakresie transformatora bedqgcego dostawgq inwestorskq w niezbedny do montazu osprzet
zgodhnie z dokumentacjq wykonawczg.

2.8.2. Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i
materialnie odpowiada Wykonawca,

2.9. W kwocie oferty zgodnie z tresciag umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzordéw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzgdzeniami i sieciami operatordow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
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Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich
Parkéw Krajobrazowych itp.,

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw
organizacji roboét, uzgodnien.

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

2.9.5.1. kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref

roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,

ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych nasadzen i ich
pielegnacji,

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,
2.9.5.4. zobowigzania powyisze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczesniejszego

2.9.6.

2.9.7.

2.9.8.

2.9.9.

2.9.10.

2.9.11.

2.9.12.

2.9.13.

2.9.14.

2.9.15.

ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci
- zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej. Koszty
za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknietych,
gminnych lezg po stronie Zamawiajgcego.

koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela

terenu utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentow
wtasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli
w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego Swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,
koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjgtkiem materiatow
kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane srodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajac wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego,

koszty transportu z magazynéw Zamawiajacego, materiatéw i wyrobéw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorskg,

koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatordw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci
zapisom umow z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
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wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zagdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardow i préb z wykazem urzadzen
pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezgcych do
Zamawiajgcego.

2.10. Szczegdtowe warunki realizacji robét.

Whtasciciele dziatek wniesli zgdania (zatgczone w PW ,,Szczegdtowe wymagania wtascicieli gruntow”),
dotyczace realizowanych robdt, a wptywajgce na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wej$cia na dziatke i wykonania robét,
Zamawiajacy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych
ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych potwierdzenie
jakosci i okres gwarancji,

celem zminimalizowania szkdd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robét
powinien uwzglednic terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbidr czynnosci
wymaganych przez witasciwy organ.

z uwagi na 2 decyzje administracyjne (pozwolenia na budowe, zgtoszenia) wykonaé inwentaryzacje
geodezyjne powykonawcze osobno dla kazdej decyzji i dostarczy¢ 2 komplety (min. po 2
egzemplarze) oryginatéw inwentaryzacji geodezyjnych, protokotéw préb, pomiaréw, wymaganych
prawem budowlanym oswiadczen,,

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robét,

wykonanie swoim kosztem i staraniem prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce
trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejgcych; studnie kanalizacji
Swiattowodowej wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy antysabotazowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem
90.11.01.(sac), w studniach nie przecina¢ rur HDPE pozostawiajgc lekki zapas,

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowga zgodnie z dokumentacjg projektowa, przygotowang
do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu pomiarowego, wysiegnik
antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, modut do
zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE,

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
zabudowanych elementdéw oraz nr stanowiska stupowego.,
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* Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w2 egzemplarzach i przekaze ja
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru kornicowego przedmiotu Umowy, facznie z oryginatem
dziennika budowy. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym — w formatach edytowalnych (.doc, .xlsx, .dwg).

e Zamawiajgcy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:
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2.11. Zamiana zaprojektowanych urzadzen na urzadzenia rownowazne.

Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN
Zamawiajacy dopuszcza zamiane zaprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej na stacje

kontenerowg w obudowie betonowej innego producenta. Zamawiajgcy dopuszcza zamiane zaprojektowanych
rozdzielnic SN i nN na rozdzielnice innych producentéw. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie
rozdzielnicy SN w izolacji SF6.

Warunkiem zamiany jest:
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e zastosowanie stacji, rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nN o réwnowaznych parametrach technicznych,
funkcji i gabarytach,

e opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej zmiany
pozwolenia na budowe oraz dotrzymanie wymaganego terminu realizacji zadania wyznaczonego
w zaproszeniu do sktadania ofert,

e przedtozenie dla stacji waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego przez jednostke
certyfikujacg, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajacego podane przez
producenta wtasnosci techniczne, uwzgledniajgce badania typu (badania zgodnie z Normg ,PN-EN-
62271-202:2007 Woysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 202: Stacje
transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie”), spetniajgce wymagania
»Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA Tom 5 Stacje
transformatorowe SN/nN”,

e przedtozenie dla rozdzielnicy SN i nN waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego przez
jednostke certyfikujgcg, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajgcego podane
przez producenta wtasnos$ci techniczne, uwzgledniajgce badania typu spetniajgce wymagania
,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA”,

» zatgczenie do zamiennej dokumentacji projektowej kart katalogowych i/lub innych dokumentacji
technicznych potwierdzajgcych, Zze oferowane urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania
Zamawiajacego, w szczegolnosci zastosowania przepustow kablowych o takiej samej lub wiekszej
szczelnosci (potwierdzonej odpowiednimi badaniami) w poréwnaniu do szczelnosci przepustéw stacji
zaprojektowanej,

e wymagane sciany o odpornosci ogniowej nie gorszej jak dla stacji zaprojektowanej,

e projekt zamienny podlega uzgodnieniu we wtasciwym terenowo Rejonie Energetycznym,

e koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca robat,

*  ww. zamiana nie moze wptyngé na wymagany termin realizacji robét

3. Termin realizacji zamdwienia:

6 miesiecy (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koricowego odbioru catosci
przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr ......... do
SWz.

5. Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapiséw pkt. 1.1 OPZ
6. Gwarancja:
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi igwarancji z tytutu wad iusterek przedmiotu Umowy wraz
z zamontowanymi urzadzeniami na okres 3 lat od daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego.
Gwarancja obejmowac bedzie obowigzek Wykonawcy do usuniecia niezgodnosci przedmiotu Umowy
z wymaganiami Umowy, w szczegdlnosci dotyczy to wad niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich
innych wad powstatych zprzyczyn tkwigcych lub wynikajgcych z wtasciwosci przedmiotu Umowy
i niezaleznych od Zamawiajgcego.
7. Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcdw.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyc,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.
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7.4. Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajgcego zlecenia, przedtozyé w
odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatacznika nr 2 do SWZ.
8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentdw niezbednych do realizacji zamdwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéow i sprawdzenia dokumentow niezbednych do realizacji zamowienia.
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