ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robdt budowlanych:

Nazwa zadania: Wolica gm. Karczmiska (Kolonia Wolica ST-2, proj. Wolica ST-3) - budowa ST,
przebudowa SN i nN - etap 2

1.2. Realizacja robét budowlanych w zakresie:

e Stacja stupowa,

e Linia kablowa SN,

e Linia napowietrzna SN (przebudowa/demontaz),

e Linia kablowa nn,

e Linia napowietrzna nn (przebudowa/demontaz),

e Montaz transformatora.

Uwagi:

a) Transformator objety dostawg inwestorska.

b) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kabli SN z 2zytg powrotng o przekroju 25 mm?.

1.3. Zakres rzeczowy i asortymentowy robdt okresla dokumentacja projektowa nr 270/9/2016/2:

Projekt Wykonawczy: Tom 2

Przedmiary robét zatgczone do dokumentacji projektowych sq dokumentami pomocniczymi i nie
stanowiq podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce przy sporzqdzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamodwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowazinych pod warunkiem, ze
zapewnig uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od okreslonych
w dokumentaciji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan rownowazinych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.6. W przypadku wygasniecia waznosci decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie uwzgledni
koszty zwigzane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowe, zgtoszenia roboét i rozbidrki).

1.7. Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty budowlane zgodnie z:

e niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ),

e ww. dokumentacjg projektowa,

e opracowaniem ,Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.” udostepnionym przez Zamawiajgcego na stronie www.pgedystrybucja.pl

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdow z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatow
z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.
2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatow z rozbidrki.
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2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sob trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatow uzyskanych z rozbiorki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekazaé do magazyndw, przy czym:
e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kétka jezdne, iskierniki itp.),
Zerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn
Rejonu Energetycznego,
e zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),
2.2. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
Umowie.
2.3. Maksymalny czas wytaczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymalny dopuszczalny iloczyn UxD=69360 wg ponizszego
harmonogramu robét, przy czym:

e przy planowaniu robdt nalezy uwzgledni¢ zatgczone Uwagi,

e Sporzadzi¢iuzgodni¢ z RE- 3 harmonogram wytgczen i dopuszczen,

e Przewidywany harmonogram robét:
o Budowa linii kablowych SN, nN, stacji trafo Wolica ST-3. Bez ograniczen.
o Budowa stupa SN nr 19/1. Ograniczenia:

Wolica 1, Wolica Kol. 1, Gtusko Mate, Gtusko Duze Kol.1 — 252 odb. — 180
min na czas podtaczenia i odtgczenia agregatu> Agregaty 4 szt. dostarcza
wykonawca. UxD=45360.

Wolica 2, Wolica Gospodarstwo — 10 odb. — 600 min. UxD=6000
Wolica Kol.2 — przetgczona po nN z Wolica 1.

o Wymiana stupa nr 12 i 5 w linii nN Wolica 1. Jednoczesne wytgczenie na 2 brygady.
Ograniczenia: Wolica 1 obw. kier. stup nr 1 — 30 odb. — 600 min. UxD=18000.

2.4. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdw
systeméw zamknie¢ nalezy dokonywac¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.

2.5. Zasady realizacji zamodwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.

2.6. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar roboét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamkniec,

tzn. wktadki lub ktodki (w zaleznosSci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK)
firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
» Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczerh oraz urzgdzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
» Poziom W/O1: zamkniecia obiektéw wspotdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
» Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
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» Poziom S/O1: zamkniecia obiektéw wspotdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

» Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brazowy
RAL 8016.

» Poziom 01: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
pomaranczowy RAL 2000.

» Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor
ktédki: szary RAL 7035.

2.8. Dostawy inwestorskie.

2.8.1. Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

» Transformatory:

transformator: 100 kVA; 15/0,4 kV/kV (odbidr z magazynu — Lublin ul. Pancerniakow),
UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzgledni koszty zwiqzane z zakupem i oraz uzbrojeniem we
wilasnym zakresie transformatora bedqgcego dostawq inwestorskg w niezbedny do montazu osprzet
zgodhnie z dokumentacjq wykonawczg.

2.8.2. Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i
materialnie odpowiada Wykonawca,

2.9. W kwocie oferty zgodnie z tresciag umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
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Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Lubelskich
Parkow Krajobrazowych itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, opfaty, koszty projektéw
organizacji robot, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

2.9.5.1. kosztoéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,

2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardéw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen i ich

pielegnacji,

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.9.5.4. zobowigzania powyzisze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci
- zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej. Koszty
za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknietych,
gminnych lezg po stronie Zamawiajgcego.

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela

terenu utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentow
wiasnych wystapie,, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robodt
na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli
w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatébw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem materiatéw
kolorowych) potwierdzone stosownym swiadectwem; szacowane srodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajgc warto$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11.koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

2.9.12.koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektdw zasilania
tymczasowego,

2.9.13.koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatébw i wyrobow budowlanych,
bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14. koszty transportu materiatdw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajgcego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci
zapisom umow z wtascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

Strona4z7




Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SW2) /q

Roboty budowlane w branzy elektroenergetycznej - 6 zadan PGE
POST/DYS/OL/GZ/04593/2025
PGE Dystrybucja

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17.koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw i préb z wykazem urzadzen
pomiarowych,

2.9.18.koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

2.9.19.koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.10. Szczegodtowe warunki realizacji robot.

e \Witasciciele dziatek wniesli zgdania (zataczone w PW ,,Szczegdétowe wymagania wiascicieli gruntéw”),
dotyczace realizowanych robdt, a wptywajgce na koszt ich wykonania

e Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntdw o terminach wejscia na dziatke i wykonania robat,
Zamawiajacy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

e w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych
ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie
jakosci i okres gwarancji,

e celem zminimalizowania szkéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robét
powinien uwzgledni¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,

e Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatfezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace wykonanie i odbidr czynnosci
wymaganych przez wtasciwy organ.

e numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robdt,

o Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie z dokumentacjg projektowa, przygotowang
do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu pomiarowego, wysiegnik
antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, modut do
zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE,

e teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,

e w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdét zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposéb umozliwiajagcy identyfikacje
zabudowanych elementdéw oraz nr stanowiska stupowego.,

e Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach i przekaze ja
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru korncowego przedmiotu Umowy, tacznie z oryginatem
dziennika budowy. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym — w formatach edytowalnych (.doc, .xlsx, .dwg).

e Zamawiajgcy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:

Arkusz nrl: linie napowietrzne
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3. Termin realizacji zamdéwienia:
4 miesigce (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koricowego odbioru catosci
przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

5. Miejsce realizacji zakupu:
Wg. zapiséw pkt. 1.1 OPZ
6. Gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu Umowy wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami na okres 3 lat od daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru korncowego.
Gwarancja obejmowac bedzie obowigzek Wykonawcy do usuniecia niezgodnosci przedmiotu Umowy
z wymaganiami Umowy, w szczegdlnosci dotyczy to wad niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich
innych wad powstatych z przyczyn tkwigcych lub wynikajgcych z wiasciwosci przedmiotu Umowy
i niezaleznych od Zamawiajgcego.

7. Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
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7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzy¢,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatgcznika nr 2 do SWZ.
8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentdéw niezbednych do realizacji zaméwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotdéw i sprawdzenia dokumentdéw niezbednych do realizacji zamdwienia.
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