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Zadanie 1

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajaca na sukcesywnym opracowywaniu dokumentacji
projektowych i/lub budowie kablowych przylaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia
wraz z wykonaniem niezbednych pomiardw dla celéw przytaczania nowych odbiorcow na obszarze
dziatania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin Miasto, Obszar Gmin:
Gmina miasto Lublin. Zamoéwienie bedzie realizowane w okresie do 31.12.2027 r. lub do wyczerpania
kwoty limitu tj. zawartej w pkt 3.1. SWZ. Zlecenia uszczegdtawiajgce na wykonanie poszczegdlnych
przytaczy bedq przekazywane w terminach okreslonych w pkt. 2.4 ponizej lub do wyczerpania kwoty
limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ. Roboty budowlane Wykonawca realizuje na podstawie art. 29a ustawy
Prawo budowlane oraz art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uzgodnienia tras przyftaczy na
naradach koordynacyjnych nalezy dokonywac tylko gdy wymagajg tego upowaznione prawem organy.
Zakres rzeczowy robot:

Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢ doktadnej listy inwestycji przewidzianych do realizacji i ich
lokalizacji w terenie. Srednia ilos¢ wykonywanych przytaczy kablowych na terenie PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin dla przedmiotowych zadan wynosi okoto 200 szt./rok. Maksymalng liczbe przyfaczy
zlecanych w miesigcu do jednego wykonawcy ustala sie na 20 szt. w ramach jednej umowy ramowej.
Zlecenie wiekszej ilosci wymaga zgody wykonawcy

Dokumentacje projektowag i roboty budowlane wykonaé w oparciu o niniejszy SOPZ i warunki
przytaczenia do sieci nr /WP/ oraz zgodnie z opracowaniem ,Wytyczne do budowy
systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dostepne na stronie www.pgedystrybucja.pl
Materiaty zawierajaca informacje poufne dotyczace zamdwienia zostang przekazane Wykonawcy po
ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatdw czy produktow lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatdow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz podania
wykazu dokumentdéw potwierdzajacych ich rdwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z
podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.1. Zakres prac dotyczacy wykonania poszczegdlnych dokumentaciji.

1.1.1. Strone tytutowa, na ktérej nalezy umiesci¢ nastepujace informacje:

v' wyszczegolnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek, nazwe linii
nN

v’ zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,

v metryczke z danymi i podpisem projektanta,

v numer zlecenia SAP.

1.1.2. Opis techniczny zawierajacy informacje na temat miejsca przytaczenia, mocy przytaczeniowej,
istniejacej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robot zwigzanych z realizacjg
przytaczenia oraz lokalizacji projektowanego ztacza zgodnie z okreslonymi warunkami
przytaczenia.

1.1.3. Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg przyfacza. Plan
powinien zawiera¢ informacje o:

v' miejscu przytaczenia,

v' danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow, system pracy sieci),

v' typie projektowanego ziacza,

v' danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekroj, dtugosé trasy i catkowita dtugosc
projektowanego kabla),

v miejsca usytuowania ztacza i uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,
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1.1.4. Dokumentacja powinna zawierac, obliczenia techniczne uwzgledniajace:
v' dobér urzadzen (aparatury, osprzetu, przewodéw) do warunkéw zwarciowych i obcigzeniowych,
v" sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia,
v' wyznaczenie uziemien eksploatowanych i nadmiarowych w zakresie zlecenia,
v w przypadku uktadu pomiarowego pétposredniego - prawidtowos$¢ doboru przektadnikéow
pradowych.
1.1.5. Zestawienie materiatdw niezbednych do realizacji przylaczenia. Zestawienie powinno by¢
sporzadzone z uwzglednieniem materiatdw, aparatéow i urzadzen zgodnie z Wytycznymi do
budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
1.1.6. Rysunki skrzyzowania przytacza z drogq lub z innymi obiektami, uwzgledniajace miejscowe
warunki terenowe oraz uwagi wtascicieli obiektéw zawarte w odpowiednich zgodach - decyzjach.
1.1.7. Schemat jednokreskowy przytacza zawierajacy informacje o:
v' miejscu przytaczenia,
v danych technicznych istniejgcej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow lub kabla, system pracy sieci),
v’ typie projektowanego ztacza,
v' typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gtéwnego,
v' danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekrdj, diugosé trasy i catkowita dtugosé
projektowanego kabla).
1.1.8. Schematy elektryczne zastosowanych urzgadzen rozdzielczych z opisem aparatury i osprzetu.
1.1.9. Kopie warunkow przytaczenia.
1.1.10. Wystgpi¢ w imieniu PGE Dystrybucja do podmiotu przytaczeniowego o dostarczenie kopii

pozwolenia na budowe przytaczanego obiektu lub zgtoszenia budowy obiektu budowlanego (o ile
jest wymagane). Dokument dotaczy¢ do dokumentacji projektowej.

1.1.11. Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgody w formie umow z wtascicielami gruntow o

udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy/demontazu urzadzen energetycznych (wzér umowy
stanowi zatacznik nr 1.2 do specyfikacji technicznej. Na odwrotnej stronie umowy nalezy
zamiesci¢ plan trasy urzadzen na dziatce, ktérej umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna by¢
parafowana przez projektanta i wtasciciela dziatki.

1.1.12. Zgody zarzadcow drég na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, przez ktére przebiega trasa

przytacza.

1.1.13. Potwierdzony wypis z rejestru gruntéw wyszczegdlniajacy numery i stan prawny dziatek, przez

ktore przebiega trasa przytacza.

1.1.14. Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w przypadku

prawidiowo pozyskanych i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca zobowigzany jest dla
celow skiadania takiego os$wiadczenie potwierdza¢é wskazane prawa, za co ponosi
odpowiedzialnosé.

1.1.15. Uzgodnienie tras przytaczy na naradach koordynacyjnych gdy wymagaja tego uprawnione

prawem organy.

1.1.16. Oswiadczenia projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami.

1.1.17. Opracowanie projektéw odtworzenia chodnikéw i wjazdéw do stacji, wymaganych stosownymi

decyzjami i uzgodnieniami.

1.1.18. Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkéw zajecia

terenu, odtworzenia itp.

1.1.19. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z kompletng dokumentacjq projektowq

zestawienia pozyskanych tytutéw prawnych (w tym w formie zgdd cywilno-prawnych) wg wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 1.6 do niniejszego Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zamodwienia.
Zestawienie nalezy dostarczy¢ w formie pisemnej (2 egzemplarze, w technice umozliwiajacej
reprodukcje) oraz na nosniku elektronicznym wraz z pozostatg dokumentacjg projektowg - CDR
lub DVD (format zestawienia: .pdf (podpisany przez Projektanta) oraz .xlIsx)

1.2. Wymagania szczegotowe.

1.2.1.
uzgodni¢ z Zamawiajgacym.
1.2.2.
i/lub budowanego kabla.

Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajace wymagania inne niz w normach i przepisach nalezy

Dlugoscia przytacza jaka nalezy przyjmowac do rozliczen jest dlugosc¢ projektowanego
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1.2.3. Kazdy projekt nalezy przekaza¢ do Zamawiajagcego w dwdch egzemplarzach w tym jeden
egzemplarz archiwalny zawierajacy oryginalne dokumenty i informacje podlegajace ochronie danych
osobowych oraz w wersji elektronicznej (format: ,,PDF")

1.2.4. Urzadzenia nalezy projektowac i wykonac zgodnie ze standardami technicznymi obowigzujacymi
w PGE Dystrybucja S.A., w tym ,Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-
pomiarowych oraz ztqczy napowietrznych przytgczeniowych nN w PGE Dystrybucja S.A.”.

1.2.5. Ziacza kablowo-pomiarowe i kablowe projektowac i wykona¢ z dodatkowg kieszenig kablowa.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Na wykonanie ustugi/roboty budowlanej sukcesywnego opracowywania dokumentacji projektowych i/lub
budowy kablowych przytaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia dla celdw przytaczania nowych
odbiorcow na terenie Rejonu Energetycznego Lublin-Teren, zgodnie z SWZ- zawarta zostanie umowa
pisemna, ktorej wzér jest zatacznikiem nr 5 do SWZ. Realizacja ustugi/roboty budowlanej odbywac sie
bedzie w oparciu o zlecenia uszczegotowiajace do wyczerpania kwoty limitu umowy zawartej w pkt 3.1.
SWZ lub uptyniecia czasu obowigzywania umowy tj. do 31.12.2027 roku. Zlecenia uszczegodtawiajace
na wykonanie poszczegdlnych dokumentacji/lub robét budowlanych bedg przekazywane w terminach
okreslonych w pkt. 2.4. ponizej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ.

2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie oferta wykonawcy
3. Wykonywanie poszczegolnych dokumentacji zleca¢ bedzie sukcesywnie wg potrzeb Rejon Energetyczny,
na terenie ktérego zlokalizowane bedzie projektowane/budowane przytacze.
2.4. Termin realizacji poszczegdlnych zlecen na opracowanie dokumentacji i budowe przytaczy bedzie
okreslony w zleceniu uszczegotawiajacym nie krétszy niz.
- 30 dni dla zlecen na budowe przytaczy.

- 60 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych przytaczy.
- 110 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych i budowe przytaczy.

2.5. Ustalenie wynagrodzenia i rozliczenie prac

2.5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane bedzie kazdorazowo przy odbiorze na podstawie cen
jednostkowych standardowych elementdéw przytaczy, zgodnie z ,Formularzem ofertowym”, jako
wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowej i/lub wybudowanie przytacza
kablowego. Do wynagrodzenia netto bedzie doliczony nalezny podatek VAT

2.5.2. Tak obliczone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty pozyskania
prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, koszty nadzoru autorskiego, wartos¢
ustug, wymagane uzgodnienia, koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajgcemu na przedmiot
umowy, koszty dojazdu na plac budowy, koszty opracowania dokumentdéw, ktdére zostang
przekazane w czasie czynnosci odbioru przedmiotu umowy, koszt dostarczenia przedmiotu umowy
do Zamawiajacego, narzuty, zysk, ewentualne opusty, ubezpieczenia, nalezny podatek VAT,
majatkowe prawa autorskie, koszty dodatkowe za decyzje administracyjne, mapy, optaty skarbowe
oraz pozostate skfadniki cenotwoércze

2.5.3. Wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie bedzie state do korica trwania umowy i nie bedzie
podlegato zmianom

2.5.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykorzystania kwoty limitu zawartego w pkt 3.1. SWZ w
dowolnej wysokosci przez caty okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem jej maksymalnej
wielkosci

2.5.5. Wyptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia za wykonang ustuge nastgpi sukcesywnie po
wybudowaniu przytqcza i obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru oraz
dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgtoszonej i zaewidencjonowanej we
wiasciwym osrodku geodezyjnym)

2.6. Wykaz standardowych elementéw przytaczy kablowych niskiego napiecia

2.
2.

L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedn.ostka
miary
2 3
Utozenie kabla
1.1 [YAKXS 4 x 35 mm?2 zt/m
1.2 [YAKXS 4 x 70 mm?2 zt/m
1.3 [YAKXS 4 x 120 mm?2 zt/m
1.4 [YAKXS 4 x 240 mm?2 zt/m
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L.p. |Element sieci / sktadnik siecit Je::::i:/ka
1 2 3
2 Prace montazowe
2.1 |rura ostonowa o $r. do 110mm wraz z utozeniem zt/m
2.2 |rura ostonowa o $r. > 110mm wraz z utozeniem zt/m
2.3 rura ostonowa dwudzielna wraz z utozeniem zt/m
2.4 |wykonanie przepychu wraz z rurg ochronng sr. do 110mm zt/m
2.5 |wykonanie przepychu z rurg ochronng $r. >= 160mm zt/m
2.6 |Montaz nowego przytacza ze stupa do ztacza licznikowego zt/kpl
2.7 |Montaz nowego przytacza od ztgcza do ztgcza licznikowego zt/kpl
2.8 |Montaz przytacza od mufy do ztacza licznikowego zt/kpl
Montaz przytacza od stacji SN/nn wnetrzowej do ztgcza
29 | zt/kpl
licznikowego
3 Ztacza kablowe ZK-L z montazem
3.1 |Budowa ZK-L o szer. 250mm (bez tagcznikdw ) zt/kpl
3.2 |Budowa ZK-L o szer. 400mm (bez tacznikdw ) zt/kpl
3.3 |Budowa ZK-L o szer. 530mm (bez tacznikdéw ) z/kpl
3.4 |Budowa ZK-L o szer. 660mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
3.5 |Budowa ZK-L o szer. 800mm (bez tgcznikdéw ) z/kpl
3.6 |Montaz podstawy listwowej LOO zt/szt
3.7 |Montaz podstawy listwowej L2 zt/szt
3.8 |Montaz roztacznika listwowego RLOO zt/szt
3.9 |Montaz roztacznika listwowego RL2 zt/szt
Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L
3.10 L zt/szt
(obudowa 250mm, wyposazenie, w tym S303 In<=63A)
Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L
3.11 L zt/szt
(obudowa 400mm, wyposazenie, w tym S303 In>63A)
3.12 |Aktualizacja schematéw i opiséw w sgsiednich obiektach zt/kpl
4 Pozostate elementy przytacza
4.1 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych - ttuczen zt/m2
4.2 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (kostka, asfalt) zt/m2
4.3 |Wymiana gruntu na piasek w catym wykopie zt/mb
4.4 |Wykopy w gruncie kat IV. zt/mb
4.5 |Przekopy kontrolne na trasie przewiertu zt/szt
4.6 |Odbiory zewnetrzne kolizji z innymi sieciami uzbrojenia zt/szt
4.7 |Obstuge geodezyjng — wytyczenie, inwentaryzacja zt/kpl
4.8 [Koszty projektu organizacji ruchu drogowego zt/kpl
4.9 |Koszty zajecie pasa drogowego zt/kpl
4.10 |Koszty dopuszczenia zt/kpl
4.11 |Koszty przejecia gwarancji na pas drogowy zt/kpl
5 Opracowanie dokumentacji
projektowych
51 Wykonanie dokumentacji do 50 m diugosci przytacza bez 2A/kpl.

uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
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L.p. |Element sieci / sktadnik siecit Jedr!ostka
miary
1 2 3
52 Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przylgcza bez ZA/szt.
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
Wykonanie dokumentacji do 50 m dlugosci przytacza z
5.3 o ; L zt/kpl.
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej
54 Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przytacza z —
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej
6 Utozenie kabla
6.1 |YKY 4 x 10 mm2 zt/m
6.2 |YAKY 4 x 16 mm2 zt/m
6.3 |4 x YAKXS 1 x 300mm2 zt/m
7 Prace montazowe
21 Mon-tai nowego WLZ od ztacza licznikowego do budynku 2A/kpl.
odbiorcy
7.2 |Montaz mufy przelotowej do 120mm?2 zt/kpl.
7.3 |Montaz mufy przelotowej powyzej 120mm?2 zt/kpl.
8 Ztgcza kablowe z montazem
8.1 Mont-az uktadu potposredniego (pole przektadnikowe + pole 24/kpl.
pomiarowe)
9 Rozbudowa ztacz lub rozdzielni nn w stacjach
9.1 |Dobudowa 1P na zZK1 zi/kpl
9.2 |Dobudowa 2P na zZK1 zt/kpl
9.3 |Dobudowa 3P na ZK1 zt/kpl
9.4 |Dobudowa 1P na ZK2 zt/kpl
9.5 |Dobudowa 2P na ZK2 zt/kpl
9.6 |Dobudowa 3P na ZK2 zt/kpl
9.7 |Dobudowa 1P na ZK3 zt/kpl
9.8 |Dobudowa 2P na ZK3 zt/kpl
9.9 |Dobudowa 3P na ZK3 zt/kpl
9.10 |Dobudowa roztgcznika XLP-00 zt/szt
9.11 |Dobudowa roztgcznika XLP-1 zt/szt
9.12 |Dobudowa podstawy 3xPBD-1 zt/kpl
9.13 |Dobudowa 3xPDB-2 z/kpl
9.14 |Dobudowa podstawy listwowej LOO zt/szt
9.15 |Dobudowa podstawy listwowej L1 zt/szt
9.16 |Dobudowa podstawy listwowej L2 zt/szt
9.17 |Dobudowa roztacznika listwowego RLOO zt/szt
9.18 |Dobudowa roztacznika listwowego RL1 zt/szt
9.19 |Dobudowa roztacznika listwowego RL2 zt/szt
9.20 |Dobudowa roztacznika listwowego RL3 zt/szt
9.21 |Dobudowa 1P do istn. ztacza listwowego ZK-L zt/szt
10 Pozostate elementy przytacza
Montaz roziacznika RSA na stupie ZN, EPV, E, st. Stupowej
10.1 . - zt/kpl
(bez przewodow zasilajacych)
10.2 |Przetozenie linii kablowej w gotowym wykopie zt/mb
10.3 |Demontaz istniejgcego ztacza zt/kpl
10.4 |Demontaz istniejacego przytacza napowietrznego nN 0,4kV zt/kpl
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L.p. |Element sieci / sktadnik siecit Jedr!ostka
miary
1 2 3
10.5 |Demontaz przesta linii nn (przewody) zt/kpl
10.6 |Demontaz stupa linii nn zt/kpl
10.7 |Montaz ztacza dostarczonego przez ZE zt/szt
10.8 |Montaz BNU na stupie zt/kpl
10.9 |Nadzér archeologiczny z/kpl
10.10 |Operat wodnoprawny z/kpl
11 Elementy stacji transformatorowych napowietrznych
11.1 |Montaz zaciskéw TOGA-1/M12 wraz z ostonami z/kpl
11.2 |Montaz zaciskow TOGA-1/M16 wraz z ostonami z/kpl
11.3 |Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 95 wraz z kablem| z#/mb
11.4 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 120 wraz z Zt/mb
kablem
11.5 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 150 wraz z Zt/mb
kablem
11.6 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 185 wraz z Zt/mb
kablem
11.7 |Montaz ogranicznikow przepiec na zaciskach transformatora|  zi/kpl
Wymiana transformatora SN/nN w stacji. Pozycja obejmuje:
11.8 |zamiane istniejacego transformatora zgodnie z projektem zt/kpl
przekazanym przez RE, transformator do odbioru z RE
11.9 Demontaz rozd.zielnicy nn lub mostu kablowego w stacji 24/kp|
SN/nn stupowej
Montaz zigcza stacyjnego 5RL2 z wyposazeniem
11.10 |niezbednym do szybkiego podtaczenia agregatu z/kpl
pradotworczego
Montaz zlacza stacyjnego 9RL2 z wyposazeniem
11.11 |niezbednym do szybkiego podtaczenia agregatu z/kpl
pradotwoérczego
Montaz rozdzielnicy nn w stacji SN/nn stupowej z
11.12 \wyposazeniem niezbednym do szybkiego podtaczenia zt/kpl
agregatu pradotwdrczego
12 Montaz stupa w linii nn
12.1 |Zerdz ZN-10 zt/kpl
12.2 |Zerdz ZN-12 zt/kpl
12.3 |Zerdz E/EPV-10,5/4,3 zt/kpl
12.4 |Zerdz E/EPV-10,5/10 zt/kpl
12.5 |Zerdz E/EPV-12/4,3 zt/kpl
12.6 |Zerdz E/EPV-12/10 zi/kpl
13 Dowieszenie przewoddéw na linii nn
13.1 |AsXSn 4x25 mm2 zt/mb
13.2 |[AsXSn 4x35 mm?2 zt/mb
13.3 |AsXSn 4x50 mm2 zt/mb
13.4 |AsXSn 4x70 mm?2 zt/mb
13.5 |AsXSn 4x120 mm?2 zt/mb
14 Montaz przytaqcza napowietrznego
14.1 |AsXSn 4x16 mm?2 zi/mb
14.2 |AsXSn 4x25 mm?2 zt/mb
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2.7.

L.p. |Element sieci / sktadnik siecit Jedr!ostka
miary
1 2 3
15 Prace montazowe i demontazowe
15.1 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C16A zi/szt.
15.2 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C20A zi/szt.
15.3 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C25A zt/szt.
15.4 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C32A zt/szt.
15.5 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C40A zt/szt.
15.6 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C50A zt/szt.
15.7 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C63A zt/szt.
15.8 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C100A zt/szt.
15.9 Montaz przektadnikéw pradowych 150/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 2t/kpl
5VA
15.10 Montaz przektadnikéw pradowych 200/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 24/kp|
5VA
15.11 Montaz przektadnikéw pradowych 250/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 24/kp|
5VA
15.12 :I\(/):taz przektadnikow pradowych 300/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 2t/kpl

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.13 |przektadnikéw pragdowych wnetrzowych na 600/5 A/A; FS5,)  zt/kpl
kl.0,2S, 5VA, wzorcowane

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.14 |przektadnikéw prgdowych wnetrzowych na 800/5 A/A; FS5,|  zt/kpl
kl.0,2S, 5VA, wzorcowane

Aktualizacja schematow w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.15 |przektadnikéw pradowych napowietrznych na 600/5 A/A;|  zt/kpl
FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane

Aktualizacja schematow w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana

15.16 |przektadnikdéw pradowych napowietrznych na 800/5 A/A;|  zt/kpl
FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane

2.6.1. Dobudowe uktadéw pomiarowych do istniejacych ztaczy nalezy wycenia¢ sumujac odpowiednig
ilos¢ razy wartosc z poz. 9.21

2.6.2. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy wykonang dokumentacje
do siedziby Zamawiajgcego. Uzgodnienie i odbiér dokumentacji projektowej, bedzie dokonany w
siedzibie Zamawiajacego, pisemnym protokotem odbioru dokumentacji projektowej terminie 7 dni
kalendarzowych od daty jej dostarczenia

2.6.3. Optaty za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét i utrudnienia w ruchu, oraz pokrycie
kosztow wynikajacych z prowadzenia robot na terenach zamknietych ponosi Wykonawca

2.6.4. Optaty za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych ponosi Zamawiajacy

2.6.5. Zlecenia na wykonanie poszczegdlnych przytaczy bedzie udziela¢ Wydziat Przytaczania i Rozwoju
w Rejonie Energetycznym Lublin-Teren,

2.6.6. Wszelkich ustalen istotnych dla prowadzenia prac dokonujg upowaznieni pracownicy Rejonu
Energetycznego. Ustalenia dokonywane s w formie notatek stuzbowych, ktére wymagajq akceptacji
Dyrektora lub upowaznionej przez Dyrektora osoby

2.6.7. Sprawdzenia dokumentacji projektowej dokonuje Rejon Energetyczny

Zagospodarowanie odpaddéw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Spos6b zagospodarowania materiatéow z rozbidrek

nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

2.7.1.Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.
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2.7.2.0dpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0séb trzecich zwigzane

2.8.
2.9.

z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem Ilub utylizacjg

odpaddw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki.

2.7.3. materialty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazynow, przy czym:

e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kotka jezdne, iskierniki itp.),
zerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy - magazyn Rejonu
Energetycznego,

e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),

2.7.4.Przygotowanie niezbednych zatacznikdéw (zgodnie z zatacznikiem nr 1.4 do SOPZ) do ustanowienia
stuzebnosci przesytu a nastepnie przekazanie ich do Zamawiajacego. Stuzebno$¢ przesytu
ustanowig stuzby Zamawiajacego.

Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym okresie

wykonywania, dtuzej niz: nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw

przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla pojedynczego

odbiorcy 8 godzin przewiduje maksymalny czas wytaczen do godz. przewiduje
maksymalny dopuszczalny iloczyn UxD= wg. ponizszej tabeli , przewiduje nastepujace
czasy wylaczen, w tym przygotowanie miejsca pracy, przy czym:

przy planowaniu robét nalezy uwzglednic¢ zatagczone Uwagi ,

Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- harmonogram wytaczen i dopuszczen,

Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotwoércze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,

W przypadku niedotrzymania czaséw wytaczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotworcze
w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,

czas potrzebny na jednorazowe przygotowanie i likwidacje miejsca pracy - godziny
wymiane przytaczy oraz czes¢ przebudowy linii nN wykona¢ w technologii PPN,

Nazwa stacji/ obiektu Liczba Czas przerwy w | Dopuszczalny
odbiorcéw zasilaniu odbiorcéw | Iloczyn UxD
[min.]

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD

2.10. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system

2.11.

2.12.

2.13

zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z Wytycznymi
w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdw systeméw zamkniec
nalezy dokonywac¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie
odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajacego.

Zasady realizacji zamodwienia okresla Projekt Umowy Sukcesywnej stanowiacy Zalacznik nr 5 do
SWz.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.12.1. Zapoznania sie z niniejszym Szczegbtowym Opisem Przedmiotu Zamdéwienia, danymi

wyjsciowymi do projektowania / warunkami przytgczenia do sieci nr /WP/ oraz
z planowanag lokalizacjq sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drdég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.12.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.12.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkow.

. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé¢ w system zamknie¢, tzn. wktadki

lub
Sp.
>

>

ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key
z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

Poziom W1: zamkniecia obiektdw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w stacjach
110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

Poziom W/0O1: zamkniecia obiektow wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN, fgcznikach
SN, kolor ktodki: czarny RAL 9005.
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> Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspodtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, facznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

> Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brazowy RAL
8016.

> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktddki:
pomaranczowy RAL 2000.

> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw indywidualnych
w Oddziale (klucze sq przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL

7035.

» Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wktadki Master Key w_ilosci: K2
9/30 jednostronna, wktadki dostarczy do RE/Majatek sieciowy najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru
koncowego,

2.14. Dostawy inwestorskie.

2.14.1 Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

e transformator: kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiér z magazynu - Lublin ul.
Pancerniakow),

2.14.2 Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i

materialnie odpowiada Wykonawca,

2.15. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.15.1. koszty nadzordw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepisow odrebnych),

2.15.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatorow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wiasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Lubelskich Parkéw
Krajobrazowych itp.,

2.15.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robdt

2.15.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw
organizacji robét, uzgodnien.

2.15.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.15.5.1. kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

2.15.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robot - m. in. zageszczen i
pomiarow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych
nasadzen i ich pielegnacji,

2.15.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.15.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajag Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

2.15.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw wtasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.15.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wiasnych
wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,
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2.15.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét na
terenie kolejowym i innych witascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w
decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.15.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.15.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatéw kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane srodki uzyskane za
sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w
kwocie oferty odpowiednio obnizajgc warto$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.15.11. koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji Swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.15.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

2.15.13. koszty transportu z magazyndéw Zamawiajacego, materiatow i wyroboéw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorsky,

2.15.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatordéw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajacego,

2.15.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace w

catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na
umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem
oéwiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i
roszczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektowa,

2.15.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zadan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robdt, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.15.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardow i prob z wykazem urzadzen pomiarowych,

2.15.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

2.15.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do

Zamawiajgcego.

2.16. Szczego6towe warunki realizacji robot.

Wykonawca powiadomi Witascicieli gruntéow o terminach wejscia na dziatke i wykonania robdt,
Zamawiajacy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robdt w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotow,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub przepychy
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem
wszystkich dodatkowych warunkéw witasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres
gwarancji,

celem zminimalizowania szkdéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robdt
powinien uwzgledni¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace wykonanie i odbiér czynnosci
wymaganych przez wiasciwy organ.

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystapieniem do realizacji
robdt,

wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce trwate
oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejacych; studnie kanalizacji
Swiattowodowej wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy antysabotazowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem
90.11.01.(sac), w studniach nie przecinaé rur HDPE pozostawiajac lekki zapas,

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowa zgodnie z dokumentacjq projektowa, przygotowang do
pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu pomiarowego, wysiegnik
antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, modut do
zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtaczone we wtasnym zakresie przez RE,
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e teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,

e w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementdw linii napowietrznych (ustoje
stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na noséniku CD do inspektora nadzoru do dokumentacji
powykonawczej, zdjecia wykonane w sposob umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw
oraz nr stanowiska stupowego.

e Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:

Arkusz nrl: linie napowietrzne
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2 9
g S 9 9 3
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N N S g 3 9
Uy | 2 9 8 Po
T o [ g 5 9 3
g o A | 838 2
H S N B g o u o
O o 9 g N Q o
uon s} S = H 3 9 0 3
o o q9 3 9 2 & 9 g d o g o 3
o 5 IS 0'8 o .3 o g 9 = g 5 g
S 9 o B 3 3 g9 d 9 o (@ o O g S
NN 9 23z 3 35 Y o 9 g o 32 N g 3 g2 S
i 4 8§ 4 3 S S 3 9§ N g g 9o 9 2 N O g o
= o 9 9 3 9 F g %9 Yg Yy g9 g 9 9 S g 3 >| =
g d 9 a9 9 g NgNgx¥d B899 9 N dwo g 29
=3 3 3 Jd o8 g g 3qd9 393 YYdag Y 493 99 3 g
W 0 o 9 9 4 o o o d 9 9 N3 gd 9 9 === 9 g 3
d 3 0839399238983 N9g9 78 gdc dyu g4 439 2
'GO<U§§o_g._moxo_scQEUEES'_E-Q“A/CECU“SI—-OE‘UE
89 9 3399 d3ddYYdYdN®IdIdgaddgld Ygagsag=zay]go
d 2 33938393 NN3INSJ9¥NNIIgIIJIgayfdIZgda 33
o O = H3 05 dadadd 33 ddadnaddazaydodgy = 3
Arkusz nr2: linie kablowe
~| o | o >
h| o| o 1 g =
© o o © o %
] o~ o~ 35 _B* s >
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O o +— A BV © + 1 | ~ © o - a > ) —
Bl o| 2|3 (212X |31diglB|g|d|&6|<S|eialtl 21 E|®
= c [ { a 0 = 0] = . = ¥4 —
o | 2| 3| Zi-lioc| | N¥{N{o|2|o|leiT|E| Sy S |o|w| 3|3
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2 Termin realizacji zamoéwienia
Do 31.12.2027 r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
oraz zaodnie—72 nraiekikem  1mowny zalctinaw s
................................................................................................................... T a LBUUIIIC S PIUJCT\\.CIII darrrovy Lul\uIJUVVC

4 Miejsce realizacji zakupu
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Wg. zapisow pkt. 1.1 SOPZ

5 Gwarancja
6.1 Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamodwienie wraz
z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

7 Podwykonawstwo

7.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu
Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka cze$¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy
sg juz znani.

Zamdwienia-s
7.4 Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajacego zlecenia, przedtozy¢ w odniesieniu
do podwykonawcdéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatacznika nr 2 do SWZ.

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamoéwienia.
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotdw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zamodwienia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1.1 - Zawartosc¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wiascicieli nieruchomosci
Zatacznik nr 1.2 - Wytyczne do kosztorysowania

Zatacznik nr 1.3 - Wzdr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych
Zatacznik nr 1.4 - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatacznik nr 1.5 - Niezbedna tre$¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu
Zatacznik nr 1.6 - Zestawienie pozyskanych tytutéw prawnych (wzor .xIsx)
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Zatacznik nr 1.1.a do SOPZ - Zawartosc¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wilascicieli
nieruchomosci

Projekt budowlany - TOM 1

Dane techniczne do projektowania:

- Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane). !
Protokdt sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- oéwiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zalgcznikiem graficzriyi o Wyrys i wypis

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Protokét z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem graficznym (oryginat zatgcznika graficznego)
Opis

Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do

demontazu, inne media itp.)

Schemat jednokreskowy

Warunki na prowadzenie robdt w pasach drogowych?

- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady D] 'e Yo JR
Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robdt w terenach zielonych

- oswiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zieleniq

Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow 1!

Warunki PKP na przejscie, przez teren i w poblizu urzadzen!

Pozwolenie wodno-prawne !

Inne szczegdlne warunki realizacji !

Pozwolenie na budowe - z klauzulg prawomocnosci oraz zatacznik graficzny, lub niezakwestionowane

zgtoszenie zamiaru wykonania robét

- oryginat

- ksero potwierdzone?

- zatgczniki lub warunki szczegé6lne*

2 Zatgczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robét tego wymagajg
3 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje
4 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ....
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Zatacznik nr 1.1.b do SOPZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

21.

Projekt wykonawczy — TOM 2
Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru
wykonania robot
Dane techniczne do projektowania:
- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamédwienia
- warunki przytaczenia,
- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)
Zakres robot
Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- os$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Potwierdzenie projektanta, ze:

- os$wiadczenia ztozone przez wilascicieli dziatek ujetych w projekcie sq bez uwag,

- wystepujg o$wiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie oraz
o$wiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikdédw oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wilascicieli gruntéw
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntdw oraz lokalizacja projektowanych urzadzen
energetycznych

Protokot z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym (kopia),

Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo - oraz o$wiadczenie

projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska itp.

Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do
demontazu i inne media itp.)

Opis trasy linii ze zwrdéceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)

Profile skrzyzowan

-z rzekami

- drogami

- torami kolejowymi

- kanatami co

- inne

Opis i szczegbtowe rysunki elementéw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)

Wyniki obliczen elektrycznych (opornos¢ uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)
Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

Zbiorcze zestawienia materiatow dla linii napowietrznej, kabli - SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.

(wymagana zgodnos$¢ materiatéw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Inwentaryzacja urzadzen istniejacych ( w zakresie urzadzen podlegajacych przebudowie)

Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytaczy)

Zestawienie materiatdw z demontazu

Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowana stacjgq transformatorowg w skali 1:200 z

uwzglednieniem domiaréw do punktdw statych lub granic istniejacej dziatki, rzedna , zero”, opaska, /dot.: ST

kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.

- oddzielny tom Projektu branzy drogowej

Przedmiar robdt (zgodny z zakresem robédt, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat ............. )

- kosztorys inwestorski
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Zatacznik nr 1.1.c do SOPZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

Zgody wilascicieli nieruchomosci — TOM 3

Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sa bez uwag lub
wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegolnione imiennie.
Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wtascicieli dziatek, spadkobiercow,
uzytkownikow i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wiascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wiascicieli gruntdéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych.
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)
Skrocony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercéw zmartych wiascicieli
Oryginaty umdw z wiascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych,
porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu
Akty notarialne stuzebnosci przesytu
Oryginaty zgod wiascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne wiascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci
Umowy przytaczeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢é uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja
S.A.
Klauzula - zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ........... )
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Zatacznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow robét

Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja
S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegdtowy, sporzgdzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem oraz przedmiar
robot szczegdtowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i narzutow.

Do kosztorysowania nalezy przyja¢ nastepujace stawki, ceny i narzuty:

= roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $Srednia wg Sekocenbud/Orgbud),

» koszty posrednie Kp = aktualna dla danego terenu zi/r-g ( $rednia wg
Sekocenbud/Orgbud),

= zysk Z = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg Sekocenbud/Orgbud),

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,
wylaczenia).

Dla materiatéw nalezy przyjmowac ceny srednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych aktualnych
publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzadzania kosztorysu cennikéow ICCP-Orgbud
Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W przypadku braku cen
materiatdw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac ceny producentéow lub hurtowni z doliczonymi kosztami
zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatow i urzadzen, 10 % dla pozostatych materiatéw. Dla kabli przyjmowaé
ceny rynkowe.

Ceny sprzetu, srodkow transportu nalezy przyja¢ zgodnie ze S$rednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikow ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa
(wyd. Promocja Warszawa).

Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych czynnikdw produkcji R, M, S nalezy stosowac
kosztorysowe normy nakfadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim KNNR
i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowa¢ normy ujete w katalogach
uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB - PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci, ujete w
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzgledniaé podatku od towaru i ustug (VAT).
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Zatacznik nr 1.3 do SOPZ - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

UMOWA
zawarta W dniu ...ooeeiiiiiiii pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424

160 zt w petni optacony, w imieniu ktorego dziata: PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna Oddziat .................... z siedzibg
W o ,oadres: Ul s s , reprezentowang w niniejszej umowie na podstawie
petnomocnictwa z dnia ......cccceeeevinns (stanowigcego zatacznik nr 1) przez:

(imig i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej cze$ci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.

1. Wiasciciel (Wspotwitasciciel) nieruchomosci dz. nr ...coceevvvevennnne. Obreb .o nr Kw
.............................. POIOZONE] W M=Ci vvrviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i irine e OSWIAdcza, ze wyraza zgode
na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych:

2. Wiasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych
na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania
niezbednych prac zwigzanych z budowg a w przysztosci z remontami, eksploatacjg lub naprawg
wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony oswiadczajg, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wiasciciel (wspotwtasciciel) nieruchomosci o$wiadcza, ze nieruchomos$¢é wchodzi/nie wchodzi® w sktad
gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalaja, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa, remontem lub
eksploatacjg i naprawa ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robét na
zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w
ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktore bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajacym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.

3. Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektow matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdécone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

4. Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Wiasciciela nieruchomosci i jego nastepcow z tytutu wejscia na nieruchomos¢ celem wykonania niezbednych
robét.

5. W przypadku zaistnienia szkdd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych wtascicielowi (lub
osobie uprawnionej) wypfacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki budowlane.
Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie sprzeczne z przepisami
ustalajacymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3

1. Wiasciciel nieruchomosci oswiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajace z Polskich
Norm ograniczajace mozliwo$¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew wysokopiennych
pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych urzadzen
elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.
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2. W przypadku sprzedazy nieruchomos$¢ w catosci lub czesci, do ktérej odnosi sie niniejsza umowa, Wiasciciel
nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé przysztego nabywce o zawartych w niej
zobowigzaniach.

§4
Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedq przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

§5
Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg wilasciwe sady powszechne, a w
sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy k.c.

§6

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 - Petlnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatgcznik nr 2 - Zatacznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Wiasciciel gruntu
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Zatacznik nr 1.4 do SOPZ - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

POROZUMIENIE

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424
160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat ........ccceceevvevvveveiecncnenns
Z Siedzibg W ..cccceveeciieiiens S AAIEST L , reprezentowang w niniejszej umowie na
podstawie petnomocnictwa z dnia ..................... (stanowiace zatacznik nr 1) przez:

(imieg i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicdéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej czesci wiascicielem nieruchomosci

W celu realizacji .....ccoceevvininiinnenns sieci elektroenergetycznej stuzacej zaspokojeniu obecnego i przysztego

zapotrzebowania na energie elektryczng strony ustalaja:

1. Wiasciciel nieruchomosSci  dzZiatka N oo e e
910} (oo 1= I PP oswiadcza, ze
wyraza zgode na jej udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowa:
oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych
z budowg oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacjg lub naprawa wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zataqcznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305! k.c. stuzebnos$¢ przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. obejmujacq sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowg optate w wysokosci okreslonej w
porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzadzonym przez biegtego rzeczoznawce powotanego przez
PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor oswiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych rob6t w porozumieniu miedzy Stronami lub przez
rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wypftacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich
powstania.

5. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty Inwestor
udzieli gwarancji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedq przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Witasciciel nieruchomosci
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Zatacznik nr 1.5 do SOPZ - Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci
przesytu

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesylu

1. Ustanawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ... niniejszego Aktu
(nieruchomosci obcigzone) nieodptatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w czasie
stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegdlnosci na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzadzen elektroenergetycznych w
POSEACH: iiieiceece e , stuzacych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia za
pomoca tych urzadzen dystrybucji energii elektrycznej,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania konserwacji,
remontéw, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, o ktérych mowa w pkt
1, wraz z prawem nieograniczonego i niezaktdéconego wejscia i wjazdu na teren odpowiednim sprzetem
przez pracownikdw Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktorymi
Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwiazku z prowadzong dziatalnoscia,

3) utrzymywaniu w granicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajacych z
obowigzujacych przepiséow prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewdw wraz z
powstrzymywaniem sig z grodzeniem tego terenu.

2. Opisana wyzej stuzebnos$c¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na nabywce
wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

. Stuzebnos¢ przesytu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.

4. Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia urzadzen
opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajacych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby to nadmierne
trudnosci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem Ustanawiajacych do
naprawienia wyniktej stad szkody.

5. Strony ustalajg, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catos$ci zostang poniesione przez ..........cccooeveeveeennnns

6. Ustanawiajacy oswiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z tytutu
posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych mowa w §
1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwatego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie wartosci
nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w przysztosci.

7. W przypadku robdt okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktére beda skutkowaty wystgpieniem
szkdd, wysoko$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajgcemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego
protokotu sporzadzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajacego. W przypadku braku
porozumienia wysoko$¢ odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego przez
uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Wyptata Ustanawiajgcemu przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
ewentualnego odszkodowania nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiajacego, w
terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa powyzej.

w
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