Zalacznik nr 1
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Prace remontowo — budowlane na terenie stacji GPZ Ryki, Chruslina, Le¢czna, Pulawy Rudy,
Lublin Pélnoc, UMCS w podziale na cztery zadania

Przedmiot zamowienia:

Zadanie nr 1 — GPZ Ryki, Chruélina, Leczna

Rozbiorka i utylizacja istniejgcego zbiornika p.poz wraz z montazem nowego kregu
zelbetonowego wypelionego piaskiem na terenie stacji GPZ Ryki w miejscowosci
Ryki ul. Kochanowskiego, zakres prac wskazany w pkt. I1.

Rozbiorka oraz modernizacja ogrodzenia betonowego na stacji GPZ Chruslina,
miejscowos$¢ Kozarow, zakres prac wskazany w pkt. I1.

Rozbiorka oraz naprawa zapadnigtej nawierzchni kostki brukowej na terenie stacji
GPZ Leczna, miejscowos¢ Leczna ul. Podzamcze, zakres prac wskazany w pkt. I1.

Zadanie nr 2 — Lublin UMCS

Wymiana istniejacych rynien oraz rur spustowych PCV na systemowe z blachy
powlekanej na terenie stacji GPZ Lublin - UMCS w miejscowos$ci Lublin ul. Gigboka,
zakres prac wskazany w pkt. 1.

Montaz rur spustowych po wcze$niejszym, mechanicznym (z wykorzystaniem
wiertnicy) wykonaniu otworow w gzymsach wraz z uszczelnianiem na terenie stacji
GPZ Lublin - UMCS w miejscowos$ci Lublin ul. Glgboka, zakres prac wskazany w
pkt. 1.

Naprawa uszkodzonych gzymsow na terenie stacji GPZ Lublin - UMCS w
miejscowosci Lublin ul. Gleboka, zakres prac wskazany w pkt. II.

Zadanie nr 3 — GPZ Pohoc

Rozbiorka istniejace] nawierzchni utwardzen wraz z obrzezami przy bramie
wjazdowej o szer. ok 4 m i dlugosci ok 6 m na terenie stacji GPZ Potnoc, Lublin ul.
Bursaki, zakres prac wskazany w pkt. 1.

Wykonanie korytowania wraz z jego wyprofilowaniem i mechanicznym
zageszczeniem podtoza na terenie stacji GPZ Potnoc, Lublin ul. Bursaki, zakres prac
wskazany w pkt. 11.

Montaz obrzezy betonowych tacznie z wykonaniem obustronnego odboju na terenie
stacji GPZ Poinoc, Lublin ul. Bursaki, zakres prac wskazany w pkt. II.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem na terenie stacji
GPZ Potnoc, Lublin ul. Bursaki, zakres prac wskazany w pkt. II.

Ulozenie kostki betonowej na terenie stacji GPZ Potnoc, Lublin ul. Bursaki, zakres
prac wskazany w pkt. I1.

Zamulenie ulozonej nawierzchni suchym piaskiem na terenie stacji GPZ Poéinoc,
Lublin ul. Bursaki, zakres prac wskazany w pkt. 1.
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Zadanie nr 4 — GPZ Putawy Rudy

Wymiana przewodu ttocznego do pompy glebinowej na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy,
gm. Konskowola, zakres prac wskazany w pkt. II.

Wymiana pompy glebinowej na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Konskowola, zakres
prac wskazany w pkt. I1.

Wymiana instalacji zewnetrznej wody. Pod droga wewnetrzng instalacje wykonaé
przewiertem sterowanym. Na terenach zielonych metoda wykopu otwartego. Dtugos¢ rury na
catej trasie okoto 70 m na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Konskowola, zakres prac
wskazany w pkt. I1.

Przejscie pod kanatem prefabrykowanym rurg ostonows na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy,
gm. Konskowola, zakres prac wskazany w pkt. II.

Wymiana instalacji wewngtrznej wody. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do armatury,
umywalka, sedes kompakt ze sptuczka znajdujaca si¢ w pomieszczeniu sanitarnym na terenie
stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Konskowola, zakres prac wskazany w pkt. 1.

Montaz hydroforu, naczynie przeponowe do wody zimnej 100 1 wykona¢ w pomieszczeniu
sanitarnym budynku stacji na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Konskowola, zakres prac
wskazany w pkt. 1.

Wykonanie instalacji elektrycznej od pompy glebinowej do potrzeb wiasnych w budynku
WRS w rurze ostonowej na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Konskowola, zakres prac
wskazany w pkt. I1.

Montaz nowej armatury wyposazenia: umywalka z kranem i podgrzewaczem przeptywowym,
sedes, lustro, podajnik na papier toaletowy na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm.
Konskowola, zakres prac wskazany w pkt. II.

Montaz nowej metalowej pokrywy na studni na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm.
Konskowola, zakres prac wskazany w pkt. IL.

Montaz zamkniecia pokrywy na ktédke na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm.
Konskowola, zakres prac wskazany w pkt. I1.

Malowanie betonowej studni od strony zewnetrznej farbg do betonu, kolor szary na terenie
stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Konskowola, zakres prac wskazany w pkt. II.

Montaz ogrodzenia z pcv wokol studni o wymiarach 5 x 5 m. Ogrodzenie wyposazone w
furtke. Wykona¢ oznaczenie studni zgodnie z wymaganiami dla stref ochronnych uje¢ wod
podziemnych. na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Konskowola, zakres prac wskazany
w pkt. II.

Naprawa zamocowania, nowe zawiasy istniejacej pokrywy na komorze hydroforowej na
terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Konskowola, zakres prac wskazany w pkt. IL.
Oczyszczenie, malowanie i zabezpieczenie pokrywy antykorozyjng farba do metalu.
Malowanie betonowej konstrukcji komory od strony zewngtrznej farba do betonu, kolor szary
na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Konskowola, zakres prac wskazany w pkt. I1.

Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku:

Malowanie $cian oraz sufitow. Sciany do wysoko$ci 2 m malowane farba olejna w kolorze
jasno brazowym. Powyzej $ciany sufit farba akrylowa na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy,
gm. Konskowola, zakres prac wskazany w pkt. II.

Oczyszczenie i Pomalowanie gresow podtogi wraz z cokotami farbg przeznaczong do
malowania gresow na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Konskowola, zakres prac
wskazany w pkt. I1.
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

Il. Szczegolowy zakres prac:

Zadanie nr 1

Zakres robot zwiazanych ze stacja GPZ Ryki
Pojemnik p.poz

39_@12346679::‘?'"1994:‘:

1. Rozbidrka i utylizacja istniejacego zbiornika p.poz.
3/18




2. Montaz nowego kregu zelbetowego 1140/960. Wypelnienie piaskiem.
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3. Pomalowanie istniejacej pokrywy farba poliwinylowa (kolor czerwony).
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

Zadanie nr 1

Zakres robot zwiazanych ze stacja GPZ Chruslina
Ogrodzenie betonowe
Dlugo$é¢ 14 mb, wysokosé 2 m

1. Rozbidrka istniejacego uszkodzonego fragmentu ogrodzenia. Oczyszczenie istniejacych

shupkéw z betonu,

2. Montaz prefabrykowanych stupow w betonowym fundamencie 30x30x100 cm. (beton
C20/25). Wymiana uszkodzonych stupow i desek betonowych,

3. Montaz betonowych desek migdzy stupkami,

4. Otworzenie, montaz tabliczek ostrzegawczych na ogrodzeniu.

Otworzenie terenu wokot ogrodzenia.
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

Zadanie nr 1

Zakres robot zwiazanych ze stacja GPZ Le¢czna
(ok. 7m?)

1. Rozbiodrka istniejacej zapadnietej nawierzchni z kostki brukowe;.

2. Wykonanie korytowania wraz z jego wyprofilowaniem i mechanicznym zaggszczeniem
podtoza.

3. Montaz obrzezy betonowych 20x6 cm na stabilizacji cementowo-piaskowej Rm=5 MPa
gr. 5 cm tacznie z wykonaniem obustronnego odboju.

4. Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=5 MPa gr. 12 cm.

5. Ulozenie kostki betonowej gr. 6 cm typu Holland koloru szarego na wczesniej wykonanej
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

6. Przy odptywach z rur spustowych nalezy wykona¢ dodatkowo betonowe koryta odptywowe.
(6szt)

7. Zamulenie utozonej nawierzchni suchym piaskiem.
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

I. Wymagania dodatkowe.

Organizacja prac i placu budowy dla wyszczegolnionych powyzej obiektow:

1. Ze wzgledu na czynny obiekt energetyczny Wykonawca robdt winien posiadaé na czas
prowadzenia prac osobg¢ ze stosownymi uprawnieniami elektrycznymi ,,E” lub ,,D”, niezbe¢dna
przy tym charakterze robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie musi zapewni¢ dostgp do zasilania w energi¢ elektryczna,
wode oraz sanitariat.

3. Wykonawca ma obowiazek zapoznania kadry inzynieryjno-technicznej oraz zobowigzania do
stosowania aktualnie obowigzujacej instrukcji organizacji prac w sieci Dystrybucyjnej S.A.
z udziatem firm zewnetrznych.

4. Wykonawca ma obowigzek dostosowania si¢ do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania
droznosci drog przejazdowych i ewakuacyjnych, sktadowania materiatow w uzgodniony sposob
i miejscu.

5. W zakresie prowadzenia robot budowlano-montazowych Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia, na wlasny koszt:

e terenu budowy na stacji elektroenergetycznej w zakresie BHP i p.poz w sposob zgodny
z przepisami 1 uzgodniony z eksploatujacym stacje,

e  zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracownikow,

e prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy, w ktorym bedg odnotowywane wszystkie
istotne 1 majace znaczenie wydarzenia i ustalenia zwigzane z budowa.
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Uwagi do powyzszego zakresu

1.

2.

3.

4,

Okres gwarancji 1 regkojmi na wykonanie robot: 60 m-cy miesigcy od daty protokolarnego odbioru
przedmiotu Zamowienia.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie sprzetu, dopuszczonego do eksploatacji
w dobrym stanie technicznym.

Przedstawiony przedmiar ma charakter orientacyjny i nie moze postuzy¢ jako podstawa do
sporzadzenia oferty.

Termin zakonczenia rob6t: DWA MIESIACE OD DNIA PODPISANIA UMOWY

I1. Dokumenty wymagane przy odbiorze.

Warunkiem koniecznym dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych prac jest ztozenie
przez Wykonawceg dokumentacji odbiorowej zawierajacej:

1. Zgloszenie Wykonawcy o zakonczeniu robot.

Dziennik realizacji robot.

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty i Swiadectwa jakoS$ci na uzyte materiaty.
Certyfikaty, §wiadectwa wzorcowania / sprawdzenia urzadzen pomiarowych.
Dla kazdego obiektu nalezy wykonac kosztorys powykonawczy.
Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac.

Oswiadczenie o utylizacji materialow.

No o k~wd
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

Zadanie nr 2

Zakres robot remontowych dachu budynku GPZ Lublin-UMCS w Lublinie ul. Gl¢boka

*aay

1. Wymiana istniejacych rynien oraz rur spustowych PCV na systemowe z blachy powlekane;j:

e zachowanie istniejacych $rednic rynien wraz z mozliwo$ciag wykorzystania istniejacych
uchwytow (rynajz) po wezesniejszym ich kompleksowym oczyszczeniu, pomalowaniu
dwusktadnikowg farbg epoksydowa, oraz nawierzchniowa farbg poliuretanowa,

e nowe rynny zamontowa¢ z dwukierunkowym spadkiem ze wzgledu na konieczno$¢ montazu

dodatkowych rur spustowych,

e dodatkowy montaz trzech rur spustowych po wcze$niejszym, mechanicznym
(z wykorzystaniem wiertnicy) wykonaniu otworéw w gzymsach, ktére po wprowadzeniu rur
muszg by¢ doktadnie uszczelnione, umiejscowienie rur zgodnie z ponizszymi zdjeciami :
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

® Dlugos¢ rynien okoto 38 m.
o Dhugos$¢ rur spustowych okoto 20 m.

2. Naprawa uszkodzonych gzymsow :

S

\L.,’f.‘; e
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

e mechaniczny montaz do $ciany dociskowej listwy wykonanej (konicowka obrébki musi
wchodzi¢ we wczesniej wykonang mechanicznie szczeling w tynku, wraz z jej uszczelnieniem
kitem silikonowym) z blachy powlekanej na potaczeniu pionowej czgsci obrobki blacharskiej
gzymsoOw ze Scianami budynku,

e niezbgdne wykonanie wyprostowania i naprawy uszkodzonej obrobki gzymsu,

o kompleksowe wykonanie naprawy uszkodzonych miejsc na gzymsie :

o doktadne usunigcie odstajacych od podtoza ubytkow tynku i betonu,

o dokonanie napraw na powierzchniach zelbetowych gzymsow z zastosowaniem zaprawy
naprawczej np. ,,Geolite” godnie ze $cistymi wskazowkami producenta,

o uzupelnienie tynkow,

o niezbgdne wykonanie uzupetnienia malowania, tacznie z uszkodzona powloka malarska na
$cianach.

I.  Wymagania dodatkowe:

Organizacja prac i placu budowy:

1. Ze wzgledu na czynny obiekt energetyczny Wykonawca robot winien posiadaé na czas
prowadzenia prac osobg¢ ze stosownymi uprawnieniami elektrycznymi ,,E” lub ,,D”, niezbgdng
przy tym charakterze robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie musi zapewni¢ dostep do zasilania w energie elektryczna, wode
oraz sanitariat.

3. Wykonawca ma obowigzek zapoznania kadry inzynieryjno-technicznej oraz zobowigzania do
stosowania aktualnie obowigzujacej instrukcji organizacji prac w sieci Dystrybucyjnej S.A.
z udziatem firm zewngtrznych.

4. Wykonawca ma obowigzek dostosowania si¢ do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania
droznosci drog przejazdowych i ewakuacyjnych, sktadowania materiatow w uzgodniony sposob
i miejscu.

5. W zakresie prowadzenia robot budowlano-montazowych Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia, na wlasny koszt:

e terenu budowy na stacji elektroenergetycznej w zakresie BHP 1 p.poz w sposéb zgodny
z przepisami i uzgodniony z eksploatujacym stacje,

e  zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracownikow,

e prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy, w ktorym bedg odnotowywane wszystkie
istotne 1 majace znaczenie wydarzenia i ustalenia zwigzane z budowa.
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Uwagi do powyzszego zakresu

1.
2.
3.

4.
5

Okres gwarancji i rekojmi na wykonanie robdt: 60 m-cy miesigcy od daty protokolarnego odbioru
przedmiotu Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, dopuszczonego do eksploatacji
w dobrym stanie technicznym.

Przedstawiony przedmiar ma charakter orientacyjny i nie moze postuzy¢ jako podstawa do
sporzadzenia oferty.

Termin zakonczenia robot: DWA MIESIACE OD DNIA PODPISANIA UMOWY

Mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji lokalne;.

1. Dokumenty wymagane przy odbiorze.

Warunkiem koniecznym dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych prac jest ztozenie
przez Wykonawceg dokumentacji odbiorowej zawierajacej:

No ok~ wbdE

Zgloszenie Wykonawcy o zakonczeniu robot.
Dziennik realizacji robot.
Deklaracje zgodnosci, certyfikaty i Swiadectwa jakos$ci na uzyte materiaty.
Certyfikaty, $wiadectwa wzorcowania / sprawdzenia urzadzen pomiarowych.
Kosztorys powykonawczy.
Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac.
Oswiadczenie o utylizacji materialow.
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

Zadanie nr 3

Prace remontowo-budowlane drogi dojazdowej GPZ Péinoc w Lublinie przy ul. Bursaki

1. Rozbiodrka istniejacej nawierzchni utwardzen wraz z obrzezami przy bramie wjazdowej 0 szer.
ok 4 m i dtugos$ci ok 6 m.

2. Wykonanie korytowania wraz z jego wyprofilowaniem i mechanicznym zagg¢szczeniem
podtoza.

3. Od strony wschodniej: montaz obrzezy betonowych 30x8 cm na stabilizacji cementowo-
piaskowej Rm=10 MPa gr. 5 cm lacznie z wykonaniem obustronnego odboju. dt. ok 5 m.

4. Od strony zachodniej: montaz poziomo krawegznika drogowego cm na stabilizacji cementowo-
piaskowej Rm=10 MPa gr. 5 cm lacznie z wykonaniem obustronnego odboju. dt. ~ 3,5 m.

5. Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 25 ¢cm z mieszanki zwigzanej cementem klasy
C8/10 z kruszywa naturalnego — mieszanka wytworzona z betoniarni.

6. Ulozenie kostki betonowej gr. 8 cm typu Holland koloru szarego na wczesniej wykonanej
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

7. Zamulenie utozonej nawierzchni suchym piaskiem.

-

il
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Uwagi do ww. zakresu:

1.

2.

Przedmiotowe przedmiary maja charakter orientacyjny i nie sg podstawa do przygotowania
oferty.
Mozliwo$¢ odbycia wizji lokalne;.

I. Wymagania dodatkowe.

Organizacja prac i placu budowy dla wyszczegdlnionych powyzej obiektow:

1.

2.

Wykonawca we wlasnym zakresie musi zapewni¢ dostep do zasilania w energi¢ elektryczna, wode

oraz sanitariat.

Wykonawca ma obowigzek dostosowania si¢ do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania

droznosci drog przejazdowych i ewakuacyjnych, sktadowania materiatow w uzgodniony sposob i
miejscu.

W zakresie prowadzenia robdt budowlano-montazowych Wykonawca zobowigzany jest do

zabezpieczenia, na wlasny koszt:

terenu budowy na stacji elektroenergetycznej w zakresie BHP i p.poz w sposob zgodny
z przepisami i uzgodniony z eksploatujacym stacje,

zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracownikow,

prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy, w ktorym begda odnotowywane wszystkie
istotne i majace znaczenie wydarzenia i ustalenia zwigzane z budows.

Uwagi do powyzszego zakresu

1.

2.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonanie robdt: 60 m-cy miesigcy od daty protokolarnego odbioru

przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, dopuszczonego do eksploatacji w

dobrym stanie technicznym.

Przedstawiony przedmiar ma charakter orientacyjny i nie moze postuzy¢ jako podstawa do

sporzadzenia oferty.

Termin zakonczenia robot: DWA MIESIACE OD DNIA PODPISANIA UMOWY

Dokumenty wymagane przy odbiorze

Warunkiem koniecznym dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych prac jest
ztozenie przez Wykonawce dokumentacji odbiorowej zawierajace;j:

1.

o gk~ wn

Zgltoszenie Wykonawcy o zakonczeniu robot.

Dziennik realizacji robot.

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty i $wiadectwa jako$ci na uzyte materiaty.
Kosztorys powykonawczy.

Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac.

Oswiadczenie o utylizacji materialow.

14/18



Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

Zadanie nr 4

Prace remontowo — budowlane na terenie: GPZ Pulawy Rudy, m. Rudy, gm.
Konskowola

l. Przedmiot zaméwienia:
- remont instalacji wody i sanitariatu na obiekcie GPZ Pulawy Rudy

Wykonanie wymiany instalacji wody z wlasnego ujecia wody studni glebinowej:

1. Wymiana przewodu tlocznego do pompy glebinowej rura PE 100 RC SDR 11 DN 32X 3,0.

2. Wymiana pompy glebinowej. Zastosowa¢ pompe Umbra typ. ACUASUB 100/70 o wydajnosci
Qmax=100 I/min.

3. Wymiana instalacji zewnetrznej wody. Pod droga wewngtrzng instalacje wykona¢ z rury
przewodowej PE 100 RC SDR 11 DN 32X 3,0 metodag przewiertu sterowanego. Na terenach
zielonych metoda wykopu otwartego. Dhugo$é rury na catej trasie okoto 70 m.

4. Przej$cie pod kanatem prefabrykowanym rura ostonowa PE DN 50.

5. Wymiana instalacji wewngtrznej wody wykonaé¢ rurg pp fi 20 PN 20. Instalacje nalezy
doprowadzi¢ do armatury, umywalka, sedes kompakt ze spluczka znajdujaca si¢ w pomieszczeniu
sanitarnym.

6. Montaz hydroforu, naczynie przeponowe do wody zimnej 100 1 wykona¢ w pomieszczeniu
sanitarnym budynku stacji.

7. Montaz licznika zuzycia wody w pomieszczeniu sanitarnym.

8. Wykonanie instalacji elektrycznej od pompy glebinowej do potrzeb wlasnych w budynku WRS
w rurze oslonowe;j.

9. Montaz nowej armatury wyposazenia: umywalka z kranem i podgrzewaczem przeptywowym,
sedes, lustro, podajnik na papier toaletowy.
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10. Montaz nowej metalowej pokrywy na studni.

11. Montaz zamknigcia pokrywy na ktodke.

12. Malowanie betonowej studni od strony zewngtrznej farba do betonu, kolor szary.

13. Montaz ogrodzenia z pcv wokoét studni 0 wymiarach 5 x 5 m. Ogrodzenie wyposazone w furtke.

Wykona¢ oznaczenie studni zgodnie z wymaganiami dla stref ochronnych uje¢ wod podziemnych.
i Sl varte RN =
et

14. Naprawa zamocowania, nowe zawiasy istniejacej pokrywy na komorze hydroforowe;.

15. Oczyszczenie, malowanie i zabezpieczenie pokrywy antykorozyjng farbg do metalu.

16. Montaz zamknig¢cia pokrywy na ktodke.

17. Malowanie betonowej konstrukcji komory od strony zewngtrznej farba do betonu, kolor szary.
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Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku:
1. Malowanie $cian oraz sufitow. Sciany do wysokosci 2 m malowane farba olejna w kolorze jasno

brazowym. Powyzej Sciany sufit farba akrylowa.
2. Oczyszczenie i Pomalowanie gresow podtogi wraz z cokotami farba przeznaczona do malowania
gresow.

Zatacznik:
PZT GPZ Putawy Rudy

Wymagania dodatkowe:

Organizacja prac i placu budowy:

1. Ze wzgledu na czynny obiekt energetyczny Wykonawca robot winien posiada¢ na czas
prowadzenia prac osobg ze stosownymi uprawnieniami elektrycznymi ,,E” lub ,,D”, niezbedna
przy tym charakterze robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie musi zapewni¢ dostep do zasilania w energi¢ elektryczng, wode
oraz sanitariat.

3. Wykonawca ma obowigzek zapoznania kadry inzynieryjno-technicznej oraz zobowigzania do
stosowania aktualnie obowigzujacej instrukcji organizacji prac w sieci Dystrybucyjnej S.A.
z udziatem firm zewngtrznych.

4. Wykonawca ma obowigzek dostosowania si¢ do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania
droznosci drog przejazdowych i ewakuacyjnych, sktadowania materiatdow w uzgodniony sposob
i miejscu.

5. W zakresie prowadzenia robot budowlano-montazowych Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia, na wlasny koszt:

iv. terenu budowy na stacji elektroenergetycznej w zakresie BHP i p.poz w sposob zgodny

z przepisami i uzgodniony z eksploatujacym stacje,
V. zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracownikow,
Vi. prowadzenia wewngtrznego dziennika budowy, w ktorym beda odnotowywane wszystkie
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istotne i majgce znaczenie wydarzenia i ustalenia zwigzane z budowa.

Uwagi do powyzszego zakres

1. Okres gwarancji i rekojmi na wykonanie robot: 60 m-cy miesiecy od daty protokolarnego odbioru
przedmiotu Zamoéwienia.

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzgtu, dopuszczonego do eksploatacji
w dobrym stanie technicznym.

3. Przedstawiony przedmiar ma charakter orientacyjny i nie moze postuzy¢ jako podstawa do
sporzadzenia oferty.

4. Termin zakonczenia rob6t: DWA MIESIACE OD DNIA PODPISANIA UMOWY

5. Mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalne;.

Dokumenty wymagane przy odbiorze:

Warunkiem koniecznym dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych prac jest ztozenie
przez Wykonawce dokumentacji odbiorowej zawierajacej:
1. Zgloszenie Wykonawcy o zakonczeniu robot.

Dziennik realizacji robot.

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty i swiadectwa jakosci na uzyte materiaty.
Certyfikaty, §wiadectwa wzorcowania / sprawdzenia urzgdzen pomiarowych.
Protokoty pomontazowe w tym proba szczelno$ci/ci§nieniowa instalacji wodne;.
Kosztorys powykonawczy.

Ksiazka eksploatacji studni.

Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac.

Oswiadczenie o utylizacji materialow.

© XNk~ wD
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