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Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Prace remontowo – budowlane na terenie stacji GPZ Ryki, Chruślina, Łęczna, Puławy Rudy, 

Lublin Północ, UMCS w podziale na cztery zadania   

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

Zadanie nr 1 – GPZ Ryki, Chruślina, Łęczna  

 Rozbiórka i utylizacja istniejącego zbiornika p.poż wraz z montażem nowego kręgu 

żelbetonowego wypełnionego piaskiem na terenie stacji GPZ Ryki w miejscowości 

Ryki ul. Kochanowskiego, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 Rozbiórka oraz modernizacja ogrodzenia betonowego na stacji GPZ Chruślina, 

miejscowość Kozarów, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 Rozbiórka oraz naprawa zapadniętej nawierzchni kostki brukowej na terenie stacji 

GPZ Łęczna, miejscowość Łęczna  ul. Podzamcze, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 

Zadanie nr 2 – Lublin UMCS 

 Wymiana istniejących rynien oraz rur spustowych PCV na systemowe z blachy 

powlekanej na terenie stacji GPZ Lublin - UMCS w miejscowości Lublin ul. Głęboka, 

zakres prac wskazany w pkt. II.  

 Montaż rur spustowych po wcześniejszym, mechanicznym (z wykorzystaniem 

wiertnicy) wykonaniu otworów w gzymsach wraz z uszczelnianiem na terenie stacji 

GPZ Lublin - UMCS w miejscowości Lublin ul. Głęboka, zakres prac wskazany w 

pkt. II.  

 Naprawa uszkodzonych gzymsów na terenie stacji GPZ Lublin - UMCS w 

miejscowości Lublin ul. Głęboka, zakres prac wskazany w pkt. II.  

 

Zadanie nr 3 – GPZ Północ  

 Rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzeń wraz z obrzeżami przy bramie 

wjazdowej o szer. ok 4 m i długości ok 6 m na terenie stacji GPZ Północ, Lublin ul. 

Bursaki, zakres prac wskazany w pkt. II.  

 Wykonanie korytowania wraz z jego wyprofilowaniem i mechanicznym 

zagęszczeniem podłoża na terenie stacji GPZ Północ, Lublin ul. Bursaki, zakres prac 

wskazany w pkt. II. 

 Montaż obrzeży betonowych łącznie z wykonaniem obustronnego odboju na terenie 

stacji GPZ Północ, Lublin ul. Bursaki, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem na terenie stacji 

GPZ Północ, Lublin ul. Bursaki, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 Ułożenie kostki betonowej na terenie stacji GPZ Północ, Lublin ul. Bursaki, zakres 

prac wskazany w pkt. II. 

 Zamulenie ułożonej nawierzchni suchym piaskiem na terenie stacji GPZ Północ, 

Lublin ul. Bursaki, zakres prac wskazany w pkt. II. 
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Zadanie nr 4 – GPZ Puławy Rudy  

 Wymiana przewodu tłocznego do pompy głębinowej na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, 

gm. Końskowola, zakres prac wskazany w pkt. II.  

 Wymiana pompy głębinowej na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Końskowola, zakres 

prac wskazany w pkt. II. 

 Wymiana instalacji zewnętrznej wody. Pod drogą wewnętrzną instalacje wykonać 

przewiertem sterowanym. Na terenach zielonych metodą wykopu otwartego. Długość rury na 

całej trasie około 70 m na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Końskowola, zakres prac 

wskazany w pkt. II. 

 Przejście pod kanałem prefabrykowanym rurą osłonową na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, 

gm. Końskowola, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 Wymiana instalacji wewnętrznej wody. Instalacje należy doprowadzić do armatury, 

umywalka, sedes kompakt ze spłuczką znajdującą się w pomieszczeniu sanitarnym na terenie 

stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Końskowola, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 Montaż hydroforu, naczynie przeponowe do wody zimnej 100 l wykonać w pomieszczeniu 

sanitarnym budynku stacji na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Końskowola, zakres prac 

wskazany w pkt. II. 

 Wykonanie instalacji elektrycznej od pompy głębinowej do potrzeb własnych w budynku 

WRS w rurze osłonowej na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Końskowola, zakres prac 

wskazany w pkt. II. 

 Montaż nowej armatury wyposażenia: umywalka z kranem i podgrzewaczem przepływowym, 

sedes, lustro, podajnik na papier toaletowy na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. 

Końskowola, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 Montaż nowej metalowej pokrywy na studni na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. 

Końskowola, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 Montaż zamknięcia pokrywy na kłódkę na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. 

Końskowola, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 Malowanie betonowej studni od strony zewnętrznej farbą do betonu, kolor szary na terenie 

stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Końskowola, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 Montaż ogrodzenia z pcv wokół studni o wymiarach 5 x 5 m. Ogrodzenie wyposażone w 

furtkę. Wykonać oznaczenie studni zgodnie z wymaganiami dla stref ochronnych ujęć wód 

podziemnych. na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Końskowola, zakres prac wskazany 

w pkt. II. 

 Naprawa zamocowania, nowe zawiasy istniejącej pokrywy na komorze hydroforowej na 

terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Końskowola, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 Oczyszczenie, malowanie i zabezpieczenie pokrywy antykorozyjną farbą do metalu. 

 Malowanie betonowej konstrukcji komory od strony zewnętrznej farbą do betonu, kolor szary 

na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Końskowola, zakres prac wskazany w pkt. II.  

 

Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku: 

 Malowanie ścian oraz sufitów. Ściany do wysokości 2 m malowane farbą olejną w kolorze 

jasno brązowym. Powyżej ściany sufit farba akrylowa na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, 

gm. Końskowola, zakres prac wskazany w pkt. II. 

 Oczyszczenie i Pomalowanie gresów podłogi wraz z cokołami farbą przeznaczoną do 

malowania gresów na terenie stacji GPZ Rudy, m. Rudy, gm. Końskowola, zakres prac  

wskazany w pkt. II.  
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II. Szczegółowy zakres prac:  

Zadanie nr 1 

 

Zakres robót związanych ze stacją GPZ Ryki 

Pojemnik p.poż  

 

 

 

 

1. Rozbiórka i utylizacja istniejącego zbiornika p.poż. 
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2. Montaż nowego kręgu żelbetowego Ø1140/960. Wypełnienie piaskiem. 

 

3. Pomalowanie istniejącej pokrywy farbą poliwinylową (kolor czerwony). 
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Zadanie nr 1 

 

Zakres robót związanych ze stacją GPZ Chruślina 

Ogrodzenie betonowe 

Długość 14 mb, wysokość 2 m 

 

 

1. Rozbiórka istniejącego uszkodzonego fragmentu ogrodzenia. Oczyszczenie istniejących 

słupków z betonu, 

2. Montaż prefabrykowanych słupów w betonowym fundamencie 30x30x100 cm. (beton 

C20/25). Wymiana uszkodzonych słupów i desek betonowych, 

3. Montaż betonowych desek między słupkami, 

4. Otworzenie, montaż  tabliczek ostrzegawczych na ogrodzeniu.  

5. Otworzenie terenu wokół ogrodzenia.   
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Zadanie nr 1 

 

Zakres robót związanych ze stacją GPZ Łęczna 

(ok. 7m2) 

 

1. Rozbiórka istniejącej zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej. 

2. Wykonanie korytowania wraz z jego wyprofilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem 

podłoża. 

3. Montaż obrzeży betonowych 20x6 cm na stabilizacji cementowo-piaskowej Rm=5 MPa  

gr. 5 cm łącznie z wykonaniem obustronnego odboju. 

4. Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=5 MPa gr. 12 cm.  

5. Ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm typu Holland koloru szarego na wcześniej wykonanej 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.  

6. Przy odpływach z rur spustowych należy wykonać dodatkowo betonowe koryta odpływowe. 

(6szt) 

7. Zamulenie ułożonej nawierzchni suchym piaskiem. 
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I. Wymagania dodatkowe. 

 

Organizacja prac i placu budowy dla wyszczególnionych powyżej obiektów: 

 

1. Ze względu na czynny obiekt energetyczny Wykonawca robót winien posiadać na czas 

prowadzenia prac osobę ze stosownymi uprawnieniami elektrycznymi „E” lub „D”, niezbędną 

przy tym charakterze robót. 

2. Wykonawca we własnym zakresie musi zapewnić dostęp do zasilania w energię elektryczną, 

wodę oraz sanitariat. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapoznania kadry inżynieryjno-technicznej oraz zobowiązania do 

stosowania aktualnie obowiązującej instrukcji organizacji prac w sieci Dystrybucyjnej S.A.  

z udziałem firm zewnętrznych. 

4. Wykonawca ma obowiązek dostosowania się do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania 

drożności dróg przejazdowych i ewakuacyjnych, składowania materiałów w uzgodniony sposób  

i miejscu. 

5. W zakresie prowadzenia robót budowlano-montażowych Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia, na własny koszt: 

 terenu budowy na stacji elektroenergetycznej w zakresie BHP i  p.poż  w sposób zgodny  

z przepisami i uzgodniony z eksploatującym stację, 

 zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracowników, 

 prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy, w którym będą odnotowywane wszystkie 

istotne i mające znaczenie wydarzenia i ustalenia związane z budową. 

 

 

 

 



 

8/18 

Chronione w PGE Dystrybucja S.A. 

Uwagi do powyższego zakresu 

1. Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie robót: 60 m-cy miesięcy od daty protokolarnego odbioru 

przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, dopuszczonego do eksploatacji  

w dobrym stanie technicznym. 

3. Przedstawiony przedmiar ma charakter orientacyjny i nie może posłużyć jako podstawa do 

sporządzenia oferty. 

4. Termin zakończenia robót: DWA MIESIĄCE OD DNIA PODPISANIA UMOWY  

 

II. Dokumenty wymagane przy odbiorze. 

Warunkiem koniecznym dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych prac jest złożenie 

przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej zawierającej: 

1. Zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót. 

2. Dziennik realizacji robót. 

3. Deklaracje zgodności, certyfikaty i świadectwa jakości na użyte materiały. 

4. Certyfikaty, świadectwa wzorcowania / sprawdzenia urządzeń pomiarowych. 

5. Dla każdego obiektu należy wykonać kosztorys powykonawczy. 

6. Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac. 

7. Oświadczenie o utylizacji materiałów. 
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Zadanie nr 2  

 

Zakres robót remontowych dachu budynku GPZ Lublin-UMCS w Lublinie ul. Głęboka 

 

 

 

 
 

1. Wymiana istniejących rynien oraz rur spustowych PCV na systemowe z blachy powlekanej: 

 zachowanie istniejących średnic rynien wraz z możliwością wykorzystania istniejących 

uchwytów (rynajz) po wcześniejszym ich kompleksowym oczyszczeniu, pomalowaniu 

dwuskładnikową farbą epoksydową, oraz nawierzchniową farbą poliuretanową, 

 nowe rynny zamontować z dwukierunkowym spadkiem ze względu na konieczność montażu 

dodatkowych rur spustowych, 

 

  
 

 dodatkowy montaż trzech rur spustowych po wcześniejszym, mechanicznym  

(z wykorzystaniem wiertnicy) wykonaniu otworów w gzymsach, które po wprowadzeniu rur 

muszą być dokładnie uszczelnione, umiejscowienie rur zgodnie z poniższymi zdjęciami : 
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 Długość rynien około 38 m. 

 Długość rur spustowych około 20 m. 

 
2. Naprawa uszkodzonych gzymsów : 
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 mechaniczny montaż do ściany dociskowej listwy wykonanej (końcówka obróbki musi 

wchodzić we wcześniej wykonaną mechanicznie szczelinę w tynku, wraz z jej uszczelnieniem 

kitem silikonowym) z blachy powlekanej na połączeniu pionowej części obróbki blacharskiej 

gzymsów ze ścianami budynku, 

 niezbędne wykonanie wyprostowania i naprawy uszkodzonej obróbki gzymsu, 

 kompleksowe wykonanie naprawy uszkodzonych miejsc na gzymsie : 

o dokładne usunięcie odstających od podłoża ubytków tynku i betonu, 

o dokonanie napraw na powierzchniach żelbetowych gzymsów z zastosowaniem zaprawy 

naprawczej np. „Geolite” godnie ze ścisłymi wskazówkami producenta, 

o uzupełnienie tynków, 

o niezbędne wykonanie uzupełnienia malowania, łącznie z uszkodzona powloką malarska na 

ścianach. 

 
I. Wymagania dodatkowe: 

 

Organizacja prac i placu budowy: 
1. Ze względu na czynny obiekt energetyczny Wykonawca robót winien posiadać na czas 

prowadzenia prac osobę ze stosownymi uprawnieniami elektrycznymi „E” lub „D”, niezbędną 

przy tym charakterze robót. 

2. Wykonawca we własnym zakresie musi zapewnić dostęp do zasilania w energię elektryczną, wodę 

oraz sanitariat. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapoznania kadry inżynieryjno-technicznej oraz zobowiązania do 

stosowania aktualnie obowiązującej instrukcji organizacji prac w sieci Dystrybucyjnej S.A.  

z udziałem firm zewnętrznych. 

4. Wykonawca ma obowiązek dostosowania się do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania 

drożności dróg przejazdowych i ewakuacyjnych, składowania materiałów w uzgodniony sposób  

i miejscu. 

5. W zakresie prowadzenia robót budowlano-montażowych Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia, na własny koszt: 

 terenu budowy na stacji elektroenergetycznej w zakresie BHP i  p.poż  w sposób zgodny  

z przepisami i uzgodniony z eksploatującym stację, 

 zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracowników, 

 prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy, w którym będą odnotowywane wszystkie 

istotne i mające znaczenie wydarzenia i ustalenia związane z budową. 
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Uwagi do powyższego zakresu 
1. Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie robót: 60 m-cy miesięcy od daty protokolarnego odbioru 

przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, dopuszczonego do eksploatacji  

w dobrym stanie technicznym. 

3. Przedstawiony przedmiar ma charakter orientacyjny i nie może posłużyć jako podstawa do 

sporządzenia oferty. 

4. Termin zakończenia robót: DWA MIESIĄCE OD DNIA PODPISANIA UMOWY  

5. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 
II. Dokumenty wymagane przy odbiorze. 

 

Warunkiem koniecznym dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych prac jest złożenie 

przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej zawierającej: 

 

1. Zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót. 

2. Dziennik realizacji robót. 

3. Deklaracje zgodności, certyfikaty i świadectwa jakości na użyte materiały. 

4. Certyfikaty, świadectwa wzorcowania / sprawdzenia urządzeń pomiarowych. 

5. Kosztorys powykonawczy. 

6. Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac. 

7. Oświadczenie o utylizacji materiałów. 
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Zadanie nr 3 

 

Prace remontowo-budowlane drogi dojazdowej GPZ Północ w Lublinie przy ul. Bursaki 

 

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzeń wraz z obrzeżami przy bramie wjazdowej o szer. 

ok 4 m i długości ok 6 m. 

2. Wykonanie korytowania wraz z jego wyprofilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem 

podłoża. 

3. Od strony wschodniej: montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na stabilizacji cementowo-

piaskowej Rm=10 MPa gr. 5 cm łącznie z wykonaniem obustronnego odboju. dł. ok 5 m. 

4. Od strony zachodniej: montaż poziomo krawężnika drogowego cm na stabilizacji cementowo-

piaskowej Rm=10 MPa gr. 5 cm łącznie z wykonaniem obustronnego odboju. dł. ~ 3,5 m. 

5. Wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 25 cm z mieszanki związanej cementem klasy 

C8/10 z kruszywa naturalnego – mieszanka wytworzona z betoniarni. 

6. Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm typu Holland koloru szarego na wcześniej wykonanej 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4  gr. 3 cm. 

7. Zamulenie ułożonej nawierzchni suchym piaskiem. 
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Uwagi do ww. zakresu: 

 

1. Przedmiotowe przedmiary mają charakter orientacyjny i nie są podstawą do przygotowania 

oferty. 

2. Możliwość odbycia wizji lokalnej. 

 

I. Wymagania dodatkowe. 

Organizacja prac i placu budowy dla wyszczególnionych powyżej obiektów: 

 

1. Wykonawca we własnym zakresie musi zapewnić dostęp do zasilania w energię elektryczną, wodę 

oraz sanitariat. 

2. Wykonawca ma obowiązek dostosowania się do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania 

drożności dróg przejazdowych i ewakuacyjnych, składowania materiałów w uzgodniony sposób i 

miejscu. 

3. W zakresie prowadzenia robót budowlano-montażowych Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia, na własny koszt: 

i. terenu budowy na stacji elektroenergetycznej w zakresie BHP i  p.poż  w sposób zgodny  

z przepisami i uzgodniony z eksploatującym stację, 

ii. zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracowników, 

iii. prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy, w którym będą odnotowywane wszystkie 

istotne i mające znaczenie wydarzenia i ustalenia związane z budową. 

 

Uwagi do powyższego zakresu 

 

1. Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie robót: 60 m-cy miesięcy od daty protokolarnego odbioru 

przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, dopuszczonego do eksploatacji w 

dobrym stanie technicznym. 

3. Przedstawiony przedmiar ma charakter orientacyjny i nie może posłużyć jako podstawa do 

sporządzenia oferty. 

4. Termin zakończenia robót: DWA MIESIĄCE OD DNIA PODPISANIA UMOWY  

 

II. Dokumenty wymagane przy odbiorze 

Warunkiem koniecznym dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych prac jest 

złożenie przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej zawierającej: 
1. Zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót. 

2. Dziennik realizacji robót. 

3. Deklaracje zgodności, certyfikaty i świadectwa jakości na użyte materiały. 

4. Kosztorys powykonawczy. 

5. Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac. 

6. Oświadczenie o utylizacji materiałów. 
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Zadanie nr 4 

 

Prace remontowo – budowlane na terenie: GPZ Puławy Rudy, m. Rudy, gm. 

Końskowola 

 

I. Przedmiot zamówienia: 
- remont instalacji wody i sanitariatu na obiekcie GPZ Puławy Rudy 

 

Wykonanie wymiany instalacji wody z własnego ujęcia wody studni głębinowej: 

1. Wymiana przewodu tłocznego do pompy głębinowej rura PE 100 RC SDR 11 DN 32X 3,0. 

2. Wymiana pompy głębinowej. Zastosować pompę Umbra typ. ACUASUB 100/70 o wydajności 

Qmax=100 l/min. 

3. Wymiana instalacji zewnętrznej wody. Pod drogą wewnętrzną instalacje wykonać z rury 

przewodowej PE 100 RC SDR 11 DN 32X 3,0 metodą przewiertu sterowanego. Na terenach 

zielonych metodą wykopu otwartego. Długość rury na całej trasie około 70 m. 

4. Przejście pod kanałem prefabrykowanym rura osłonową PE DN 50. 

5. Wymiana instalacji wewnętrznej wody wykonać rurą pp fi 20 PN 20. Instalacje należy 

doprowadzić do armatury, umywalka, sedes kompakt ze spłuczką znajdującą się w pomieszczeniu 

sanitarnym. 

6. Montaż hydroforu, naczynie przeponowe do wody zimnej 100 l wykonać w pomieszczeniu 

sanitarnym budynku stacji.  

7. Montaż licznika zużycia wody w pomieszczeniu sanitarnym. 

8. Wykonanie instalacji elektrycznej od pompy głębinowej do potrzeb własnych w budynku WRS  

w rurze osłonowej. 

9. Montaż nowej armatury wyposażenia: umywalka z kranem i podgrzewaczem przepływowym, 

sedes, lustro, podajnik na papier toaletowy. 
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10.  Montaż nowej metalowej pokrywy na studni. 

11.  Montaż zamknięcia pokrywy na kłódkę. 

12.  Malowanie betonowej studni od strony zewnętrznej farbą do betonu, kolor szary. 

13.  Montaż ogrodzenia z pcv wokół studni o wymiarach 5 x 5 m. Ogrodzenie wyposażone w furtkę. 

 Wykonać oznaczenie studni zgodnie z wymaganiami dla stref ochronnych ujęć wód podziemnych. 

 
 

14.  Naprawa zamocowania, nowe zawiasy istniejącej pokrywy na komorze hydroforowej. 

15.  Oczyszczenie, malowanie i zabezpieczenie pokrywy antykorozyjną farbą do metalu. 

16.  Montaż zamknięcia pokrywy na kłódkę. 

17.  Malowanie betonowej konstrukcji komory od strony zewnętrznej farbą do betonu, kolor szary. 
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Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku: 
1. Malowanie ścian oraz sufitów. Ściany do wysokości 2 m malowane farbą olejną w kolorze jasno 

brązowym. Powyżej ściany sufit farba akrylowa. 

2. Oczyszczenie i Pomalowanie gresów podłogi wraz z cokołami farbą przeznaczoną do malowania 

gresów. 

Załącznik: 

PZT GPZ Puławy Rudy 

 

Wymagania dodatkowe: 
 

Organizacja prac i placu budowy: 
1. Ze względu na czynny obiekt energetyczny Wykonawca robót winien posiadać na czas 

prowadzenia prac osobę ze stosownymi uprawnieniami elektrycznymi „E” lub „D”, niezbędną 

przy tym charakterze robót. 

2. Wykonawca we własnym zakresie musi zapewnić dostęp do zasilania w energię elektryczną, wodę 

oraz sanitariat. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapoznania kadry inżynieryjno-technicznej oraz zobowiązania do 

stosowania aktualnie obowiązującej instrukcji organizacji prac w sieci Dystrybucyjnej S.A.  

z udziałem firm zewnętrznych. 

4. Wykonawca ma obowiązek dostosowania się do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania 

drożności dróg przejazdowych i ewakuacyjnych, składowania materiałów w uzgodniony sposób  

i miejscu. 

5. W zakresie prowadzenia robót budowlano-montażowych Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia, na własny koszt: 

iv. terenu budowy na stacji elektroenergetycznej w zakresie BHP i p.poż w sposób zgodny  

z przepisami i uzgodniony z eksploatującym stację, 

v. zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracowników, 

vi. prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy, w którym będą odnotowywane wszystkie 
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istotne i mające znaczenie wydarzenia i ustalenia związane z budową. 

 

Uwagi do powyższego zakres 
1. Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie robót: 60 m-cy miesięcy od daty protokolarnego odbioru 

przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, dopuszczonego do eksploatacji  

w dobrym stanie technicznym. 

3. Przedstawiony przedmiar ma charakter orientacyjny i nie może posłużyć jako podstawa do 

sporządzenia oferty. 

4. Termin zakończenia robót: DWA MIESIĄCE OD DNIA PODPISANIA UMOWY 

5. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 
Dokumenty wymagane przy odbiorze: 

 

Warunkiem koniecznym dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych prac jest złożenie 

przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej zawierającej: 

1. Zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót. 

2. Dziennik realizacji robót. 

3. Deklaracje zgodności, certyfikaty i świadectwa jakości na użyte materiały. 

4. Certyfikaty, świadectwa wzorcowania / sprawdzenia urządzeń pomiarowych. 

5. Protokoły pomontażowe w tym próba szczelności/ciśnieniowa instalacji wodnej. 

6. Kosztorys powykonawczy. 

7. Książka eksploatacji studni. 

8. Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac. 

9. Oświadczenie o utylizacji materiałów. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






