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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - zadanie nr 2 (po modyfikacji)

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajaca na sukcesywnym opracowywaniu dokumentacji
projektowych i/lub budowie kablowych przytaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia
wraz z wykonaniem niezbednych pomiarow dla celdw przytaczania nowych odbiorcow na obszarze
dziatania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin Teren, Obszar Gmin:
Jastkéw, Niemce, Wdlka. Zamdwienie bedzie realizowane w okresie do 31.12.2024r. lub do
wyczerpania kwoty limitu tj. zawartej w pkt 3.1. SWZ. Zlecenia uszczegdtawiajace na wykonanie
poszczegdlnych przytaczy beda przekazywane w terminach okreslonych w pkt. 2.4 ponizej lub do
wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ. Roboty budowlane Wykonawca realizuje na
podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Uzgodnienia tras przytaczy na naradach koordynacyjnych nalezy dokonywac tylko gdy wymagajg tego
upowaznione prawem organy.

Zakres rzeczowy robot:

Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢ doktadnej listy inwestycji przewidzianych do realizacji i ich
lokalizacji w terenie. Srednia ilos¢ wykonywanych przytaczy kablowych na terenie PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin dla przedmiotowych zadan wynosi okoto 200 szt./rok. Maksymalng liczbe przytaczy
zlecanych w miesigcu do jednego wykonawcy ustala sie na 20 szt. w ramach jednej umowy ramowej.
Zlecenie wiekszej ilosci wymaga zgody wykonawcy

Dokumentacje projektowg i roboty budowlane wykonaé w oparciu o niniejszy SOPZ i warunki
przytaczenia poszczegdlnych obiektéw do sieci oraz zgodnie z opracowaniem ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dostepne na stronie www.pgedystrybucija.pl
Materiaty zawierajaca informacje poufne dotyczace zamodwienia zostang przekazane Wykonawcy po
ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe Iub typy
materiatdw czy produktow lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rdwnowaznosci oraz podania
wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich rbwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z
podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.5. Zakres prac dotyczacy wykonania poszczegdlnych dokumentacji.

1.5.1. Strone tytutowg, na ktérej nalezy umiescié¢ nastepujace informacje:

v' wyszczegolnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek,
v’ zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,
v' metryczke z danymi i podpisem projektanta.

1.5.2. Opis techniczny zawierajacy informacje na temat miejsca przytaczenia, mocy przytgczeniowej,
istniejacej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robot zwigzanych z realizacjq
przytaczenia oraz lokalizacji projektowanego zlacza zgodnie z okreslonymi warunkami
przytgczenia.

1.5.3. Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg przyfacza. Plan
powinien zawierac¢ informacje o:

miejscu przytaczenia,

danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow, system pracy sieci),

typie projektowanego ztacza,

danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekréj, diugosc¢ trasy i catkowita dtugosé
projektowanego kabla),

miejsca usytuowania ztacza i uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,

AN

AN

.4. Dokumentacja powinna zawierac, obliczenia techniczne uwzgledniajace:

dobor urzadzen (aparatury, osprzetu, przewodéw) do warunkdéw zwarciowych i obcigzeniowych,
sprawdzenie dopuszczalnych spadkdéw napiecia,

w przypadku uktadu pomiarowego poétposredniego - prawidtowos¢ doboru przektadnikéw
pradowych.

ANENE NN



1.5.5.

1.5.6.

SNENEN

1.5.8.
1.5.9.
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Zestawienie materiatdw niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno by¢
sporzadzone z uwzglednieniem materiatéw, aparatéw i urzadzen zgodnie z Wytycznymi do
budowy systemodw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Rysunki skrzyzowania przytacza z drogq lub z innymi obiektami, uwzgledniajace miejscowe
warunki terenowe oraz uwagi wilascicieli obiektéw zawarte w odpowiednich zgodach - decyzjach.
Schemat jednokreskowy przytacza zawierajacy informacje o:

miejscu przytaczenia,

danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktorej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow lub kabla, system pracy sieci),

typie projektowanego ziacza,

typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gtéwnego,

danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekrdj, diugosc¢ trasy i catkowita dtugosé
projektowanego kabla).

Schematy elektryczne zastosowanych urzadzen rozdzielczych z opisem aparatury i osprzetu.
Kopie warunkéw przytaczenia.

1.5.10. Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgody w formie umow z wiascicielami gruntéw o

udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy/demontazu urzadzen energetycznych (wzér umowy
stanowi zatacznik nr 1.2. do specyfikacji technicznej. Na odwrotnej stronie umowy nalezy
zamiesci¢ plan trasy urzadzen na dziatce, ktérej umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna by¢
parafowana przez projektanta i wtasciciela dziatki.

1.5.11. Zgody zarzadcow drég na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, przez ktére przebiega trasa

przytacza.

1.5.12. Potwierdzony wypis z rejestru gruntéw wyszczegdlniajacy numery i stan prawny dziatek, przez

ktore przebiega trasa przytacza.

1.5.13. Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w przypadku

prawidtowo pozyskanych i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca zobowigzany jest dla
celéw sktadania takiego os$wiadczenie potwierdza¢é wskazane prawa, za CcO Pponosi
odpowiedzialnos¢.

1.5.14. Uzgodnienie tras przytaczy na naradach koordynacyjnych gdy wymagajq tego uprawnione

prawem organy.

1.5.15. Oswiadczenia projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z aktualnie obowigzujacymi

przepisami.

1.5.16. Opracowanie projektéw odtworzenia chodnikéow i wjazddéw do stacji, wymaganych stosownymi

decyzjami i uzgodnieniami.

1.5.17. Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkow zajecia

terenu, odtworzenia itp.

1.6. Wymagania szczegdtowe.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajace wymagania inne niz w normach i przepisach nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dlugoscia przytacza jaka nalezy przyjmowac do rozliczen jest dtugo$é projektowanego
i/lub budowanego kabla.

Kazdy projekt nalezy przekaza¢ do Zamawiajacego w dwoéch egzemplarzach w tym jeden
egzemplarz archiwalny zawierajacy oryginalne dokumenty i informacje podlegajace ochronie
danych osobowych oraz w wersji elektronicznej (format: ,,PDF”)

Urzadzenia nalezy projektowac i wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi obowigzujgcymi
w PGE Dystrybucja S.A., w tym ,Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-
pomiarowych oraz ztqczy napowietrznych przytaczeniowych nN w PGE Dystrybucja S.A.”.

Ztacza kablowo-pomiarowe i kablowe projektowac i wykonac¢ z dodatkowaq kieszenig kablowa.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Na wykonanie ustugi/roboty budowlanej sukcesywnego opracowywania dokumentacji projektowych i/lub
budowy kablowych przytgaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia dla celdow przytaczania nowych
odbiorcéow na terenie Rejonu Energetycznego Lublin Teren zgodnie z SWZ - zawarta zostanie umowa
pisemna, ktérej wzér jest zatacznikiem nr 5 do SWZ. Realizacja ustugi/roboty budowlanej odbywac sie
bedzie w oparciu o zlecenia uszczegoétowiajgce do wyczerpania kwoty limitu umowy zawartej w pkt 3.1.

2.
2.

2.
3.

Swz

lub uptyniecia czasu obowigzywania umowy tj. do 31.12.2024 roku. Zlecenia uszczegdtawiajace

na wykonanie poszczegdlnych dokumentacji/lub robét budowlanych beda przekazywane w terminach
okreslonych w pkt. 2.4. ponizej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ.
Zatacznikiem do ww. umowy bedzie oferta wykonawcy

Wykonywanie poszczegdlnych dokumentacji zleca¢ bedzie sukcesywnie wg potrzeb Rejon Energetyczny,
na terenie ktorego zlokalizowane bedzie projektowane/budowane przytacze.
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2.4. Termin realizacji poszczegdlnych zlecen na opracowanie dokumentacji i budowe przylaczy bedzie
okreslony w zleceniu uszczegotawiajacym nie krétszy niz:
- 30 dni dla zlecen na budowe przytaczy.

- 60 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych przytaczy.
- 110 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych i budowe przytaczy.
2.5. Ustalenie wynagrodzenia i rozliczenie prac

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane bedzie kazdorazowo przy odbiorze na podstawie cen
jednostkowych standardowych elementéw przytaczy, zgodnie z ,,Formularzem ofertowym?”, jako
wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowej i/lub wybudowanie przytacza
kablowego. Do wynagrodzenia netto bedzie doliczony nalezny podatek VAT

Tak obliczone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty pozyskania
prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, koszty nadzoru autorskiego, wartos¢
ustug, wymagane uzgodnienia, koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajgcemu na
przedmiot umowy, koszty dojazdu na plac budowy, koszty opracowania dokumentdéw, ktére
zostang przekazane w czasie czynnosci odbioru przedmiotu umowy, koszt dostarczenia
przedmiotu umowy do Zamawiajgcego, narzuty, zysk, ewentualne opusty, ubezpieczenia, nalezny
podatek VAT, majatkowe prawa autorskie, koszty dodatkowe za decyzje administracyjne, mapy,
optaty skarbowe oraz pozostate sktadniki cenotwdrcze

Wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie bedzie state do konca trwania umowy i nie bedzie
podlegato zmianom

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykorzystania kwoty limitu zawartego w pkt 3.1. SWZ w
dowolnej wysokosci przez caty okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem jej maksymalnej
wielkosci

Wyptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia za wykonana ustuge nastgpi sukcesywnie po
wybudowaniu przytacza i obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru oraz
dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgtoszonej i zaewidencjonowanej we
wihasciwym osrodku geodezyjnym)

2.6. Wykaz standardowych elementdéw przytaczy kablowych niskiego napiecia

L.p. |Element sieci / sktadnik siecit Jednostka miary
2 3
Utozenie kabla
1.1 |YAKXS 4 x 35 mm? zt/m
1.2 |[YAKXS 4 x 70 mm?2 zt/m
1.3 [YAKXS 4 x 120 mm? zt/m
1.4 |YAKXS 4 x 240 mm?2 zt/m
2 Prace montazowe
2.1 |rura ostonowa o $r. do 110mm wraz z utozeniem zt/m
2.2 |rura ostonowa o $r. > 110mm wraz z utozeniem zt/m
2.3 |rura ostonowa dwudzielna wraz z utozeniem zt/m
2.4 |wykonanie przepychu wraz z rurg ochronng $r. do 110mm zt/m
2.5 |wykonanie przepychu z rurg ochronng sr. > 160mm zt/m
2.6 |Montaz nowego przytacza ze stupa do ztacza licznikowego z/kpl
2.7 |Montaz nowego przytacza od ztgcza do ztacza licznikowego z/kpl
2.8 |Montaz przytacza od mufy do ztacza licznikowego z/kpl
2.9 |Montaz przytacza od stacji SN/nn wnetrzowej do ztacza licznikowego zi/kpl
3 Ztacza kablowe ZK-L z montazem
3.1 |Budowa ZK-L o szer. 250mm (bez facznikéw ) zt/kpl
3.2 |Budowa ZK-L o szer. 400mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
3.3 |Budowa ZK-L o szer. 530mm (bez tacznikéw ) zt/kpl
3.4 |Budowa ZK-L o szer. 660mm (bez fgcznikdw ) zt/kpl
3.5 |Budowa ZK-L o szer. 800mm (bez facznikéw ) zt/kpl
3.6 |Montaz podstawy listwowej LOO zt/szt
3.7 |Montaz podstawy listwowej L2 zt/szt
3.8 |Montaz roztacznika listwowego RLOO zt/szt
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L.p. |Element sieci / sktadnik sieci? Jednostka miary
1 2 3
3.9 |Montaz roztacznika listwowego RL2 zt/szt
3.10 Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L (obudowa 250mm, 2t/szt

wyposazenie, w tym S303 In<=63A)
3.11 Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztaczu ZK-L (obudowa 400mm, 2A/szt
wyposazenie, w tym S303 In>63A)
3.12 |Aktualizacja schematdéw i opisow w sasiednich obiektach zt/kpl
4 Pozostate elementy przytacza
4.1 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych - ttuczen zt/m?2
4.2 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (kostka, asfalt) zt/m?2
4.3 |Wymiana gruntu na piasek w catym wykopie zt/m
4.4 |Wykopy w gruncie kat IV. zt/mb
4.5 |Przekopy kontrolne na trasie przewiertu zt/szt
4.6 |Odbiory zewnetrzne kolizji z innymi sieciami uzbrojenia zt/szt
4.7 |Obstuge geodezyjng - wytyczenie, inwentaryzacja zi/kpl
4.8 |Koszty projektu organizacji ruchu drogowego zi/kpl
4.9 |Koszty zajecie pasa drogowego z/kpl
4.10 [Koszty dopuszczenia zt/kpl
4.11 |Koszty przejecia gwarancji na pas drogowy zt/kpl
5 Opracowanie dokumentacji
projektowych
51 Wykonf':mie dokumen_taCJ_'i do 50 m dtugosci przytacza bez uzgodnienia na 24/kpl.
naradzie koordynacyjnej
55 Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przytacza bez uzgodnienia na ZA/szt.
naradzie koordynacyjnej
53 Wykonf'anie dokumen.tac?'i do 50 m dtugosci przytacza z uzgodnieniem na Z/kpl.
naradzie koordynacyjnej
Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przytqcza z uzgodnieniem na
5.4 . .. zt/szt.
naradzie koordynacyjnej
6 Utozenie kabla
6.1 |[YKY 4 x 10 mm2 zt/m
6.2 |YAKY 4 x 16 mm?2 zt/m
6.3 |4 x YAKXS 1 x 300mm?2 zt/m
7 Prace montazowe
7.1 |Montaz nowego WLZ od ztgcza licznikowego do budynku odbiorcy zt/kpl.
7.2 |Montaz mufy przelotowej do 120mm?2 zt/kpl.
7.3 |Montaz mufy przelotowej powyzej 120mm?2 zt/kpl.
8 Ztacza kablowe z montazem
8.1 |Montaz ukfadu poétposredniego (pole przektadnikowe + pole pomiarowe) ‘ zi/kpl.
9 Rozbudowa ztacz lub rozdzielni nn w stacjach
9.1 |Dobudowa 1P na ZK1 zt/kpl
9.2. |Dobudowa 2P na zZK1 zt/kpl
9.3 |Dobudowa 3P na ZK1 zt/kpl
9.4. |Dobudowa 1P na ZK2 zt/kpl
9.5. |Dobudowa 2P na ZK2 zt/kpl
9.6. |Dobudowa 3P na ZK2 zt/kpl
9.7. |Dobudowa 1P na ZK3 zt/kpl
9.8. |Dobudowa 2P na ZK3 zt/kpl
9.9. |Dobudowa 3P na ZK3 zt/kpl
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L.p. |Element sieci / sktadnik sieci? Jednostka miary
1 2 3
9.10. |Dobudowa roztgcznika XLP-00 zt/szt
9.11. |Dobudowa roztqcznika XLP-1 zt/szt
9.12. |Dobudowa podstawy 3xPBD-1 zt/kpl
9.13 |Dobudowa 3xPDB-2 z/kpl
9.14 |Dobudowa podstawy listwowej LOO zt/szt
9.15. |Dobudowa podstawy listwowej L1 zt/szt
9.16. |Dobudowa podstawy listwowej L2 zt/szt
9.17 |Dobudowa roztacznika listwowego RLOO zt/szt
9.18 |Dobudowa roztacznika listwowego RL1 zt/szt
9.19 |Dobudowa roztacznika listwowego RL2 zt/szt
9.20 |Dobudowa roztacznika listwowego RL3 zt/szt
9.21 |Dobudowa 1P do istn. ztacza listwowego ZK-L zt/szt

10 Pozostate elementy przytacza
10.1 Montaz roz’rapz_nika RSA na stupie ZN, EPV, E, st. Stupowej (bez 24/kpl
przewodow zasilajacych)
10.2 |Przetozenie linii kablowej w gotowym wykopie zt/mb
10.3. Demontaz istniejacego ztacza zt/kpl
10.4. |Demontaz istniejacego przytacza napowietrznego nN 0,4kV zt/kpl
10.5 |Demontaz przesta linii nn (przewody) zt/kpl
10.6 |Demontaz stupa linii nn z/kpl
10.7 |Montaz ztacza dostarczonego przez ZE zt/szt
10.8 |Montaz BNU na stupie z/kpl
10.9 |Nadzor archeologiczny zt/kpl
10.10 |Operat wodnoprawny zt/kpl
11 Elementy stacji transformatorowych napowietrznych
11.1 |Montaz zaciskow TOGA-1/M12 wraz z ostonami z/kpl
11.2 |Montaz zaciskow TOGA-1/M16 wraz z ostonami z/kpl
11.3 |Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 95 wraz z kablem zt/mb
11.4 |Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 120 wraz z kablem zt/mb
11.5 |Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 150 wraz z kablem zt/mb
11.6 |Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 185 wraz z kablem zt/mb
11.7 |Montaz ogranicznikdéw przepiec na zaciskach transformatora zi/kpl
Wymiana transformatora SN/nN w stacji. Pozycja obejmuje: zamiane
11.8 |istniejacego transformatora zgodnie z projektem przekazanym przez RE, zt/kpl
transformator do odbioru z RE
11.9 |Demontaz rozdzielnicy nn lub mostu kablowego w stacji SN/nn stupowej zt/kpl
11.10 Montaz z’ra?cza stacyjnego 5RL2’z wyposazeniem niezbednym do szybkiego 24/kpl
podtaczenia agregatu pradotwodrczego
11.11 Montaz z’ra?cza stacyjnego 9RL2lz wyposazeniem niezbednym do szybkiego 24/kpl
podtaczenia agregatu pradotwodrczego
Montaz rozdzielnicy nn w stacji SN/nn stupowej z wyposazeniem
11.12 |, . . , zt/kpl
niezbednym do szybkiego podtaczenia agregatu pradotworczego
12 Montaz stupa w linii nn
12.1 |ZerdZz ZN-10 zi/kpl
12.2 |Zerdz ZN-12 zi/kpl
12.3 |Zerdz E/EPV-10,5/4,3 zi/kpl
12.4 |Zerdz E/EPV-10,5/10 zt/kpl
12.5 |Zerdz E/EPV-12/4,3 zt/kpl
12.6 |Zerdz E/EPV-12/10 zi/kpl
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L.p. |Element sieci / sktadnik sieci? Jednostka miary
1 2 3
13 Dowieszenie przewodow na linii nn

13.1 |[AsXSn 4x25 mm2 zt/mb

13.2 |[AsXSn 4x35 mm2 zt/mb

13.3 |AsXSn 4x50 mm?2 zt/mb

13.4 |AsXSn 4x70 mm?2 zt/mb

13.5 |[AsXSn 4x120 mm2 zt/mb
14 Montaz przytacza napowietrznego

14.1 [AsXSn 4x16 mm?2 zt/mb

14.2 |[AsXSn 4x25 mm?2 zt/mb
15 Prace montazowe i demontazowe

15.1 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C16A zt/szt.

15.2 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C20A zt/szt.

15.3 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C25A zi/szt.

15.4 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C32A zi/szt.

15.5 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C40A zi/szt.

15.6 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C50A zi/szt.

15.7 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C63A zt/szt.

15.8 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C100A zi/szt.

15.9 |Montaz przektadnikow pradowych 150/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 5VA zi/kpl

15.10 |Montaz przektadnikdow pradowych 200/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 5VA zi/kpl
15.11 |Montaz przektadnikdéw pradowych 250/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 5VA zi/kpl
15.12 |Montaz przekfadnikéow pradowych 300/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 5VA z/kpl
15.13 Aktualizacja schematow w ist. ukt. bilansujagcym i wymiana przektadnikow 2t/kpl
pradowych wnetrzowych na 600/5 A/A; FS5, klI.0,2S, 5VA, wzorcowane
15.14 Aktualizacja schematow w ist. ukt. bilansujacym i wymiana przektadnikow 2t/kpl
pradowych wnetrzowych na 800/5 A/A; FS5, kl.0,2S, 5VA, wzorcowane
Aktualizacja schematdéw w ist. ukt. bilansujacym i wymiana przektadnikdw
15.15 |pradowych napowietrznych na 600/5 A/A; FS5, kl.0,2S, 2,5VA, zi/kpl
wzorcowane
Aktualizacja schematdéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana przekfadnikéw
15.16 |pradowych napowietrznych na 800/5 A/A; FS5, kl.0,2S, 2,5VA, zi/kpl
wzorcowane

2.6.1.Dobudowe uktadéw pomiarowych do istniejacych ztaczy nalezy wycenia¢ sumujac odpowiednig
ilos$¢ razy wartosc z poz. 9.21
2.6.2.Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy wykonang dokumentacje
do siedziby Zamawiajacego. Uzgodnienie i odbior dokumentacji projektowej, bedzie dokonany w
siedzibie Zamawiajacego, pisemnym protokotem odbioru dokumentacji projektowej terminie 7 dni
kalendarzowych od daty jej dostarczenia
2.6.3.0ptaty za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robédt i utrudnienia w ruchu, oraz pokrycie
kosztow wynikajgcych z prowadzenia robét na terenach zamknietych ponosi Wykonawca
.4.0Opfaty za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych ponosi Zamawiajacy
5.Zlecenia na wykonanie poszczegolnych przytaczy bedzie udzielaé Wydziat Przytaczania i Rozwoju w
Rejonie Energetycznym Lublin Teren.
2.6.6.Wszelkich ustalen istotnych dla prowadzenia prac dokonujga upowaznieni pracownicy Rejonu
Energetycznego. Ustalenia dokonywane sg w formie notatek stuzbowych, ktére wymagajg
akceptacji Dyrektora lub upowaznionej przez Dyrektora osoby
2.6.7.Sprawdzenia dokumentacji projektowej dokonuje Rejon Energetyczny
2.7. Zagospodarowanie odpaddéw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Spos6b zagospodarowania materiatdw z rozbiorek
nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.
2.7.1.Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatow z rozbiorki.
2.7.2.0dpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0s6b trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewfasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki.
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2.7.3. materialy z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kotka jezdne, iskierniki itp.),
zerdzie wirowane oraz materialty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn Rejonu
Energetycznego,

e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakdéw),

2.7.4.Przygotowanie niezbednych zatacznikdéw (zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do SOPZ) do ustanowienia
stuzebnosci przesytu a nastepnie przekazanie ich do Zamawiajacego. Stuzebnos$¢ przesytu
ustanowig stuzby Zamawiajgcego.

2.8. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

2.9. Maksymalny czas wytaczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: przewiduje sie maksymalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla
pojedynczego odbiorcy 8 godzin, przy czym:

e przy planowaniu robét nalezy uwzgledni¢ zatgczone Uwagi Rejonu Energetycznego,

e Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE Lublin Teren harmonogram wytgczen i dopuszczen,

e W przypadku niedotrzymania czaséw wytaczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotworcze
w celu zasilenia rezerwowego odbiorcéw,

Nazwa stacji/ obiektu Liczba Czas przerwy w | Dopuszczalny
odbiorcow zasilaniu odbiorcow | Iloczyn UxD
[min.]

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD

2.10. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢é wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknie¢, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z Wytycznymi
w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupow systemoéw zamkniec
nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie
odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajacego.

2.11. Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy Sukcesywnej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.12. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.12.1. Zapoznania sie z niniejszym Szczegdétowym Opisem Przedmiotu Zamodwienia, warunkami
przytaczenia do sieci poszczegdlnych obiektdw oraz z planowang lokalizacjg sieci, warunkami
terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria drdg,
administracja - gminy, starostwa itp.).

2.12.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWz.

2.12.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw.

2.13. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system zamknieé, tzn.

wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB
Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

> Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w stacjach
110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

> Poziom W/01: zamkniecia obiektéw wspotdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktdédki: niebieski RAL 5015.

» Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaqczach kablowych SN, tacznikach
SN, kolor ktodki: czarny RAL 9005.

> Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspoétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor kiddki: czarny RAL 9005.

> Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy RAL
8016.

> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktddki:
pomaranczowy RAL 2000.

> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw indywidualnych
w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL
7035.
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2.14. Dostawy inwestorskie.

A i " ,
2.14.3 Zamawiajacy nie przewiduje dostawy materiatow inwestorskich za wyjatkiem transformatoréw
w przypadku koniecznosci ich wymiany wynikajacej z okreslonych warunkéw przytaczenia lub
opracowanej dokumentacji projektowej,

2.15. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.15.1. koszty nadzordw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.15.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatorow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewédzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Lubelskich Parkéow
Krajobrazowych itp.,

2.15.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét

2.15.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow
organizacji robét, uzgodnien.

2.15.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.15.5.1. kosztow zajecia nieruchomosci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,

2.15.5.2. pozostatych kosztow wynikajacych z prowadzonych robét — m. in. zageszczen i pomiarow,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen i ich
pielegnaciji,

2.15.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.15.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci
- zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

2.15.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw witasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.15.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentéw
wilasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

2.15.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét na
terenie kolejowym i innych witascicieli lub administratoréw, ktdrzy taki obowigzek zastrzegli w
decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.15.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.15.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem materiatéw

kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane $rodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajac warto$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.15.11. koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,
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2.15.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

2.15.13. koszty transportu z magazyndw Zamawiajacego, materiatdw i wyrobéw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorsky,

2.15.14. koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatordéw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynow Zamawiajacego,

2.15.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci
zapisom umow z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektowa,

2.15.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zadan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych roboét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.15.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardéw i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,

2.15.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

2.15.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.15.20. koszty przejecia dodatkowych zobowigzan gwarancyjnych na roboty drogowe w przypadku
zadan realizowanych w pasie drogowym objetym gwarancja.

2.16. Szczegdétowe warunki realizacji robot.

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéow o terminach wejscia na dziatke i wykonania robdt,
Zamawiajacy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przyszitej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotow,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub przepychy
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem
wszystkich dodatkowych warunkéw wilasciciela terenu utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres
gwarancji,

celem zminimalizowania szkdéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robot
powinien uwzgledni¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodow rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbidr czynnosci
wymaganych przez wiasciwy organ.

numeracje urzadzen uzgodnic¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystapieniem do realizacji

I
maganego przez wiascicieli

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wy
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robét zanikowych przy budowie elementdw linii napowietrznych (ustoje
stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nos$niku CD do inspektora nadzoru do dokumentacji
powykonawczej, zdjecia wykonane w sposdéb umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw
oraz nr stanowiska stupowego.

Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:

Arkusz nrl: linie napowietrzne
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3 Termin real

Do 31.12.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
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5 M

Wg. zapisow pkt. 1.1 SOPZ

6 Gwarancja

6.1 Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zaméwienie wraz

z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.
6.2 W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych w pasach drogowych objetych gwarancja,

gdzie wydane decyzje administracyjne zezwalajace na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

zawierajg warunek przejecia przez PGE Dystrybucja SA czesci zobowigzan gwarancyjnych na wykonane

roboty drogowe, Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia w/w zobowigzan poprzez zawarcie z PGE

Dystrybucja SA odpowiedniej umowy.

7 Podwykonawstwo

Strona 10z 19
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7.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu
Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy
$q juz znani.

73 Zamawiajaey

Zamdwieia e e

7.4 Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajgcego zlecenia, przedtozy¢ w odniesieniu
do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zalacznika nr 2 do SWZ,

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamodwienia.
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich przysziej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajagcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajgcego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1.1 - Zawarto$c¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd witascicieli nieruchomosci
Zatgcznik nr 1.2 - Wytyczne do kosztorysowania

Zatacznik nr 1.3 - Wzdér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych
Zatacznik nr 1.4 - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatacznik nr 1.5 - Niezbedna tre$¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/01150/2024

Zatacznik nr 1.1.a do SOPZ - Zawartos$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgod wlascicieli
nieruchomosci

Projekt budowlany - TOM 1

Dane techniczne do projektowania:

- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia

- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane). !
Protokdt sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- o$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatacznikiem graficzriyi o Wyrys i wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Protokot z narady koordynacyjnej z zatgacznikiem graficznym (oryginat zatacznika graficznego)
Opis

Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do

demontazu, inne media itp.)

Schemat jednokreskowy

Warunki na prowadzenie robdt w pasach drogowych?

- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady [ e Yo
Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robdt w terenach zielonych

- os$wiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig

Warunki Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 1!

Warunki PKP na przejscie, przez teren i w poblizu urzadzen!

Pozwolenie wodno-prawne !

Inne szczegdlne warunki realizacji !

Pozwolenie na budowe - z klauzulg prawomocnosci oraz zatacznik graficzny, lub niezakwestionowane

zgtoszenie zamiaru wykonania robot

- oryginat

- ksero potwierdzone3

- zataczniki lub warunki szczegdlne*

2 Zatgczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robét tego wymagajg
3 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje
4 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ....

Strona 12z 19



Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/01150/2024

Zatacznik nr 1.1.b do SOPZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

w

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Projekt wykonawczy — TOM 2
Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru
wykonania robét
Dane techniczne do projektowania:
- Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamédwienia
- warunki przytaczenia,
- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)
Zakres robot
Protokdt sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Potwierdzenie projektanta, ze:

- oswiadczenia zlozone przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag,

- wystepujg oswiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegolnione imiennie oraz
o$wiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikéw oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wiascicieli gruntéw
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntdw oraz lokalizacja projektowanych urzadzen
energetycznych

Protokdt z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem graficznym (kopia),

Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo - oraz o$wiadczenie

projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska itp.

Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do
demontazu i inne media itp.)

Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)

Profile skrzyzowan

- zrzekami

- drogami

- torami kolejowymi

- kanatami co

- inne

Opis i szczegbtowe rysunki elementéw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)

Wyniki obliczen elektrycznych (opornos¢ uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)

Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

Zbiorcze zestawienia materiatdw dla linii napowietrznej, kabli - SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.

(wymagana zgodnos$¢ materiatéw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Inwentaryzacja urzadzen istniejacych ( w zakresie urzadzen podlegajacych przebudowie)

Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytaczy)

Zestawienie materiatdw z demontazu

Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjq transformatorowg w skali 1:200 z

uwzglednieniem domiaréw do punktdw statych lub granic istniejgcej dziatki, rzedna ,zero”, opaska, /dot.: ST

kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.

- oddzielny tom Projektu branzy drogowej

21. Przedmiar robdt (zgodny z zakresem roboét, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat ............. )
- kosztorys inwestorski
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Zatacznik nr 1.1.c do SOPZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wtascicieli
nieruchomosci

Zgody wiascicieli nieruchomosci — TOM 3

Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wiascicieli dziatek ujetych w projekcie sa bez uwag lub
wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie.

Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek, spadkobiercéw,
uzytkownikéw i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wiascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wiascicieli gruntdéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych.

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercow zmartych witascicieli

Oryginaty uméw z wiascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych,
porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu

Akty notarialne stuzebnosci przesytu

Oryginaty zgdd wiascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne witascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci

Umowy przytaczeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢é uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja
S.A.

Klauzula - zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ........... )
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Zatacznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Dystrybucija S.A. do sporzadzania kosztorysow inwestorskich i przedmiarow robét

Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja
S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegdtowy, sporzadzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem oraz przedmiar
robdt szczegotowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i narzutow.

Do kosztorysowania nalezy przyja¢ nastepujace stawki, ceny i narzuty:

*= roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zi/r-g ( $rednia wg Sekocenbud/Orgbud),

» koszty posrednie Kp = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg Sekocenbud/Orgbud),

= zysk Z = aktualna dla danego terenu zi/r-g ( $rednia wg Sekocenbud/Orgbud),

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,
wylaczenia).

Dla materiatéw nalezy przyjmowac ceny srednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych aktualnych
publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzadzania kosztorysu cennikéw ICCP-Orgbud
Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W przypadku braku cen
materiatdw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac ceny producentéw lub hurtowni z doliczonymi kosztami
zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatow i urzadzen, 10 % dla pozostatych materiatéw. Dla kabli przyjmowac
ceny rynkowe.

Ceny sprzetu, Srodkéw transportu nalezy przyja¢é zgodnie ze $rednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikdw ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa
(wyd. Promocja Warszawa).

Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych czynnikdw produkcji R, M, S nalezy stosowacl
kosztorysowe normy naktaddw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim KNNR
i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowa¢ normy ujete w katalogach
uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB - PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci, ujete w
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).
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Zatacznik nr 1.3 do SOPZ - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

UMOWA
zawarta W dniu ..o pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424

160 zt w petni optacony, w imieniu ktorego dziata: PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat ................... z siedzibg
W o ,oadres: Ul s , reprezentowana w niniejszej umowie na podstawie
petnomocnictwa z dnia .......cccceeeveenns (stanowigcego zatacznik nr 1) przez:

(imig i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej cze$ci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Witascicielem nieruchomosci.

1. Wiasciciel (Wspotwitasciciel) nieruchomosci dz. nr ...ooeevvvevennne. obreb ..ccveviiee e nr Kw
.............................. POYOZONE] W M=Cl tuiviiiiiiiiiriiiitiiiiieeiiieiieise e eeeneeen. OSWIadcza, ze wyraza zgode
na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych:

2. Wiasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych
na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania
niezbednych prac zwigzanych z budowg a w przysztoéci z remontami, eksploatacjg Ilub naprawg
wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony os$wiadczajg, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wiasciciel (wspotwtasciciel) nieruchomosci o$wiadcza, ze nieruchomos$é wchodzi/nie wchodzi® w sktad
gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalajg, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa, remontem lub
eksploatacjg i naprawg ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robdét na
zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w
ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktére bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowacé bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajacym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.

3. Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektow matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrécone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

4. Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Wiasciciela nieruchomosci i jego nastepcow z tytutu wejscia na nieruchomos¢ celem wykonania niezbednych
robét.

5. W przypadku zaistnienia szkdéd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych wtascicielowi (lub
osobie uprawnionej) wyptacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki budowlane.
Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie sprzeczne z przepisami
ustalajgcymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3

1.  Wiasciciel nieruchomosci oswiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajace z Polskich
Norm ograniczajace mozliwos¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew wysokopiennych
pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych urzadzen
elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.

2. W przypadku sprzedazy nieruchomos¢ w catosci lub czesci, do ktorej odnosi sie niniejsza umowa, Wiasciciel
nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé przysziego nabywce o zawartych w niej
zobowigzaniach.

§4
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Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedq przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

§5
Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg wtasciwe sady powszechne, a w
sprawach nieuregulowanych niniejszg umowgq zastosowanie majg przepisy k.c.

§6
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.
Zatgcznik nr 2 - Zatacznik graficzny.
Zatacznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Wiasciciel gruntu
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Zatacznik nr 1.4 do SOPZ - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

POROZUMIENIE

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424
160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna Oddziat .........cccceevvvevivviennininnns
Z Siedzibg W ..ccceveeciieciens S AAIEST L , reprezentowang w niniejszej umowie na
podstawie petnomocnictwa z dnia ..................... (stanowigce zatacznik nr 1) przez:

(imig i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czeséci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej czesci wtascicielem nieruchomosci

W celu realizacji .....ccoceeviiinviiiineens sieci elektroenergetycznej stuzgcej zaspokojeniu obecnego i przysztego

zapotrzebowania na energie elektryczng strony ustalaja:

1. Wiasciciel nieruchomosSci  dziatka N oo e
910} (o o] =) I PP oswiadcza, ze
wyraza zgode na jej udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowa:
oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych
z budowaq oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacjq lub naprawa wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305 k.c. stuzebnos¢ przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. obejmujaca sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowg optate w wysokosci okreslonej w
porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzadzonym przez biegtego rzeczoznawce powotanego przez
PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor oswiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych rob6t w porozumieniu miedzy Stronami lub przez
rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich
powstania.

5. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty Inwestor
udzieli gwarancji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedq przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Witasciciel nieruchomosci
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Zatacznik nr 1.5 do SOPZ - Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci
przesytu

w

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

. Ustanawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ...... niniejszego Aktu

(nieruchomosci obcigzone) nieodptatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w czasie

stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegolnosci na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzadzen elektroenergetycznych w
POSEACH: iiiiiiceece e , stuzacych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia za
pomoca tych urzadzen dystrybucji energii elektrycznej,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania konserwacji,
remontéw, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, o ktérych mowa w pkt
1, wraz z prawem nieograniczonego i niezaktéconego wejscia i wjazdu na teren odpowiednim sprzetem
przez pracownikow Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktorymi
Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia,

3) utrzymywaniu w granicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajacych z
obowigzujacych przepiséow prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewdw wraz z
powstrzymywaniem sig z grodzeniem tego terenu.

. Opisana wyzej stuzebnos$¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na nabywce

wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

. Stuzebnos¢ przesytu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.
. Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia urzadzen

opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajacych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby to nadmierne
trudnosci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem Ustanawiajacych do
naprawienia wyniktej stad szkody.

. Strony ustalajq, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catos$ci zostang poniesione przez ........ccccccoveveeevenn.
. Ustanawiajacy o$wiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z tytutu

posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzadzen elektroenergetycznych, o ktdorych mowa w §
1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwatego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie wartosci
nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w przysztosci.
W przypadku robét okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktére bedg skutkowaty wystgpieniem
szkdd, wysoko$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajacemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego
protokotu sporzadzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajacego. W przypadku braku
porozumienia wysoko$¢ odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego sporzgdzonego przez
uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Wyptata Ustanawiajgcemu przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
ewentualnego odszkodowania nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiajacego, w
terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktorym mowa powyzej.
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