
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zad. 3 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty 
budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. 
1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

Nazwa zadania: Jakubowice Konińskie gm. Niemce (Jakubowice Konińskie ST-2,ST-3) 
dz. 235/7 Szkoła Podstawowa - budowa SN+kś, nN 

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 

206/12/2015/IO: 

Projekt Wykonawczy: Tom II cz.1 SN 
Projekt Wykonawczy: Tom II cz.2a nN 
Projekt Wykonawczy: Tom II cz.2b nN 

Przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowych są dokumentami 
pomocniczymi i nie stanowią podstawy do kosztorysowania robót przez Wykonawcę 
przy sporządzaniu oferty, 
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie 
przekazana Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach 
określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 
 
W zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wchodzi ponadto: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kablem YAKXS 4x35mm2 od złącza nr 
1/4/1 do proj. złącza ZK(RL00)+1P na działce nr 361/2 oraz wlz (YAKY 4x16mm2) do 
budynku usytuowanego na działce nr 361/2, 

b) Demontaż słupa nr 2/1, przyłącza napowietrznego do budynku usytuowanego na 
działce nr 361/2 oraz linii napowietrznej pomiędzy słupami nr 2 i 2/1, 

c) Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na zakres określony w pkt a)  
i b), 

d) Projekt przyłącza należy zrealizować w oparciu o Art. 29a PB, 
e) Zamawiający nie wymaga uzgodnienia trasy przyłącza na naradzie koordynacyjnej, 
f) Obszar inwestycji zobrazowano na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej Specyfikacji. 
1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub 

typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, 
Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 

1.4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności 
oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: 
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu 
ważności dokumentu. 

2. Zasady realizacji zakupu: 
2.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 
materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 
udokumentować. 

2.1.1. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
2.1.2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub 
utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

2.1.3. materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego 
należy przekazać do magazynów, przy czym: 
• zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja 

O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków), 
2.2. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach 

określonych w Umowie. 
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2.3. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym 
okresie wykonywania, dłużej niż: przewiduje maksymalny dopuszczalny iloczyn 
UxD=94320 wg. poniższej tabeli, przy czym: 

• przy planowaniu robót należy uwzględnić załączone Uwagi, 
• Sporządzić i uzgodnić z RE- 2 harmonogram wyłączeń i dopuszczeń, 
Nazwa stacji/ obiektu Liczba 

odbiorców 
Czas przerwy w 
zasilaniu 
odbiorców [min.] 

Dopuszczalny 
Iloczyn UxD 

Przebudowa linii nN ST 
Jakubowice 2 46 720  

Przebudowa linii nN ST 
Jakubowice 1 85 720  

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD  94320 
 

2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach 
w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 
poniżej. Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 
o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu 
wydawanego przez Zamawiającego. 

2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 
do SWZ. 

2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
2.6.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót 

budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu 
(tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

2.6.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

2.6.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar 
robót nie stanowi podstawy do wyceny oferty). 

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 
Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system 
zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) 
“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.  

 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń 
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do 
pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, 
łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach 
SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: 
brązowy RAL 8016.  

 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor 
kłódki: pomarańczowy RAL 2000. 

 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 
indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców 
indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035. 

2.8. Dostawy inwestorskie. 
2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i 
montaż zapewnia  Wykonawca): 

 Transformatory: 
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transformator:              kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. 
Pancerniaków), 

UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz 
uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w 
niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego 
finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca, 

2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione: 
2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z 

ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w 
przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub 
przepisów odrębnych), 

2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa 
drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i 
sieciami operatorów sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego 
Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony 
Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych 
itp., 

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych 
branż stosownie do zakresu robót 

2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty 
projektów organizacji robót, uzgodnień. 

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na 
zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich: 

2.9.5.1. kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń 
wykopów i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 

2.9.5.2. pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i 
pomiarów, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, 
wskazanych nasadzeń i ich pielęgnacji, 

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
2.9.5.4. zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku wcześniejszego 

ustanowienia przez Zamawiającego służebności przesyłu lub jednoznacznych 
dyspozycji w zakresie konieczności ustanowienia służebności wymienionych 
szczegółowo nieruchomości - zawartych w treści uzgodnień załączonych do 
dokumentacji projektowej oraz opłat za umieszczenie urządzeń w terenie kolejowym 
i Lasów Państwowych, 

2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków 
właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, 
dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym 
czasie kopii dokumentów własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych 
oryginałów dokumentów będących odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron, 

2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do 
ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w 
przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którzy 
taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostępnienie nieruchomości, 

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z 
dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony 
Podmiot, 

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem 
materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki 



 

 
Strona 4 z 6 

 

uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi 
Wykonawca uwzględni w kwocie oferty odpowiednio obniżając wartość 
wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej 
potwierdzone stosownymi protokołami, 

2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów 
zasilania tymczasowego, 

2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów 
budowlanych, będących dostawą inwestorską, 

2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu 
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 

2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w 
całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody 
na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z 
dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o 
zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości 
związanych z budową i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych 
dokumentacją projektową, 

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, 
dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim 
wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z 
wykazem urządzeń pomiarowych, 

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w 
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu 
czasu wyłączeń, 

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do 
Zamawiającego. 

2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót. 
• Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli 

gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania 
• Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót, 

Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania 
planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi 
Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów, 

• w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania 
dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót 
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie 
nawierzchni) związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela 
terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

• celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram 
robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,  

• Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew 
objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również 
wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie i 
odbiór czynności wymaganych przez właściwy organ. 

• numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do 
realizacji robót, 

• wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji 
światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych 
obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń 
istniejących;  

• teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 
nieruchomości gruntowych, 

• w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona 
dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych 
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(ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspektora nadzoru do 
dokumentacji powykonawczej, zdjęcia wykonane w sposób umożliwiający identyfikacje 
zabudowanych elementów oraz nr stanowiska słupowego., 

• Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
(aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej: 

Arkusz nr1: linie napowietrzne 
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Arkusz nr2: linie kablowe 
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Arkusz nr3: likwidacja 
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3. Termin realizacji zamówienia: 

do dnia 19.08.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 
5 do SWZ. 

4. Minimum logistyczne:  
……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy 
zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ. 

5. Miejsce realizacji zakupu: 
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Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ 
6. Gwarancja: 

6.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane 
zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez 
uwag. 
 

7. Podwykonawstwo: 
7.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 
7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im 
powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani. 

7.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego 
zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….  

7.4. Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, 
przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 
Załącznika nr 2 do SWZ. 

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia: 
Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich 
przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 
odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokumentów niezbędnych 
do realizacji zamówienia. 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – załącznik graficzny obrazujący wymagany projekt i budowę przyłącza do dz. 
361/2 i demontaż odcinka linii. 


	ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zad. 3
	1. Określenie przedmiotu zamówienia:
	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.
	1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych:
	Nazwa zadania: Jakubowice Konińskie gm. Niemce (Jakubowice Konińskie ST-2,ST-3) dz. 235/7 Szkoła Podstawowa - budowa SN+kś, nN
	Projekt Wykonawczy: Tom II cz.1 SN
	Projekt Wykonawczy: Tom II cz.2a nN
	Projekt Wykonawczy: Tom II cz.2b nN
	2. Zasady realizacji zakupu:
	 zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków),
	2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ...
	2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
	2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
	2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key
	Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.
	 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 8016.
	 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000.
	 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035.
	2.8. Dostawy inwestorskie.
	2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i montaż zapewnia  Wykonawca):
	 Transformatory:
	transformator:              kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. Pancerniaków),
	UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą.
	2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca,
	2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione:
	2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisó...
	2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operato...
	2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż stosownie do zakresu robót
	2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji robót, uzgodnień.
	2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich:
	2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji,
	2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokume...
	2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którz...
	2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony Podmiot,
	2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi Wykonawca uwz...
	2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami,
	2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania tymczasowego,
	2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych, będących dostawą inwestorską,
	2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego,
	2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem...
	2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,
	2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych,
	2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń,
	2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do Zamawiającego.
	2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót.
	 Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania
	 Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót,
	Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów,
	 w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie naw...
	 celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,
	 Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wyk...
	 numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do realizacji robót,
	 wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń...
	 teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli nieruchomości gruntowych,
	 w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspekt...
	 Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej:
	3. Termin realizacji zamówienia:
	do dnia 19.08.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
	4. Minimum logistyczne:
	……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ.
	5. Miejsce realizacji zakupu:
	Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ
	6. Gwarancja:
	6.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.
	7. Podwykonawstwo:
	7.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
	7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani.
	7.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….
	7.4. Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Załącznika nr 2 do SWZ.
	8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia:
	Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokume...
	Załączniki:
	Załącznik nr 1 – załącznik graficzny obrazujący wymagany projekt i budowę przyłącza do dz. 361/2 i demontaż odcinka linii.

