
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zad. 6 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty 
budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. 
1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

Nazwa zadania: Chruślanki Józefowskie gm.  Józefów nad Wisłą, Boby Kolonia, 
Mikołajówka gm. Urzędów,  Dzierzkowice Wola gm. Dzierzkowice (Chruślanki 
Józefowskie ST-1, ST-2, ST-3) - GPZ Chruślina Etap V Zadanie 1 i 2 - budowa ST, 
SN+kś, nN 

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 133/5/17/1: 

Projekt Wykonawczy: Tom 2,1 
Projekt Wykonawczy: Tom 2,2 
Projekt Wykonawczy: Tom 2,3 
Projekt Wykonawczy: Tom 2,4 
Projekt Wykonawczy: Tom 2,5 
Projekt Wykonawczy: Tom 2,6 
Projekt Wykonawczy: Tom 2,7 
 
Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 133/5/17/2: 
Projekt Wykonawczy: Tom 2,1 
Projekt Wykonawczy: Tom 2,2 
Projekt Wykonawczy: Tom 2,3 
Projekt Wykonawczy: Tom 2,4 
Projekt Wykonawczy: Tom 2,5 
 
!UWAGA 1! Kabel XRUHAKXS 1x120/25 mm2 w dostawie inwestorskiej: 
- dla zadania 1 - 133/5/17/1: długość L= 34 281 m 
- dla zadania 2 - 133/5/17/2: długość L= 5511 m 
 
!UWAGA 2! Wykonawca w ramach zadania zakupi i zamontuje transformatory do 
stacji ST Chruślanki Józefowskie 1 i ST Chruślanki Józefowskie 2 zgodnie z dok. 
projektową tj. 2 szt. 100 kVA, 15/0,4kV, w izolacji olejowej w specyfikacji wg. 
załącznika nr 1 do SOPZ Wymagania techniczne dla transformatorów rozdzielczych 
SN/nN. 
 
!UWAGA 3! Razem z zadaniem wykonać demontaż linii napowietrznej SN na odcinku 
od słupa nr 144/1 magistrali Chruślina Bęczyn do słupa nr 12 odgałęzienia Natalin – 
1,4 km wg dokumentacji 133/5/2017/3 – Etap V zadanie 3 (PW 133-5-17.3 Boby 
Kolonia, Mikołajówka gm. Urzędów Tom 2,1) 
 
!UWAGA 4! W miejscu posadowienia studni SK-2 nr 6 wykonać spawanie 
światłowodów z istniejącym światłowodem w kierunku SK-2 nr 6/1 oraz istniejący 
kabel światłowodowy zamontować na stelażu w studni SK-2 nr 6. (PW 133-5-17.3 
Boby Kolonia, Mikołajówka gm. Urzędów Tom 2,5) 
 
!UWAGA 5! Wykonawca w ofercie uwzględni koszty związane odnowieniem decyzji 
administracyjnych (nie dotyczy pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót i 
rozbiórki). 
 
Przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowych są dokumentami 
pomocniczymi i nie stanowią podstawy do kosztorysowania robót przez Wykonawcę 
przy sporządzaniu oferty, 
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie 
przekazana Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach 
określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub 
typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, 
Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie 
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materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 

1.4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności 
oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: 
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu 
ważności dokumentu. 

2. Zasady realizacji zakupu: 
2.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób 
zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
odpowiednio udokumentować. 
2.1.1. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
2.1.2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub 
utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

2.1.3. materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego 
należy przekazać do magazynów, przy czym: 
• zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzętem (zaciski, kółka jezdne, iskierniki 

itp.), żerdzie wirowane oraz materiały wskazane przy przekazaniu placu budowy – 
magazyn Rejonu Energetycznego, 

• zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja 
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków), 

2.2. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach 
określonych w Umowie. 

2.3. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym 
okresie wykonywania, dłużej niż:  przewiduje maksymalny dopuszczalny iloczyn 
UxD=83400 wg. poniższej tabeli, przewiduje następujące czasy wyłączeń, przy 
czym: 

• przy planowaniu robót należy uwzględnić załączone Uwagi, 
• Sporządzić i uzgodnić z RE- 5 harmonogram wyłączeń i dopuszczeń, 
• W przypadku niedotrzymania czasów wyłączeń Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty 

prądotwórcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorców, 
• Przepinanie odbiorców na niskim napięciu realizować  technologii PPN, 
• W celu dotrzymania czasów wyłączeń przewidzieć odpowiednią ilość brygad pracowniczych 

 
Nazwa stacji/ obiektu Liczba 

odbiorców 
Czas przerwy w 
zasilaniu 
odbiorców [min.] 

Dopuszczalny 
Iloczyn UxD 

Chruślanki Józefowskie 3 16   
Dzierzkowice Wola 1 51   
Dzierzkowice Wola 2 57   
Dzierzkowice Wola 3 43   
Dzierzkowice Wola 4 16   

Dzierzkowice Wola KR 12   
Dzierzkowice Wola 

Zastawie 1 36   

Dzierzkowice Wola 
Zastawie 2 26   

Dzierzkowice Wola 
Zastawie 3 55   

Dzierzkowice Wola 
Zastawie 4 72   

Chruślanki Józefowskie 1 69   
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Chruślanki Józefowskie 2 41   
Boby Wieś 4 14   
Boby Wieś 1 25   

Natalin 1 29   
Natalin 2 13   

Boby Mikołajówka 6   
Natalin Zakład 
Kamieniarski 1   

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD  83400 
 
Harmonogram wyłączeń: 
1. W miejscu połączenia z kablami SN ułożonymi w etapie IV bez ograniczeń UxD=0 (kable trwale 
odłączone od sieci. 
2. Wpięcie kabli SN kierunek ST Boby Mikołajówka 1 ułożonymi w etapie V zadanie 3 bez ograniczeń 
UxD=0 (kable trwale odłączone od sieci, stacja pracuje w linii napowietrznej). 
3. Wymianę słupa nr 6 linii SN i wprowadzenie kabla odgałęzienie Chruślanki Józefowskie realizować 
po wybudowaniu i przejęciu odbiorców z nowych stacji Chruślanki Józefowskie 1 i 2 – UxD=0. 
4. Przebudowa zasilania stacji 15/0,4 kV Chruślanki Józefowskie 3 – wyłączenie na czas wymiany 
stacji SN/nN i podpięcia przewodów SN na stacji – UxD=7800 (8h). 
5. Przebudowa zasilania stacji 15/0,4 kV Dzierzkowice Wola 3 – UxD=12000 (5h). 
6. Wymianę słupa nr 141 linii SN Budzyń Boiska i wprowadzenie kabla realizować po zabudowaniu 
odłączników jednobiegunowych od strony Boisk (odgałęzienie jednobiegunowe dostarcza wykonawca 
robót, instalację w technologii PPN realizuje RE Kraśnik) – UxD=0. 
7. Demontaż linii napowietrznej SN na odcinku od słupa nr 150 magistrali Chruślina Bęczyn do słupa 
nr 12 odgałęzienia Natalin realizować po zasileniu ST Boby Mikołajówka z nowo wybudowanej sieci 
kablowej SN (p.2) – rozmostkowanie i demontaż konstrukcji na słupie nr 12 – UxD=6000 (2h); 
rozmostkowanie i demontaż rozłącznika na słupie nr 150 = UxD=4800 (2h). 
8. Przebudowa linii nN Chruślanki Józefowskie 1 – UxD=33120 (8h na obwód). 
9. Przebudowa linii nN Chruślanki Józefowskie 2 – UxD=19680 (8h na obwód). 
 

2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach 
w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 
poniżej. Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 
o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu 
wydawanego przez Zamawiającego. 

2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 
do SWZ. 

2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
2.6.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót 

budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu 
(tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

2.6.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

2.6.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar 
robót nie stanowi podstawy do wyceny oferty). 

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 
Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system 
zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) 
“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.  

 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń 
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do 
pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, 
łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 
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 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach 
SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: 
brązowy RAL 8016.  

 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor 
kłódki: pomarańczowy RAL 2000. 

 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 
indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców 
indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035. 

 
2.8. Dostawy inwestorskie. 

2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i 
montaż zapewnia  Wykonawca): 

 Transformatory: 
transformator: 63 kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. Pancerniaków), 

UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz 
uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w 
niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

 
W terminie maksymalnie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca odbierze z 
magazynu Oddziału Lublin ul. Pancerniaków kable SN jako dostawę inwestorską 
(załadunek, transport i montaż zapewnia Wykonawca). 
 
UWAGA!:  
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu bębnów do magazynu Oddziału Lublin ul. Pancerniaków 
lub innego miejsca (w podobnej lub mniejszej odległości od placu budowy) wskazanego zgodnie 
z dyspozycją inspektora nadzoru do dnia 17.07.2024r. razem z resztą kabla w jednym odcinku 
nawiniętym na bębnie. 
W przypadku niedotrzymania tego terminu lub uszkodzenia bębna Zamawiający obciąży 
Wykonawcę kosztami kaucji za dany bęben.  
W razie konieczności przewinięcia odcinka kabla, Wykonawca wykonuje prace przy użyciu 
własnego sprzętu i bębna. 

2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego 
finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca, 

2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione: 
2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z 

ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w 
przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub 
przepisów odrębnych), 

2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa 
drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i 
sieciami operatorów sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego 
Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony 
Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych 
itp., 

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych 
branż stosownie do zakresu robót 

2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty 
projektów organizacji robót, uzgodnień. 

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na 
zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich: 
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2.9.5.1. kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń 
wykopów i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 

2.9.5.2. pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i 
pomiarów, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, 
wskazanych nasadzeń i ich pielęgnacji, 

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
2.9.5.4. zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku wcześniejszego 

ustanowienia przez Zamawiającego służebności przesyłu lub jednoznacznych 
dyspozycji w zakresie konieczności ustanowienia służebności wymienionych 
szczegółowo nieruchomości - zawartych w treści uzgodnień załączonych do 
dokumentacji projektowej oraz opłat za umieszczenie urządzeń w terenie kolejowym 
i Lasów Państwowych, 

2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków 
właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, 
dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym 
czasie kopii dokumentów własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych 
oryginałów dokumentów będących odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron, 

2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do 
ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w 
przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którzy 
taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostępnienie nieruchomości, 

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z 
dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony 
Podmiot, 

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za 
wyjątkiem materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane 
środki uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami 
wtórnymi Wykonawca uwzględni w kwocie oferty odpowiednio obniżając wartość 
wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej 
potwierdzone stosownymi protokołami, 

2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów 
zasilania tymczasowego, 

2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów 
budowlanych, będących dostawą inwestorską, 

2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu 
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 

2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach 
(odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o 
wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) 
wraz z dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o 
zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości 
związanych z budową i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych 
dokumentacją projektową, 

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, 
dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim 
wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem 
urządzeń pomiarowych, 

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w 
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu 
czasu wyłączeń, 
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2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych 
należących do Zamawiającego. 

2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót. 
• Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli 

gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania 
• Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót, 

Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania 
planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi 
Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów, 

• w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania 
dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót 
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie 
nawierzchni) związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela 
terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

• celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram 
robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,  

• Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew 
objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również 
wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie i 
odbiór czynności wymaganych przez właściwy organ. 

• zakresy robót wg dokumentacji nr 133/5/2017/1 i 133/5/2017/2 należy traktować jako jedno 
zadanie; Wykonawca dostarczy odrębne kosztorysy szczegółowe na każdy zakres określony 
w/w dokumentacją, 

• z uwagi na 5 decyzji administracyjne (pozwolenia na budowę, zgłoszenia) wykonać 
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze osobno dla każdej decyzji i dostarczyć 5 
kompletów (min. po 2 egzemplarze) oryginałów inwentaryzacji geodezyjnych, protokołów 
prób, pomiarów, wymaganych prawem budowlanym oświadczeń,, 

• numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do 
realizacji robót, 

• wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji 
światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych 
obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń 
istniejących;  

• Wykonawca dostarczy stację transformatorową zgodnie z dokumentacją projektową, 
przygotowaną do pomiaru energii elektrycznej (przekładniki, listwa WAGO, obwody układu 
pomiarowego, wysięgnik antenowy itp.) oraz niezbędne materiały BHP, schematy, instrukcje. 
Liczniki elektroniczne, moduł do zdalnej transmisji zostaną dostarczone i podłączone we 
własnym zakresie przez RE, 

• teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 
nieruchomości gruntowych, 

• w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona 
dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych 
(ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspektora nadzoru do 
dokumentacji powykonawczej, zdjęcia wykonane w sposób umożliwiający identyfikacje 
zabudowanych elementów oraz nr stanowiska słupowego., 

• Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
(aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej: 

Arkusz nr1: linie napowietrzne 
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Arkusz nr2: linie kablowe 
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Arkusz nr3: likwidacja 
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2.11. Zamiana zaprojektowanych urządzeń na urządzenia równoważne. 

 
 Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN 

Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej na stację 
kontenerową w obudowie betonowej innego producenta. Zamawiający dopuszcza zamianę 
zaprojektowanych rozdzielnic SN i nN na rozdzielnice innych producentów. Zamawiający wyraża 
zgodę na zastosowanie rozdzielnicy SN w izolacji SF6. 
Warunkiem zamiany jest: 

• zastosowanie stacji, rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nN o równoważnych parametrach 
technicznych, funkcji i gabarytach, 

• opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej zmiany 
pozwolenia na budowę oraz dotrzymanie wymaganego terminu realizacji zadania 
wyznaczonego  
w zaproszeniu do składania ofert, 
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• rozdzielnica w izolacji SF6 powinna posiadać, poza manometrem, czujnik ciśnienia 
przystosowany do współpracy z telemechaniką, 

• przedłożenie dla stacji ważnego (aktualnego) certyfikatu zgodności, wydanego przez 
jednostkę certyfikującą, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzającego 
podane przez producenta własności techniczne, uwzględniające badania typu (badania 
zgodnie z Normą „PN-EN-62271-202:2007 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na 
niskie napięcie”), spełniające wymagania „Wytycznych do budowy systemów 
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA Tom 5 Stacje transformatorowe SN/nN”, 

• przedłożenie dla rozdzielnicy SN i nN ważnego (aktualnego) certyfikatu zgodności, wydanego 
przez jednostkę certyfikującą, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, 
potwierdzającego podane przez producenta własności techniczne, uwzględniające badania 
typu spełniające wymagania „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w 
PGE Dystrybucja SA”, 

• załączenie do zamiennej dokumentacji projektowej kart katalogowych i/lub innych 
dokumentacji technicznych potwierdzających, że oferowane urządzenia spełniają wszystkie 
wymagania Zamawiającego, w szczególności zastosowania przepustów kablowych o takiej 
samej lub większej szczelności (potwierdzonej odpowiednimi badaniami) w porównaniu do 
szczelności przepustów stacji zaprojektowanej, 

• wymagane ściany o odporności ogniowej nie gorszej jak dla stacji zaprojektowanej, 
• projekt zamienny podlega uzgodnieniu we właściwym terenowo Rejonie Energetycznym, 
• koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca robót, 
• ww. zamiana nie może wpłynąć na wymagany termin realizacji robót            
 

3. Termin realizacji zamówienia: 
do dnia 20.12.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 
5 do SWZ. 

 
4. Minimum logistyczne:  

……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy 
zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ. 

5. Miejsce realizacji zakupu: 
Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ 

6. Gwarancja: 
6.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane 

zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez 
uwag. 

7. Podwykonawstwo: 
7.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 
7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im 
powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani. 

7.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego 
zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….  

7.4. Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, 
przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 
Załącznika nr 2 do SWZ. 

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia: 
Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich 
przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 
odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokumentów niezbędnych 
do realizacji zamówienia. 

 

• Załącznik nr 1 do SOPZ – Wymagania techniczne dla transformatorów rozdzielczych SN/nN 
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Transformator rozdzielczy SN/nN (w izolacji olejowej) 

100 kVA – 15,75/0,42 kV 
 
Wymagania ogólne 
1) Transformatory rozdzielcze SN/nN muszą spełniać między innymi wymogi następujących norm:  

1. PN-EN 60076-1:2001 Transformatory - Wymagania ogólne, 
2. PN-EN 60076-2:2001 Transformatory - Przyrosty temperatury, 
3. PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - Część 3: Poziomy izolacji, próby wytrzymałości 

elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu, 
4. PN-EN 60076-4:2004 Transformatory - Część 4: Przewodnik wykonywania prób udarem 

piorunowym i udarem łączeniowym - Transformatory i dławiki, 
5. PN-EN 60076-5:2006 Transformatory - Część 5: Wytrzymałość zwarciowa, 
6. PN-EN 60076-10:2003 Transformatory - Część 10: Wyznaczanie poziomów dźwięku, 
7. PN-E-06041:1986 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej - 

Wyposażenie podstawowe, 
8. PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obciążenia transformatorów olejowych, 
9. PN-EN 60296:2007 Ciecze stosowane w elektrotechnice - Świeże mineralne oleje 

elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej, 
10. PN-EN 50464-1:2007 Trójfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz od 50 kVA do 

2500 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV - Część 1: 
Wymagania ogólne, 

11. PN-EN 50464-4:2007 Trójfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz, od 50 kVA do 
2500 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV - Część 4: 
Wymagania i próby ciśnieniowe kadzi falistych, 

12. PN-E-81403:1991 Transformatory olejowe - Podwozia i uchwyty do zawieszania - 
Wymiary podstawowe, 

13. PN-E-81003:1996 Transformatory - Oznaczenia zacisków i zaczepów uzwojeń, 
rozmieszczenie zacisków, 

14. PN-E-04070:1969 Transformatory - Metody badań, 
15. PN-E-04070-00:1981 Transformatory - Metody badań - Postanowienia ogólne, oględziny, 
16. PN-E-04070-01:1981 Transformatory - Metody badań - Badanie oleju, 
17. PN-E-04070-03:1981 Transformatory - Metody badań - Pomiar wskaźników izolacji, 
18. PN-E-04070-04:1986 Transformatory - Metody badań - Próba szczelności i wytrzymałości 

kadzi, 
19. PN-E-04070-15:1986 Transformatory - Metody badań - Pomiar intensywności wyładowań 

niezupełnych przy napięciu przemiennym, 
20. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych, 
21. PN-EN 60156:2008 Ciecze elektroizolacyjne - Określanie napięcia przebicia przy 

częstotliwości sieciowej - Metoda badania, 
22. PN-EN 50216-1:2004 Wyposażenie transformatorów i dławików - Część 1: Postanowienia 

ogólne, 
23. PN-EN 60270:2003 Wysokonapięciowa technika probiercza - Pomiary  wyładowań 

niezupełnych, 
24. PN-EN 50243:2003 Izolatory napowietrzne na napięcia 24 kV i 36 kV oraz prądy 5 kA i 8 

kA do transformatorów napełnianych cieczą,  
25. PN-E-015115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1kV, 
26. PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczania skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje 

i metody obliczania, 
27. PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu 

przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów, 
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28. PN-EN 60071-1:1999+A1:2001 Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i reguły, 
29. Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć PTPiREE – 2005. 
30. PN-EN-60726: 2003 Transformatory suche 

Transformatory rozdzielcze SN/nN muszą spełniać także wymagania innych norm dotyczących 
zamawianego urządzenia, zastosowanego osprzętu i wyposażenia. Należy wykorzystywać aktualne 
wersje norm, które obowiązują w chwili składania dokumentów przetargowych.  
W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od 
wymagań zawartych w powyższych normach, należy wówczas stosować się do wymagań zawartych 
w niniejszej specyfikacji. 
 

Tabela wymagań technicznych dla transformatorów rozdzielczych SN/nN 
 

Lp. Opis wymagań technicznych: Uwagi 

1. 

Parametry główne transformatorów rozdzielczych SN/nN: 
• moc znamionowa transformatora:  

40 kVA; 63 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA; 400 kVA; 630 kVA; 
• przekładnia napięciowa transformatora:  

15,75/0,42 kV; 21/0,42 kV; 31,5/0,42 kV                         

Moc 
i przekładnia 
transformator
a zgodnie z 

zamówieniem 

2. Transformatory muszą zapewniać możliwość bezawaryjnej pracy transformatora w 
warunkach 20 % chwilowego przeciążenia.  

3. 
Grupy połączeń: 
Yzn 5 lub Dyn 5 – dla transformatorów o mocy od 40 do 100 kVA, 
Dyn 5 – dla transformatorów o mocach powyżej 100 kVA. 

 

4. 
Napięcie zwarcia: 
4,0% - dla transformatorów o mocy od 40 do 400 kVA (z tolerancją ±10%), 
6% - dla transformatorów o mocach powyżej 400 kVA (z tolerancją ±10%). 

 

5. Dla każdego typoszeregu dostarczonych transformatorów musi być dołączony wykres 
prądu jałowego w zależności od poziomu napięcia dla zakresu od 0,9 x Un do 1,1 x Un  

6. Chłodzenie powietrzne, naturalne (ON - AN).  
7. Klasa izolacji: „A”.  
8. Podstawowa częstotliwość pracy: 50 Hz.  

9. 
Przystosowane do pracy ciągłej w warunkach klimatu umiarkowanego (temperatura 
otoczenia od -25 °C do +40 °C), instalowane do wysokości 1000 m n.p.m. na 
otwartych przestrzeniach lub w pomieszczeniach przewietrzanych. 

 

10. 

Poziomy izolacji uzwojeń: 
a) GN – 38 kV (LI 95 AC) (o najwyższym napięciu urządzenia 17,5 kV), 

b) DN – 8 kV (AC 8) potwierdzone badaniami, 

c) Znamionowe napięcia probiercze uzwojeń transformatorów: 

 
 

Najwyższe 
napięcie 

uzwojenia 
[kV] 

Znamionowe 
napięcie 

probiercze 
piorunowe 

(LI  AC) [kV] 

Znamionowe 
krótkotrwałe napięcie 

probiercze 
przemienne 
(AC) [kV] 

1,1 - 8 

7,2 60 20 

12 75 28 

17,5 95 38 
24 125 50 
36 170 70 
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11. 

Straty o poziomie nie wyższym niż AK, Ao-10% dla transformatorów o przekładni: 
21/0,42kV, 15,75/0,42kV oraz AK+10%, (Ao-10%)+15% dla transformatorów o 
przekładni 31,5/0,42 kV (wg normy PN-EN 50588-1:2016-04 i Rozporządzenia 
Komisji UE Nr 548/2014 z dn. 21 maja 2014 roku, dla 2 etapu) z wyjątkiem 
transformatorów o mocy 40 i 63 kVA, których nie ujęto w w/w normie i dla których 
wartość strat podano w tabeli poniżej. Najwyższe dopuszczalne straty gwarantowane 
nie mogą być przekroczone – 0 % tolerancji strat na plus. Tabela strat dla 
transformatorów nie zamieszczonych w normie PN-EN 50588-1:2016-04: 
 

Moc  
[kVA] 

Wartość strat 
jałowych    [W] 

Wartość strat 
obciążeniowych [W] 

40 74 688 

63 
94 

108 (transf. 
31,5/0,42kV) 

885 
 974 (transf. 31,5/0,42kV) 

 
 

 

12. 

Maksymalny dopuszczalny poziom mocy akustycznej zgodnie z PN-EN 50588-1:2016-
04 
  

Moc  
[kVA] 

Maksymalny poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 

Górne napięcie: 6,3 kV, 
15,75 kV i 21 kV Górne napięcie: 31,5 kV 

40 39 - 
63 40 52 
100 41 - 
160 44 57 
250 47 - 
400 50 - 
630 52 65 

 
Poziom mocy akustycznej mierzony zgodnie z normą PN-EN 60076-10:2017-01. 
Pomiar poziomu mocy akustycznej należy wykonać dla każdego transformatora, 
a wartość nanieść na tabliczce znamionowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 
 

 

13. 

Przełącznik zaczepów: 
siedmiostopniowy, beznapięciowy przełącznik zaczepów po stronie GN, w zakresie ± 3 
x 2,5%Un, z napędem ręcznym, zębatkowy, wspólny dla wszystkich trzech faz, 
wyprowadzony na pokrywę transformatora, posiadający blokadę pokrętła na każdym 
zaczepie i trwale oznakowany wskaźnik pozycji przełącznika zaczepów w postaci: 
+7,5%; +5%; +2,5%; 0; -2,5%; -5%; -7,5%.  

 
 
 

14. 

Izolatory przepustowe:  
• dla opcji wyposażenia w zamówieniu innej niż: „A”: porcelanowe po stronie DN i 

GN, 

• dla opcji wyposażenia: „A”: po stronie GN konektorowe olejowe SN typu (K) 
180AR-1 z zatyczką izolacyjną,  

Konektory 
GN 
oznaczone w 
zamówieniu 
jako „A” 

15. 

Płyn elektroizolacyjny: 
• olej mineralny nieinhibitowany, nie zawierający PCB ani siarki korozyjnej, 

• typu MIDEL lub równoważny (oznaczony w zamówieniu jako „MID”). 

Równoważność oznacza zastosowanie estru syntetycznego o parametrach nie 
gorszych niż: 
• biodegradowalność po 28 dniach min 89%, 

• punkt żelowania nie mniejszy niż -600 C,  

• temperatura zapłonu ISO 2592 nie mniejsza niż 3000C. 

Oznaczone w 
zamówieniu 
jako „MID” 

16. Uzwojenia GN i DN wykonane z nowej miedzi elektrolitycznej lub stopu aluminium.  
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17. 
Transformatory hermetyczne – bez konserwatora oraz bez poduszki gazowej pod 
pokrywą kadzi. Kompensacja różnicy objętości płynu elektroizolacyjnego z powodu 
zmian temperatury winna odbywać się poprzez elastyczne odkształcenia uszczelnionej 
kadzi. 

 

18. 

Zabezpieczenie antykorozyjne kadzi, pokryw i innych elementów stalowych: z 
zewnątrz przez malowanie co najmniej dwuwarstwowo farbami: podkład i warstwa 
nawierzchniowa, każda w innym kolorze. Warstwa nawierzchniowa szara (RAL7038). 
Farba odporna na czynnik chłodząco-izolujący i wpływy atmosferyczne (w tym UV); 
minimalna, łączna grubość powłoki antykorozyjnej wynosi 120 μm. 

 

19. Numer fabryczny transformatora musi być czytelnie wybity na pokrywie kadzi.  

20. 
Szerokość wszystkich transformatorów nie może być większa niż 980 mm (wymiar ten 
określa maksymalną szerokość transformatora wraz z kołami podwozia, jeżeli wystają 
poza obręb boków kadzi). 

 

21. Podwozie transformatorów z możliwością przestawiania toru na kierunek wzdłużny 
i poprzeczny.  

 

22. 
Połączenie kadzi z pokrywą powinno być uszczelnione i skręcone za pomocą śrub. 
Cztery z nich, w pobliżu narożników, należy wykonać z utwardzonych nakrętek z łbem 
zrywalnym oraz utwardzonej szpilki, stanowiących zabezpieczenie antykradzieżowe. 

 

23. 
Transformatory muszą spełniać wymagania i normy z zakresu ochrony środowiska ze 
szczególnym uwzględnieniem dopuszczalnej wartości promieniowania 
elektromagnetycznego oraz poziomu mocy akustycznej. Transformatory i elementy 
dodatkowego wyposażenia nie mogą zawierać związków PCB. 

 

24. 
Transformator wyposażony w zawór przeciążeniowy, otwierający się przy pojawieniu 
zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrz kadzi, zawór spustowy z możliwością montażu 
plomby. 

 

25. Wskaźnik poziomu oleju umieszczony na pokrywie kadzi transformatora, zapewniający 
odczyt poziomu oleju, zabezpieczony przed mechanicznym uszkodzeniem. 

 

26. Dwa zaciski M10 usytuowane na pokrywie, przeznaczone do uziemienia żył 
powrotnych kabli SN, oznaczone właściwym symbolem. 

 

27. Dwa zaciski usytuowane w dolnej części transformatora, przeznaczone do uziemienia 
transformatora, oznaczone właściwym symbolem. 

 

28. Pokrywa połączona metalicznie z kadzią oddzielnym przewodem miedzianym, giętkim 
(linka), o przekroju dostosowanym do mocy zwarciowej transformatora. 

 

29. Zamocowane na stałe na pokrywie kadzi transformatora uchwyty do przesuwania 
i podnoszenia transformatora (wraz z jego częścią wyjmowalną). 

 

30.  Rdzenie transformatorów wykonane z blach zimnowalcowanych o niskiej stratności.  

c.  
Transformatory bez iskierników  

d. 

Osłony izolacyjne na zaciski po stronie GN (nie dotyczy przepustów konektorowych) 
oraz przepusty i zaciski po stronie DN, dwuwarstwowe, mocowane śrubami 
izolacyjnymi, odporne na promieniowanie UV o poziomie niepalności co najmniej V1, 
dopasowane do zastosowanych zacisków transformatorowych 

 

32. Opcja wyposażenia (OW):  

a. 

Zaciski przyłączeniowe na izolatorach nN: kute, mosiężne, cynowane, 
umożliwiające bezkońcówkowe podłączenie 2 torów prądowych głównych w zakresie 
50-240 mm2 oraz 2 przewodów pomocniczych w zakresie od 2,5 do 50 mm2  (do 
przyłączenia ogranicznika przepięć i kondensatora) 
Zacisk przyłączeniowy na przepuście neutralnym nN: wykonany jw. lub zacisk z 
możliwością dodatkowego podłączenia bednarki uziemiającej. 
Dokładne typy zacisków zostaną określone w zamówieniach szczegółowych, 
indywidualnie dla każdego z Oddziałów 

Oznaczone w 
zamówieniach 
szczegółowych 
oraz  
w zamówieniu 
jako „T” 

b. Zaciski przyłączeniowe na izolatorach nN: kute, mosiężne, cynowane, do 
połączeń szynowych  - płaski typu łopatkowego do przyłączenia szyn. 

Oznaczone w 
zamówieniach 
szczegółowych 
jako „M” 

c. Zaciski przyłączeniowe na izolatorach SN: mosiężne, cynowane - do realizacji 
podłączenia napięcia górnego bez konieczności stosowania końcówek kablowych. 

Oznaczone w 
zamówieniach 
szczegółowych 
jako „Z” 
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d. 
Zaciski przyłączeniowe na izolatorach SN: mosiężne, cynowane - Zacisk do 
realizacji podłączenia napięcia górnego bez konieczności stosowania końcówek 
kablowych z możliwością podpięcia ogranicznika przepięć SN. 

Oznaczone w 
zamówieniach 
szczegółowych 
jako „ZO” 

f. Przepust olejowy SN typu (K) 180 AR-1 z zatyczką izolacyjną. 
Oznaczone w 
zamówieniu 
jako „A” 

 


	ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zad. 6
	1. Określenie przedmiotu zamówienia:
	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.
	1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych:
	Nazwa zadania: Chruślanki Józefowskie gm.  Józefów nad Wisłą, Boby Kolonia, Mikołajówka gm. Urzędów,  Dzierzkowice Wola gm. Dzierzkowice (Chruślanki Józefowskie ST-1, ST-2, ST-3) - GPZ Chruślina Etap V Zadanie 1 i 2 - budowa ST, SN+kś, nN
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,1
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,2
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,3
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,4
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,5
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,6
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,7
	Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 133/5/17/2:
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,1
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,2
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,3
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,4
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,5
	!UWAGA 1! Kabel XRUHAKXS 1x120/25 mm2 w dostawie inwestorskiej:
	- dla zadania 1 - 133/5/17/1: długość L= 34 281 m
	- dla zadania 2 - 133/5/17/2: długość L= 5511 m
	!UWAGA 2! Wykonawca w ramach zadania zakupi i zamontuje transformatory do stacji ST Chruślanki Józefowskie 1 i ST Chruślanki Józefowskie 2 zgodnie z dok. projektową tj. 2 szt. 100 kVA, 15/0,4kV, w izolacji olejowej w specyfikacji wg. załącznika nr 1 d...
	!UWAGA 3! Razem z zadaniem wykonać demontaż linii napowietrznej SN na odcinku od słupa nr 144/1 magistrali Chruślina Bęczyn do słupa nr 12 odgałęzienia Natalin – 1,4 km wg dokumentacji 133/5/2017/3 – Etap V zadanie 3 (PW 133-5-17.3 Boby Kolonia, Mikoł...
	!UWAGA 4! W miejscu posadowienia studni SK-2 nr 6 wykonać spawanie światłowodów z istniejącym światłowodem w kierunku SK-2 nr 6/1 oraz istniejący kabel światłowodowy zamontować na stelażu w studni SK-2 nr 6. (PW 133-5-17.3 Boby Kolonia, Mikołajówka gm...
	!UWAGA 5! Wykonawca w ofercie uwzględni koszty związane odnowieniem decyzji administracyjnych (nie dotyczy pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót i rozbiórki).
	2. Zasady realizacji zakupu:
	 zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzętem (zaciski, kółka jezdne, iskierniki itp.), żerdzie wirowane oraz materiały wskazane przy przekazaniu placu budowy – magazyn Rejonu Energetycznego,
	 zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków),
	2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ...
	2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
	2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
	2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key
	Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.
	 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 8016.
	 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000.
	 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035.
	2.8. Dostawy inwestorskie.
	2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i montaż zapewnia  Wykonawca):
	 Transformatory:
	transformator: 63 kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. Pancerniaków),
	UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą.
	W terminie maksymalnie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca odbierze z magazynu Oddziału Lublin ul. Pancerniaków kable SN jako dostawę inwestorską (załadunek, transport i montaż zapewnia Wykonawca).
	UWAGA!:
	Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu bębnów do magazynu Oddziału Lublin ul. Pancerniaków lub innego miejsca (w podobnej lub mniejszej odległości od placu budowy) wskazanego zgodnie z dyspozycją inspektora nadzoru do dnia 17.07.2024r. razem z resztą ka...
	W przypadku niedotrzymania tego terminu lub uszkodzenia bębna Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami kaucji za dany bęben.
	W razie konieczności przewinięcia odcinka kabla, Wykonawca wykonuje prace przy użyciu własnego sprzętu i bębna.
	2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca,
	2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione:
	2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisó...
	2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operato...
	2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż stosownie do zakresu robót
	2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji robót, uzgodnień.
	2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich:
	2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji,
	2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokume...
	2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którz...
	2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony Podmiot,
	2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi Wykonawca uwz...
	2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami,
	2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania tymczasowego,
	2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych, będących dostawą inwestorską,
	2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego,
	2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem...
	2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,
	2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych,
	2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń,
	2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do Zamawiającego.
	2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót.
	 Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania
	 Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót,
	Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów,
	 w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie naw...
	 celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,
	 Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wyk...
	 zakresy robót wg dokumentacji nr 133/5/2017/1 i 133/5/2017/2 należy traktować jako jedno zadanie; Wykonawca dostarczy odrębne kosztorysy szczegółowe na każdy zakres określony w/w dokumentacją,
	 z uwagi na 5 decyzji administracyjne (pozwolenia na budowę, zgłoszenia) wykonać inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze osobno dla każdej decyzji i dostarczyć 5 kompletów (min. po 2 egzemplarze) oryginałów inwentaryzacji geodezyjnych, protokołów prób...
	 numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do realizacji robót,
	 wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń...
	 Wykonawca dostarczy stację transformatorową zgodnie z dokumentacją projektową, przygotowaną do pomiaru energii elektrycznej (przekładniki, listwa WAGO, obwody układu pomiarowego, wysięgnik antenowy itp.) oraz niezbędne materiały BHP, schematy, instr...
	 teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli nieruchomości gruntowych,
	 w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspekt...
	 Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej:
	2.11. Zamiana zaprojektowanych urządzeń na urządzenia równoważne.
	Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN
	3. Termin realizacji zamówienia:
	do dnia 20.12.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
	4. Minimum logistyczne:
	……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ.
	5. Miejsce realizacji zakupu:
	Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ
	6. Gwarancja:
	6.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.
	7. Podwykonawstwo:
	7.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
	7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani.
	7.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….
	7.4. Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Załącznika nr 2 do SWZ.
	8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia:
	Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokume...
	 Załącznik nr 1 do SOPZ – Wymagania techniczne dla transformatorów rozdzielczych SN/nN
	Transformator rozdzielczy SN/nN (w izolacji olejowej)
	100 kVA – 15,75/0,42 kV
	Wymagania ogólne
	1) Transformatory rozdzielcze SN/nN muszą spełniać między innymi wymogi następujących norm:
	1. PN-EN 60076-1:2001 Transformatory - Wymagania ogólne,
	2. PN-EN 60076-2:2001 Transformatory - Przyrosty temperatury,
	3. PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - Część 3: Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu,
	4. PN-EN 60076-4:2004 Transformatory - Część 4: Przewodnik wykonywania prób udarem piorunowym i udarem łączeniowym - Transformatory i dławiki,
	5. PN-EN 60076-5:2006 Transformatory - Część 5: Wytrzymałość zwarciowa,
	6. PN-EN 60076-10:2003 Transformatory - Część 10: Wyznaczanie poziomów dźwięku,
	7. PN-E-06041:1986 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej - Wyposażenie podstawowe,
	8. PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obciążenia transformatorów olejowych,
	9. PN-EN 60296:2007 Ciecze stosowane w elektrotechnice - Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej,
	10. PN-EN 50464-1:2007 Trójfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV - Część 1: Wymagania ogólne,
	11. PN-EN 50464-4:2007 Trójfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz, od 50 kVA do 2500 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV - Część 4: Wymagania i próby ciśnieniowe kadzi falistych,
	12. PN-E-81403:1991 Transformatory olejowe - Podwozia i uchwyty do zawieszania - Wymiary podstawowe,
	13. PN-E-81003:1996 Transformatory - Oznaczenia zacisków i zaczepów uzwojeń, rozmieszczenie zacisków,
	14. PN-E-04070:1969 Transformatory - Metody badań,
	15. PN-E-04070-00:1981 Transformatory - Metody badań - Postanowienia ogólne, oględziny,
	16. PN-E-04070-01:1981 Transformatory - Metody badań - Badanie oleju,
	17. PN-E-04070-03:1981 Transformatory - Metody badań - Pomiar wskaźników izolacji,
	18. PN-E-04070-04:1986 Transformatory - Metody badań - Próba szczelności i wytrzymałości kadzi,
	19. PN-E-04070-15:1986 Transformatory - Metody badań - Pomiar intensywności wyładowań niezupełnych przy napięciu przemiennym,
	20. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych,
	21. PN-EN 60156:2008 Ciecze elektroizolacyjne - Określanie napięcia przebicia przy częstotliwości sieciowej - Metoda badania,
	22. PN-EN 50216-1:2004 Wyposażenie transformatorów i dławików - Część 1: Postanowienia ogólne,
	23. PN-EN 60270:2003 Wysokonapięciowa technika probiercza - Pomiary  wyładowań niezupełnych,
	24. PN-EN 50243:2003 Izolatory napowietrzne na napięcia 24 kV i 36 kV oraz prądy 5 kA i 8 kA do transformatorów napełnianych cieczą,
	25. PN-E-015115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV,
	26. PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczania skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania,
	27. PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów,
	28. PN-EN 60071-1:1999+A1:2001 Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i reguły,
	29. Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć PTPiREE – 2005.
	30. PN-EN-60726: 2003 Transformatory suche
	Transformatory rozdzielcze SN/nN muszą spełniać także wymagania innych norm dotyczących zamawianego urządzenia, zastosowanego osprzętu i wyposażenia. Należy wykorzystywać aktualne wersje norm, które obowiązują w chwili składania dokumentów przetargowy...

