ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zad. 4

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowg o roboty
budowlane, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:

Nazwa zadania: Lublin ul. Chodzki (K-2225) dz. 55/3 LALAK DEVELOPMENT- budowa
ST, SN+ks, nN
Zakres rzeczowy i asortymentowy robdét okresla dokumentacja projektowa nr

1674/3/2021.:

Projekt Wykonawczy: TOM II
Projekt Wykonawczy: TOM III
Projekt Wykonawczy: TOM IV

IUWAGA 1! Wykonawca w ramach zadania zakupi i zamontuje transformator do
stacji K-2225 zgodnie z dok. projektowa tj. 1 szt. 1000 kVA, 15/0,4kV, suchy w
specyfikacji wg. zalacznika nr 1 do SOPZ Wymagania techniczne dia
transformatorow rozdzielczych SN/nN.

Przedmiary robot zataczone do dokumentacji projektowych sa dokumentami
pomochniczymi i nie stanowiq podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce
przy sporzadzaniu oferty,

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamodwienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu os$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub
typy materiatdw czy produktow Iub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
Zamawiajacy, za zgodg autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie
materiatdw lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréow
technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci
oraz podania wykazu dokumentow potwierdzajagcych ich rownowaznos¢ takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu
waznosci dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Zagospodarowanie odpadow i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi

2.2.

2.3.

przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb
zagospodarowania materiatdw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
odpowiednio udokumentowac.
2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.
2.1.2. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe 0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewlasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem Ilub
utylizacjg odpadow i materiatdw uzyskanych z rozbiorki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazynéw, przy czym:
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtéwny PGE Dystrybucja
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakow),
Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w Umowie.
Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, fgcznie w catym
okresie wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie
energii elektrycznej dla pojedynczego odbiorcy 8 godzin przy czym:

przy planowaniu robét nalezy uwzglednié zataczone Uwagi,
Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 1 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

W przypadku niedotrzymania czaséw wytagczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty
pradotwdrcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcéw,



2.4.

2.5.

2.6.

2.7

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknie¢, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0.
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2
ponizej. Zakupdw systemow zamknie¢ nalezy dokonywac¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu
wydawanego przez Zamawiajgcego.

Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5

do SWZ.

W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjq robdt
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zataqcznik nr 5 do SWZ.

2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw (przedmiar
robot nie stanowi podstawy do wyceny oferty).

.Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system
zamknieé, tzn. wkiadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego)
“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
Poziom W/0O1: zamkniecia obiektow wspodtdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktdédki: niebieski RAL 5015.
Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztaczach kablowych nN, kolor ktddki:
brazowy RAL 8016.
Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen os$wietlenia drogowego, kolor
ktédki: pomaranczowy RAL 2000.
Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych ~ w Oddziale (klucze sa przeznaczone do dyspozycji odbiorcow
indywidualnych), kolor ktodki: szary RAL 7035.

Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wktadki Master Key w_ilosci:
238 K2 9/30 jednostronna, wktadki dostarczy do RE/Majatek sieciowy najpdzniej w dniu
zgtoszenia do odbioru koncowego,

2.9.

W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:
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2.9.1. koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepiséw odrebnych),

2.9.2. koszty odbiordéw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych (czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa
drogowego, terenéw kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i
sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego
Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony
Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych, Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Lubelskich Parkéw Krajobrazowych
Itpl

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robot branzy drogowej lub innych
branz stosownie do zakresu robot

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty
projektéw organizacji robot, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na
zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.9.5.1. kosztow zajecia nieruchomosci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopow i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,
2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i

pomiaréw, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych,
wskazanych nasadzen i ich pielegnacii,
2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,
2.9.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu Ilub jednoznacznych
dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych
szczegbtowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do
dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym
i Laséw Panstwowych,
2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw

wiasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego,
dotyczacego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym
czasie kopii dokumentéw wiasnych wystgpien, wnioskow i czynnosci oraz pozyskanych
oryginatéw dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do
ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w
przypadku robét na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratorow, ktérzy
taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatdow z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego Swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za
wyjatkiem materiatow kolorowych) potwierdzone stosownym $Swiadectwem; szacowane
srodki uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami
wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajgc wartos¢
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,
2.9.12, koszty wynikajace z koniecznosci budowy ukfadow przejsciowych i projektow

zasilania tymczasowego,
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2.9.13. koszty transportu z magazynoéw Zamawiajacego, materiatow i wyrobdw
budowlanych, bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14, koszty transportu materiatdow i urzadzen (w tym transformatorow) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,
2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach

(odpowiadajgce w catosci zapisom umdw z wtascicielami nieruchomosci gruntowych o
wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych)
wraz z dostarczeniem os$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o
zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci
zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjg projektowa,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,
2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim

wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw i prob z wykazem
urzadzen pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu
czasu wytgczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych
nalezacych do Zamawiajacego.

2.10. Szczego6towe warunki realizacji robot.

Wiasciciele dziatek wniesli zadania (zataczone w PW ,Szczegdtowe wymagania wiascicieli
gruntéw”), dotyczace realizowanych robdt, a wptywajace na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania robét,
Zamawiajacy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robdot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotdw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania
dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie
nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdw witasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

celem zminimalizowania szkéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram
robot powinien uwzglednié terminy zasiewow i okres zbiorow ptodéw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez
wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace wykonanie i
odbiér czynnosci wymaganych przez wtasciwy organ.

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robot,

wykonanie swoim kosztem i staraniem prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji
Swiattowodowej potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych
obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur roznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen
istniejacych; studnie kanalizacji $wiattowodowej wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy
antysabotazowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem 90.11.01.(sac), w studniach nie przecinac rur
HDPE pozostawiajac lekki zapas,

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie z dokumentacjg projektowq,
przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu
pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.
Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtgczone we
wiasnym zakresie przez RE,

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii hapowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robét zanikowych przy budowie elementow linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
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powykonawczej, zdjecia wykonane w sposob umozliwiajacy identyfikacje

zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia

dokumentadgji

geodezyjnej powykonawczej

inwentaryzacji
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Zenia rownowazne.

Zamiana zaprojektowanych urzadzen na urzad

Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN
Zamawiajgcy dopuszcza zamiane zaprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej na stacje

kontenerowg w obudowie betonowej
zaprojektowanych rozdzielnic SN i nN na rozdzielnice innych producentow.

zgode na zastosowanie rozdzielnicy SN w izolacji SF6.

2.11.

Zamawiajacy dopuszcza zamiane

innego producenta.

Zamawiajacy wyraza

Warunkiem zamiany jest:
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e zastosowanie stacji, rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nN o rownowaznych parametrach
technicznych, funkcji i gabarytach,

e oOpracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej zmiany
pozwolenia na budowe oraz dotrzymanie wymaganego terminu realizacji zadania
wyznaczonego
w zaproszeniu do sktadania ofert,

e rozdzielnica w izolacji SF6 powinna posiada¢, poza manometrem, czujnik ci$nienia
przystosowany do wspotpracy z telemechanika,

e przedtozenie dla stacji waznego (aktualnego) -certyfikatu zgodnosci, wydanego przez
jednostke certyfikujacq, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajacego
podane przez producenta wiasnosci techniczne, uwzgledniajace badania typu (badania
zgodnie z Normg ,PN-EN-62271-202:2007 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Czes¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na
niskie napiecie”), spetniajagce wymagania ,Wytycznych do budowy systemoéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA Tom 5 Stacje transformatorowe SN/nN”,

e przedtozenie dla rozdzielnicy SN i nN waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego
przez jednostke certyfikujgcg, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji,
potwierdzajacego podane przez producenta wiasnosci techniczne, uwzgledniajace badania
typu spetniajagce wymagania ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja SA”,

e zalaczenie do zamiennej dokumentacji projektowej kart katalogowych i/lub innych

dokumentacji technicznych potwierdzajacych, ze oferowane urzadzenia spetniajg wszystkie

wymagania Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zastosowania przepustéw kablowych o takiej
samej lub wiekszej szczelnosci (potwierdzonej odpowiednimi badaniami) w poréwnaniu do
szczelnosci przepustdw stacji zaprojektowanej,

wymagane $ciany o odpornosci ogniowej nie gorszej jak dla stacji zaprojektowanej,

projekt zamienny podlega uzgodnieniu we wtasciwym terenowo Rejonie Energetycznym,

koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca robét,

WW. zamiana nie moze wptynac¢ na wymagany termin realizacji robét

3. Termin realizacji zamoéwienia:
do dnia 31.10.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr
5 do SWz.

5. Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapiséw pkt. 1.1 SOPZ

6. Gwarancija:

6.1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane
zamoéwienie wraz z zamontowanymi urzgadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez
uwag.

7. Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im
powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

7.3 Zamawiaiecy zastrzeas vinool acnhicka

przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10
Zalacznika nr 2 do SWZ.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamoéwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich
przysztej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotow i sprawdzenia dokumentow niezbednych
do realizacji zamowienia.

e Zatgcznik nr 1 do SOPZ - Wymagania techniczne dla transformatoréw rozdzielczych SN/nN
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Zalacznik nr 1 do SOPZ

Tabela wymagan technicznych dla transformatorow
rozdzielczych SN/nN

1. Wymagania ogolne
1) Transformatory rozdzielcze SN/nN muszg spetnia¢ miedzy innymi wymogi nastepujacych

norm:
1.
2.
3
4.
5.
6.
7

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25,
26.
27.
28.

29.
30.

PN-EN 60076-1:2001 Transformatory - Wymagania ogolne,

PN-EN 60076-2:2001 Transformatory - Przyrosty temperatury,

PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - Czes¢ 3: Poziomy izolacji, proby wytrzymatosci
elektrycznej i zewnetrzne odstepy izolacyjne w powietrzu,

PN-EN 60076-4:2004 Transformatory - Czes¢ 4: Przewodnik wykonywania préob udarem
piorunowym i udarem tgczeniowym - Transformatory i dtawiki,

PN-EN 60076-5:2006 Transformatory - Czes¢ 5: Wytrzymatos¢ zwarciowa,

PN-EN 60076-10:2003 Transformatory - Czes¢ 10: Wyznaczanie poziomoéw dzwieku,
PN-E-06041:1986 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wiekszej -
Wyposazenie podstawowe,

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych,

PN-EN 60296:2007 Ciecze stosowane w elektrotechnice - Swieze mineralne oleje
elektroizolacyjne do transformatordéw i aparatury tgczeniowej,

PN-EN 50464-1:2007 Tréjfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz od 50 kVA
do 2500 kVA o najwyzszym napieciu urzadzenia nie przekraczajacym 36 kV - Czes¢ 1:
Wymagania ogodlne,

PN-EN 50464-4:2007 Tréjfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz, od 50 kVA
do 2500 kVA o najwyzszym napieciu urzadzenia nie przekraczajacym 36 kV - Czes¢ 4:
Wymagania i préby cisnieniowe kadzi falistych,

PN-E-81403:1991 Transformatory olejowe - Podwozia i uchwyty do zawieszania -
Wymiary podstawowe,

PN-E-81003:1996 Transformatory - Oznaczenia zaciskdw i zaczepbéw uzwojen,
rozmieszczenie zaciskow,

.PN-E-04070:1969 Transformatory - Metody badan,
15.

PN-E-04070-00:1981 Transformatory - Metody badan - Postanowienia o0gdine,
ogledziny,

PN-E-04070-01:1981 Transformatory - Metody badan - Badanie oleju,
PN-E-04070-03:1981 Transformatory - Metody badan - Pomiar wskaznikéw izolacji,
PN-E-04070-04:1986 Transformatory - Metody badan - Prdoba szczelnosci
i wytrzymatosci kadzi,

PN-E-04070-15:1986 Transformatory - Metody badan - Pomiar intensywnosci
wytadowan niezupetnych przy napieciu przemiennym,

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych,

PN-EN 60156:2008 Ciecze elektroizolacyjne - Okreslanie napiecia przebicia przy
czestotliwosci sieciowej - Metoda badania,

PN-EN 50216-1:2004 Wyposazenie transformatoréow i dtawikéw - Czes$¢ 1:
Postanowienia ogodline,

PN-EN 60270:2003 Wysokonapieciowa technika probiercza - Pomiary wytadowan
niezupetnych,

PN-EN 50243:2003 Izolatory napowietrzne na napiecia 24 kV i 36 kV oraz prady 5 kA i
8 kA do transformatoréw napetnianych cieczg,

PN-E-015115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o nhapieciu
wyzszym od 1kV,

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczania skutkéw pradéw zwarciowych. Czes¢ 1:
Definicje i metody obliczania,

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych pradu
przemiennego. Czes$¢ 0: Obliczenia pradow,

PN-EN 60071-1:1999+A1:2001 Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i reguty,

Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢ PTPiREE - 2005.

PN-EN-60726: 2003 Transformatory suche

Strona7z9



1) Transformatory rozdzielcze SN/nN muszg spetniac¢ takze wymagania innych norm
dotyczacych zamawianego urzadzenia, zastosowanego osprzetu i wyposazenia. Nalezy
wykorzystywac aktualne wersje norm, ktdre obowigzujg w chwili sktadania dokumentow
przetargowych. W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji sq bardziej
rygorystyczne od wymagan zawartych w powyzszych normach, nalezy wéwczas stosowac sie do
wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

Tabela wymagan technicznych dla transformatoréw
rozdzielczych suchych SN/nN

Lp. Opis wymagan technicznych:

1. Parametry gtéwne transformatorow rozdzielczych suchych SN/nN:
e moc znamionowa transformatora: 1000 kVA;;

e przektadnia napieciowa transformatora: 15,75 /0,42 kV

2. Transformatory muszg zapewnia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej pracy transformatora w warunkach
20% chwilowego przecigzenia.

3. Grupy potaczen: Dyn5.

4., Napiecie zwarcia:

4% - dla transformatoréw o mocach do 400 kVA (z tolerancjg £10%).
6% - dla transformatoréw o mocach powyzej 400 kVA (z tolerancja £10%).

5. Przy 10% przewzbudzeniu transformatora warto$¢ pradu zerowego stanu jatowego nie moze
przekroczy¢ 4-krotnej wartosci tego pradu przy Un - do dokumentacji technicznej dla kazdego
zadania musi by¢ dofaczony wykres dla danego typoszeregu transformatorow pradu jatowego w
zaleznosci od poziomu napiecia dla zakresu 0,9 x Un do 1,1 x Un.

6. Chtodzenie powietrzne, naturalne

7. Klasa izolacji: ,F".

8. Podstawowa czestotliwos$¢ pracy: 50 Hz.

9. Poziom izolacji uzwojen:

a) GN - 38 kV (LI 95 AC) (o najwyzszym napieciu urzadzenia 17,5 kV),
b) DN - 8 kV (AC 8) potwierdzone badaniami.
c) Znamionowe napiecia probiercze uzwojen transformatordéw:
Najwyzsze Znamionowe Znamionowe
napiecie napiecie krétkotrwate napiecie
uzwojenia probiercze probiercze przemienne
[kV] piorunowe (AC) [kV]
(LI AC) [kV]
17,5 95 38
10. Straty o poziomie nie wyzszym niz C¢ B, :
. , Maksymalne straty Mak.s y.ma.lne straty
Lp. Rodzaj transformatorow jatowe [W] obciagzeniowe [W]
(75 ° C)
1 2 3 4
1. |Transf. suchy 1000 kVA, 15,75/0,42 kV 1395 9000
Najwyzsze dopuszczalne straty gwarantowane nie moga by¢ przekroczone - 0 % tolerancji strat
na plus.

11. Regulacja napiecia po stronie GN : pieciostopniowa w zakresie £ 2 x 2,5% Un.

13. Podwozie transformatoréw z mozliwoscia przestawiania toru na kierunek wzdtuzny i poprzeczny.

14. Dwa zaciski usytuowane przy spodzie, przeznaczone do uziemienia transformatora, oznaczone
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wiasciwym symbolem.

15. Zamocowane na state uchwyty do przesuwania i podnoszenia transformatora

16. Tabliczki znamionowe zainstalowane po obu stronach transformatora, trwale pofaczone z
transformatorem.

17. Wyposazenie dodatkowe:

a. Transformatory bez iskiernikéw.

b Zaciski przytaczeniowe SN: proste, mosiezne, cynowane - typu MK do potaczen szynowych
Zaciski przytaczeniowe nN: umozliwiajace bezkoncéwkowe przylaczenie 4 tordw gtdwnych
w zakresie od 50 - 240 mm2 oraz 2 otwory dodatkowe w zakresie od 2,5 do 50 mm2 do
przytaczania ogranicznika przepie¢ i kondensatora.

d.

Do dokumentéw przedktadanych przez Wykonawce w ramach zgtoszenia ,,do odbioru robo6t” nalezy
dotaczy¢ badania potwierdzajace spetnienie warunkow technicznych (przez jednostke badawcza
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji).
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	ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zad. 4
	1. Określenie przedmiotu zamówienia:
	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.
	1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych:
	Nazwa zadania: Lublin ul. Chodźki (K-2225) dz. 55/3 LALAK DEVELOPMENT- budowa ST, SN+kś, nN
	Projekt Wykonawczy: TOM II
	Projekt Wykonawczy: TOM III
	Projekt Wykonawczy: TOM IV
	!UWAGA 1! Wykonawca w ramach zadania zakupi i zamontuje transformator do stacji K-2225 zgodnie z dok. projektową tj. 1 szt. 1000 kVA, 15/0,4kV, suchy w specyfikacji wg. załącznika nr 1 do SOPZ Wymagania techniczne dla transformatorów rozdzielczych SN/nN.
	2. Zasady realizacji zakupu:
	 zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków),
	2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ...
	2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
	2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
	2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key
	Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.
	 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 8016.
	 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000.
	 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035.
	  Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wkładki Master Key w ilości: 238 K2 9/30 jednostronna, wkładki dostarczy do RE/Majątek sieciowy najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego,
	2.8. Dostawy inwestorskie.
	2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i montaż zapewnia  Wykonawca):
	 Transformatory:
	transformator:              kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. Pancerniaków),
	UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą.
	2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca,
	2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione:
	2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisó...
	2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operato...
	2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż stosownie do zakresu robót
	2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji robót, uzgodnień.
	2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich:
	2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji,
	2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokume...
	2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którz...
	2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony Podmiot,
	2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi Wykonawca uwz...
	2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami,
	2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania tymczasowego,
	2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych, będących dostawą inwestorską,
	2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego,
	2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem...
	2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,
	2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych,
	2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń,
	2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do Zamawiającego.
	2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót.
	 Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania
	 Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót,
	Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów,
	 w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie naw...
	 celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,
	 Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wyk...
	 numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do realizacji robót,
	 wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń...
	 Wykonawca dostarczy stację transformatorową zgodnie z dokumentacją projektową, przygotowaną do pomiaru energii elektrycznej (przekładniki, listwa WAGO, obwody układu pomiarowego, wysięgnik antenowy itp.) oraz niezbędne materiały BHP, schematy, instr...
	 teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli nieruchomości gruntowych,
	 w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspekt...
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