ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zad. 6

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowg o roboty
budowlane, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1.

1.2

1.3.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:

Nazwa zadania: Chruslanki Jozefowskie gm. Jo6zefow nad Wista, Boby Kolonia,
Mikotajowka gm. Urzedow, Dzierzkowice Wola gm. Dzierzkowice (Chruslanki
J6zefowskie ST-1, ST-2, ST-3) - GPZ Chruslina Etap V Zadanie 1 i 2 - budowa ST,
SN+ks$, nN

. Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa nr 133/5/17/1:

Projekt Wykonawczy: Tom 2,1
Projekt Wykonawczy: Tom 2,2
Projekt Wykonawczy: Tom 2,3
Projekt Wykonawczy: Tom 2,4
Projekt Wykonawczy: Tom 2,5
Projekt Wykonawczy: Tom 2,6
Projekt Wykonawczy: Tom 2,7

Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa nr 133/5/17/2:
Projekt Wykonawczy: Tom 2,1
Projekt Wykonawczy: Tom 2,2
Projekt Wykonawczy: Tom 2,3
Projekt Wykonawczy: Tom 2,4
Projekt Wykonawczy: Tom 2,5

ITUWAGA 1! Kabel XRUHAKXS 1x120/25 mm2 w dostawie inwestorskiej:
- dla zadania 1 - 133/5/17/1: dlugosé¢ L= 34 281 m
- dla zadania 2 - 133/5/17/2: dtlugos¢ L= 5511 m

IUWAGA 2! Wykonawca w ramach zadania zakupi i zamontuje transformatory do
stacji ST Chruslanki Jozefowskie 1 i ST Chruslanki Jozefowskie 2 zgodnie z dok.
projektowq tj. 2 szt. 100 kVA, 15/0,4kV, w izolacji olejowej w specyfikacji wg.
zalacznika nr 1 do SOPZ Wymagania techniczne dla transformatoréw rozdzielczych
SN/nN.

IUWAGA 3! Razem z zadaniem wykona¢ demontaz linii napowietrznej SN na odcinku
od stupa nr 144 /1 magistrali Chruslina Beczyn do stupa nr 12 odgatezienia Natalin -
1,4 km wg dokumentacji 133/5/2017/3 - Etap V zadanie 3 (PW_133-5-17.3 Boby
Kolonia, Mikotajéwka gm. Urzedéw Tom 2,1)

IUWAGA 4! W miejscu posadowienia studni SK-2 nr 6 wykona¢ spawanie
$wiattowodow z istniejacym swiatlowodem w kierunku SK-2 nr 6/1 oraz istniejacy
kabel swiattowodowy zamontowac¢ na stelazu w studni SK-2 nr 6. (PW_133-5-17.3
Boby Kolonia, Mikotajéwka gm. Urzedéw Tom 2,5)

IUWAGA 5! Wykonawca w ofercie uwzgledni koszty zwigzane odnowieniem decyzji
administracyjnych (nie dotyczy pozwolenia na budowe, zgloszenia robdét i

rozbiorki).

Przedmiary robot zataczone do dokumentacji projektowych sa dokumentami
pomocniczymi i nie stanowia podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce
przy sporzadzaniu oferty,

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub
typy materiatdw czy produktow Iub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
Zamawiajacy, za zgoda autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie



1.4.

materiatéw lub rozwigzan rdwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréow
technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci
oraz podania wykazu dokumentow potwierdzajgcych ich réwnowaznos¢ takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu
waznosci dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu:
2.1. Zagospodarowanie odpadow i materiatdw z rozbidérki zgodnie z obowigzujgcymi

2.2.

2.3.

przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb

zagospodarowania materiatdw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

odpowiednio udokumentowac.

2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe 0s6b trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewlasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem Ilub
utylizacjg odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbidérki.

2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazynéw, przy czym:

e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kétka jezdne, iskierniki
itp.), zerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy -
magazyn Rejonu Energetycznego,

e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtdwny PGE Dystrybucja
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakéw),

Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w Umowie.

Maksymalny czas wytaczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym
okresie wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymailny dopuszczalny iloczyn
UxD=83400 wg. ponizszej tabeli, przewiduje nastepujace czasy wylaczen, przy
czym:

przy planowaniu robot nalezy uwzglednié zatagczone Uwagi,
Sporzadzic¢ i uzgodnié z RE- 5 harmonogram wytgczen i dopuszczen,

W przypadku niedotrzymania czasow wytgczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty
pradotwodrcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,

Przepinanie odbiorcéw na niskim napieciu realizowa¢ technologii PPN,
W celu dotrzymania czaséw wytgczen przewidzie¢ odpowiednig ilo$¢ brygad pracowniczych

Nazwa stacji/ obiektu Liczba Czas przerwy w | Dopuszczalny
odbiorcow zasilaniu Iloczyn UxD
odbiorcéow [min.]
Chruslanki Jozefowskie 3 16
Dzierzkowice Wola 1 51
Dzierzkowice Wola 2 57
Dzierzkowice Wola 3 43
Dzierzkowice Wola 4 16
Dzierzkowice Wola KR 12
Dzierzkowice Wola 36
Zastawie 1
Dzierzkowice Wola 26
Zastawie 2
Dzierzkowice Wola 55
Zastawie 3
Dzierzkowice Wola 22
Zastawie 4
Chruslanki Jozefowskie 1 69

Strona2z13



Chruslanki Jozefowskie 2 41

Boby Wies 4 14
Boby Wies 1 25
Natalin 1 29
Natalin 2 13
Boby Mikotajowka 6

Natalin Zaktad

Kamieniarski 1

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD | 83400

Harmonogram wylaczen:

1. W miejscu potaczenia z kablami SN utozonymi w etapie IV bez ograniczen UxD=0 (kable trwale
odtaczone od sieci.

2. Wpiecie kabli SN kierunek ST Boby Mikotajowka 1 utozonymi w etapie V zadanie 3 bez ograniczen
UxD=0 (kable trwale odfaczone od sieci, stacja pracuje w linii napowietrznej).

3. Wymiane stupa nr 6 linii SN i wprowadzenie kabla odgatezienie Chruslanki Jozefowskie realizowac
po wybudowaniu i przejeciu odbiorcéw z nowych stacji Chruslanki Jézefowskie 1 i 2 - UxD=0.

4. Przebudowa zasilania stacji 15/0,4 kV Chruslanki Jézefowskie 3 - wytgczenie na czas wymiany
stacji SN/nN i podpiecia przewoddw SN na stacji - UxD=7800 (8h).

5. Przebudowa zasilania stacji 15/0,4 kV Dzierzkowice Wola 3 - UxD=12000 (5h).

6. Wymiane stupa nr 141 linii SN Budzyn Boiska i wprowadzenie kabla realizowa¢ po zabudowaniu
odtacznikéw jednobiegunowych od strony Boisk (odgatezienie jednobiegunowe dostarcza wykonawca
robét, instalacje w technologii PPN realizuje RE Krasnik) — UxD=0.

7. Demontaz linii napowietrznej SN na odcinku od stupa nr 150 magistrali Chruslina Beczyn do stupa
nr 12 odgatezienia Natalin realizowa¢ po zasileniu ST Boby Mikotajéwka z nowo wybudowanej sieci
kablowej SN (p.2) - rozmostkowanie i demontaz konstrukcji na stupie nr 12 - UxD=6000 (2h);
rozmostkowanie i demontaz roztacznika na stupie nr 150 = UxD=4800 (2h).

8. Przebudowa linii nN Chruslanki Jézefowskie 1 - UxD=33120 (8h na obwdd).

9. Przebudowa linii nN Chruslanki Jézefowskie 2 - UxD=19680 (8h na obwdd).

2.4.Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknie¢, tzn. zamki oraz ktddki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0.
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2
ponizej. Zakupow systeméw zamknie¢ nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu
wydawanego przez Zamawiajgcego.
2.5.Zasady realizacji zaméwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5
do SWZ.
2.6.W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg robdt
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).
2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zataqcznik nr 5 do SWZ.
2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw (przedmiar
robot nie stanowi podstawy do wyceny oferty).
2.7.Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system

zamknieé, tzn. wkiadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego)
“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
> Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kiédki: niebieski RAL 5015.
> Poziom W/O1l: zamkniecia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
> Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztqczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
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> Poziom S/01: zamkniecia obiektow wspédtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

> Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztaczach kablowych nN, kolor ktddki:
bragzowy RAL 8016.

> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor
ktédki: pomaranczowy RAL 2000.

> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych ~ w Oddziale (klucze sa przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw
indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL 7035.

2.8.Dostawy inwestorskie.

2.8.1. Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego
udostepni n/w materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorska (transport i
montaz zapewnia Wykonawca):

» Transformatory:

transformator: 63 kVA; 15/0,4 kV/kV (odbidr z magazynu - Lublin ul. Pancerniakéw),
UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzgledni koszty zwigzane z zakupem i oraz
uzbrojeniem we wilasnym zakresie transformatora bedacego dostawa inwestorska w
niezbedny do montazu osprzet zgodnie z dokumentacja wykonawcza.

W terminie maksymalnie 14 dni od podpisania umowy Wpykonawca odbierze z
magazynu Oddziatu Lublin ul. Pancerniakéw kable SN jako dostawe inwestorska
(zatadunek, transport i montaz zapewnia Wykonawca).

UWAGA!:

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu bebnéw do magazynu Oddziatu Lublin ul. Pancerniakow
lub innego miejsca (w podobnej lub mniejszej odlegtosci od placu budowy) wskazanego zgodnie
z dyspozycjq inspektora nadzoru do dnia 17.07.2024r. razem z resztg kabla w jednym odcinku
nawinietym na bebnie.

W przypadku niedotrzymania tego terminu Ilub uszkodzenia bebna Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce kosztami kaucji za dany beben.

W razie koniecznosci przewiniecia odcinka kabla, Wykonawca wykonuje prace przy uzyciu
wfasnego sprzetu i bebna.

2.8.2. Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego
finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca,
2.9.W kwocie oferty zgodnie z tresciag umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzordw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepiséw odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych (czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa
drogowego, terendw kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i
sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego
Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony
Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych, Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich Parkéw Krajobrazowych
itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robot branzy drogowej lub innych
branz stosownie do zakresu robot

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty
projektow organizacji robdt, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na
zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:
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2.9.5.1. kosztéw zajecia nieruchomosci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopow i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i
pomiarow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych,
wskazanych nasadzen i ich pielegnacji,

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.9.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych
dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych
szczegbtowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do
dokumentacji projektowej oraz opfat za umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym
i Lasow Panstwowych,

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw

wiasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancii,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego,
dotyczacego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym
czasie kopii dokumentéw witasnych wystgpien, wnioskow i czynnosci oraz pozyskanych
oryginatéw dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do
ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w
przypadku robdt na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratorow, ktérzy
taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za
wyjatkiem materiatow kolorowych) potwierdzone stosownym $Swiadectwem; szacowane
$rodki uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami
wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajac wartosc
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadow przejsciowych i projektow
zasilania tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobdéw
budowlanych, bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatorow) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgacego do magazyndéw Zamawiajacego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach

(odpowiadajace w catosci zapisom umdw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o
wyrazenie zgody na umieszczenie urzgdzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych)
wraz z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o
zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci
zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjg projektowa,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zadan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robot, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,
2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim

wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i préb z wykazem
urzadzen pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu
czasu wytaczen,
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2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych
nalezacych do Zamawiajgcego.

2.10. Szczegodtowe warunki realizacji robét.

Wiasciciele dziatek wniesli zadania (zataczone w PW ,Szczegdtowe wymagania wiascicieli
gruntéw”), dotyczace realizowanych robdt, a wptywajace na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéow o terminach wejscia na dziatke i wykonania robét,
Zamawiajacy wymaga szczegodlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robdét w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania
dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie
nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw witasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

celem zminimalizowania szkdéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram
robdt powinien uwzgledni¢ terminy zasiewdw i okres zbioréow ptodoéw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez
wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i
odbidr czynnosci wymaganych przez witasciwy organ.

zakresy robét wg dokumentacji nr 133/5/2017/1 i 133/5/2017/2 nalezy traktowac jako jedno
zadanie; Wykonawca dostarczy odrebne kosztorysy szczegdétowe na kazdy zakres okreslony
w/w dokumentacja,

z uwagi na 5 decyzji administracyjne (pozwolenia na budowe, zgtoszenia) wykonac
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze osobno dla kazdej decyzji i dostarczyé 5
kompletéw (min. po 2 egzemplarze) oryginatdw inwentaryzacji geodezyjnych, protokotéw
prob, pomiaréw, wymaganych prawem budowlanym oswiadczen,,

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robot,

wykonanie swoim kosztem i staraniem prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji
Swiattowodowej potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych
obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen
istniejacych;

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie z dokumentacjg projektowq,
przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu
pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.
Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtaczone we
wiasnym zakresie przez RE,

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii nhapowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robét zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje
zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:

Arkusz nrl: linie napowietrzne
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Zenia rownowazne.

Zamawiajacy dopuszcza zamiane

innego producenta.

Zamawiajacy wyraza

h parametrach
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zadania

realizacji

terminu

dotrzymanie wymaganego
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Zamiana zaprojektowanych urzadzen na urzad

2.11.

Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN
Zamawiajacy dopuszcza zamiane zaprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej na stacje

kontenerowg w obudowie betonowej

zaprojektowanych rozdzielnic SN i nN na rozdzielnice innych producentow.
zgode na zastosowanie rozdzielnicy SN w izolacji SF6.

Warunkiem zamiany jest:

rozdzielnicy SN,

technicznych, funkcji i gabarytach,
opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej zmiany

zastosowanie stacji,

budowe oraz

na

pozwolenia

wyznaczonego

w zaproszeniu do sktadania ofert,



e rozdzielnica w izolacji SF6 powinna posiada¢, poza manometrem, czujnik ci$nienia
przystosowany do wspotpracy z telemechanika,

e przedtozenie dla stacji waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego przez
jednostke certyfikujgca, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajgqcego
podane przez producenta wtasnosci techniczne, uwzgledniajagce badania typu (badania
zgodnie z Normg ,PN-EN-62271-202:2007 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Czes$¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na
niskie napiecie”), spetniajagce wymagania ,Wytycznych do budowy systemoéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA Tom 5 Stacje transformatorowe SN/nN”,

e przedtozenie dla rozdzielnicy SN i nN waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego
przez jednostke certyfikujgca, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytaciji,
potwierdzajagcego podane przez producenta witasnosci techniczne, uwzgledniajagce badania
typu spetniajagce wymagania ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja SA”,

e zalgczenie do zamiennej dokumentacji projektowej kart katalogowych i/lub innych

dokumentacji technicznych potwierdzajacych, ze oferowane urzadzenia spetniaja wszystkie

wymagania Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zastosowania przepustéw kablowych o takiej
samej lub wiekszej szczelnosci (potwierdzonej odpowiednimi badaniami) w poréwnaniu do
szczelnosci przepustow stacji zaprojektowanej,

wymagane $ciany o odpornosci ogniowej nie gorszej jak dla stacji zaprojektowanej,

projekt zamienny podlega uzgodnieniu we wtasciwym terenowo Rejonie Energetycznym,

koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca robdt,

WW. zamiana nie moze wptynac¢ na wymagany termin realizacji robét

3. Termin realizacji zamoéwienia:
do dnia 20.12.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr
5 do SWz.

5. Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapiséw pkt. 1.1 SOPZ

6. Gwarancija:

6.1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane
zamoéwienie wraz z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez
uwag.

7. Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im

powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10
Zalacznika nr 2 do SWZ.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamoéwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich
przysztej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdéw i sprawdzenia dokumentow niezbednych
do realizacji zamowienia.

e Zatacznik nr 1 do SOPZ - Wymagania techniczne dla transformatordéw rozdzielczych SN/nN
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Transformator rozdzielczy SN/nN (w izolacji olejowej)
100 kVA - 15,75/0,42 kV

Wymagania ogdlne
1) Transformatory rozdzielcze SN/nN muszg spetnia¢ miedzy innymi wymogi nastepujacych norm:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

PN-EN 60076-1:2001 Transformatory - Wymagania ogdlne,

PN-EN 60076-2:2001 Transformatory - Przyrosty temperatury,

PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - Czes$¢ 3: Poziomy izolacji, proby wytrzymatosci
elektrycznej i zewnetrzne odstepy izolacyjne w powietrzu,

PN-EN 60076-4:2004 Transformatory - Czes¢ 4: Przewodnik wykonywania prob udarem
piorunowym i udarem fgczeniowym - Transformatory i dtawiki,

PN-EN 60076-5:2006 Transformatory - Czes¢ 5: Wytrzymatos¢ zwarciowa,

PN-EN 60076-10:2003 Transformatory - Cze$¢ 10: Wyznaczanie poziomow dzwieku,
PN-E-06041:1986 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wiekszej -
Wyposazenie podstawowe,

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych,

PN-EN 60296:2007 Ciecze stosowane w elektrotechnice - Swieze mineralne oleje
elektroizolacyjne do transformatorow i aparatury taczeniowej,

PN-EN 50464-1:2007 Tréjfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz od 50 kVA do
2500 kVA o najwyzszym napieciu urzadzenia nie przekraczajgcym 36 kV - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne,

PN-EN 50464-4:2007 Trojfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz, od 50 kVA do
2500 kVA o najwyzszym napieciu urzadzenia nie przekraczajgcym 36 kV - Czes$¢ 4:
Wymagania i proby cisnieniowe kadzi falistych,

PN-E-81403:1991 Transformatory olejowe - Podwozia i uchwyty do zawieszania -
Wymiary podstawowe,

PN-E-81003:1996 Transformatory - Oznaczenia zaciskow i zaczepow uzwojen,
rozmieszczenie zaciskow,

PN-E-04070:1969 Transformatory - Metody badan,

PN-E-04070-00:1981 Transformatory - Metody badan - Postanowienia ogolne, ogledziny,
PN-E-04070-01:1981 Transformatory - Metody badan - Badanie oleju,
PN-E-04070-03:1981 Transformatory - Metody badan - Pomiar wskaznikéw izolacji,
PN-E-04070-04:1986 Transformatory - Metody badan - Préba szczelnosci i wytrzymatosci
kadzi,

PN-E-04070-15:1986 Transformatory - Metody badan - Pomiar intensywnosci wytadowan
niezupetnych przy napieciu przemiennym,

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych,

PN-EN 60156:2008 Ciecze elektroizolacyjne - Okreslanie napiecia przebicia przy
czestotliwosci sieciowej - Metoda badania,

PN-EN 50216-1:2004 Wyposazenie transformatoréw i dtawikéw - Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne,

PN-EN 60270:2003 Wysokonapieciowa technika probiercza - Pomiary  wyladowan
niezupetnych,

PN-EN 50243:2003 Izolatory napowietrzne na napiecia 24 kV i 36 kV oraz prady 5 kA i 8
kA do transformatoréw napetnianych ciecza,

PN-E-015115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o0 napieciu
wyzszym od 1kV,

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczania skutkéw pradow zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje
i metody obliczania,

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych pradu
przemiennego. Czes$¢ 0: Obliczenia pradow,
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28. PN-EN 60071-1:1999+A1:2001 Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i reguty,
29. Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢ PTPiREE - 2005.
30. PN-EN-60726: 2003 Transformatory suche

Transformatory rozdzielcze SN/nN muszg spetnia¢ takze wymagania innych norm dotyczacych
zamawianego urzadzenia, zastosowanego osprzetu i wyposazenia. Nalezy wykorzystywac aktualne
wersje  norm, ktore obowigzuja w chwili sktadania dokumentéw  przetargowych.
W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji sa bardziej rygorystyczne od
wymagan zawartych w powyzszych normach, nalezy wowczas stosowac sie do wymagan zawartych
w niniejszej specyfikacji.

Tabela wymagan technicznych dla transformatoréw rozdzielczych SN/nN

Lp. Opis wymagan technicznych: Uwagi
Parametry gtéwne transformatorow rozdzielczych SN/nN:
e moc znamionowa transformatora: Moc
i przektadnia
1. 40 kVA; 63 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA; 400 kVA; 630 kVA; transformator
e przekfadnia napieciowa transformatora: a zgodnie z

zamowieniem
15,75/0,42 kV; 21/0,42 kV; 31,5/0,42 kV

Transformatory muszg zapewnia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej pracy transformatora w
warunkach 20 % chwilowego przecigzenia.

Grupy potaczen:
3. Yzn 5 lub Dyn 5 - dla transformatoréw o mocy od 40 do 100 kVA,
Dyn 5 - dla transformatoréw o mocach powyzej 100 kVA.

Napiecie zwarcia:
4, 4,0% - dla transformatoréw o mocy od 40 do 400 kVA (z tolerancjg £10%),
6% - dla transformatoréw o mocach powyzej 400 kVA (z tolerancjg £10%).

Dla kazdego typoszeregu dostarczonych transformatoréw musi by¢ dotgczony wykres

5. pradu jatowego w zaleznosci od poziomu napiecia dla zakresu od 0,9 x Un do 1,1 x Un
6. Chtodzenie powietrzne, naturalne (ON - AN).
7. Klasa izolacji: ,A".
8. Podstawowa czestotliwo$¢ pracy: 50 Hz.
Przystosowane do pracy ciagtej w warunkach klimatu umiarkowanego (temperatura
9. otoczenia od -25 °C do +40 °C), instalowane do wysokosci 1000 m n.p.m. na
otwartych przestrzeniach lub w pomieszczeniach przewietrzanych.
Poziomy izolacji uzwojen:
a) GN - 38 kV (LI 95 AC) (o najwyzszym napieciu urzadzenia 17,5 kV),
b) DN - 8 kV (AC 8) potwierdzone badaniami,
c) Znamionowe napiecia probiercze uzwojen transformatoréw:
L Znamionowe Znamionowe
Najwyzsze - L L
napiecie napiecie krétkotrwate napiecie
piecie probiercze probiercze
10. uzwojenia . .
[KV] piorunowe przemienne
(LI AC) [kV] (AC) [kV]
1,1 - 8
7,2 60 20
12 75 28
17,5 95 38
24 125 50
36 170 70
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Straty o poziomie nie wyzszym niz Ak, Ao-10% dla transformatoréw o przektadni:
21/0,42kV, 15,75/0,42kV oraz Ax+10%, (A,-10%)+15% dla transformatoréow o
przektadni 31,5/0,42 kV (wg normy PN-EN 50588-1:2016-04 i Rozporzadzenia
Komisji UE Nr 548/2014 z dn. 21 maja 2014 roku, dla 2 etapu) z wyjatkiem
transformatoréw o mocy 40 i 63 kVA, ktérych nie ujeto w w/w normie i dla ktérych
wartos¢ strat podano w tabeli ponizej. Najwyzsze dopuszczalne straty gwarantowane
nie moga by¢ przekroczone - 0 % tolerancji strat na plus. Tabela strat dla
transformatoréw nie zamieszczonych w normie PN-EN 50588-1:2016-04:

11.
Moc Wartos¢ strat Wartos$¢ strat
[kVA] jalowych [W] obciazeniowych [W]
40 74 688
94
885
63 108 (transf.
31,5/0,42kV) 974 (transf. 31,5/0,42kV)
Maksymalny dopuszczalny poziom mocy akustycznej zgodnie z PN-EN 50588-1:2016-
04
Maksymalny poziom mocy akustycznej Lwa [dB(A)]
Moc . S
Gorne napiecie: 6,3 kV, . L
[kVA] 15,75 KV i 21 kV Gorne napiecie: 31,5 kV
40 39 -
63 40 52
12. 100 41 -
160 44 57
250 47 -
400 50 -
630 52 65
Poziom mocy akustycznej mierzony zgodnie z normga PN-EN 60076-10:2017-01.
Pomiar poziomu mocy akustycznej nalezy wykona¢ dla kazdego transformatora,
a wartos¢ nanies¢ na tabliczce znamionowej zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
Przetacznik zaczepdéw:
siedmiostopniowy, beznapieciowy przetacznik zaczepdw po stronie GN, w zakresie + 3
13. | X 2,5%Un, z napedem recznym, zebatkowy, wspdlny dla wszystkich trzech faz,
wyprowadzony na pokrywe transformatora, posiadajacy blokade pokretta na kazdym
zaczepie i trwale oznakowany wskaznik pozycji przetgcznika zaczepéw w postaci:
+7,5%; +5%; +2,5%; 0; -2,5%; -5%; -7,5%.
Izolatory przepustowe:
¢ dla opcji wyposazenia w zamowieniu innej niz: ,A”: porcelanowe po stronie DN i g;nektory
GN,
14. oznaczone w
e dla opcji wyposazenia: ,A”: po stronie GN konektorowe olejowe SN typu (K) -zaFOWI’?nlu
180AR-1 z zatyczka izolacyjna, jako ,A
Ptyn elektroizolacyjny:
¢ olej mineralny nieinhibitowany, nie zawierajacy PCB ani siarki korozyjnej,
e typu MIDEL lub réwnowazny (oznaczony w zamédwieniu jako ,MID").
Réwnowaznos¢ oznacza zastosowanie estru syntetycznego o parametrach nie Ozna’cz.cm(? w
15. gorszych niz: zamowieniu
e biodegradowalnos¢ po 28 dniach min 89%, jako ,MID
e punkt zelowania nie mniejszy niz -60° C,
e temperatura zaptonu ISO 2592 nie mniejsza niz 300°C.
16.

Uzwojenia GN i DN wykonane z nowej miedzi elektrolitycznej lub stopu aluminium.
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17.

Transformatory hermetyczne - bez konserwatora oraz bez poduszki gazowej pod
pokrywg kadzi. Kompensacja rdéznicy objetosci ptynu elektroizolacyjnego z powodu
zmian temperatury winna odbywac sie poprzez elastyczne odksztatcenia uszczelnionej
kadzi.

18.

Zabezpieczenie antykorozyjne kadzi, pokryw i innych elementow stalowych: z
zewnatrz przez malowanie co najmniej dwuwarstwowo farbami: podktad i warstwa
nawierzchniowa, kazda w innym kolorze. Warstwa nawierzchniowa szara (RAL7038).
Farba odporna na czynnik chtodzaco-izolujacy i wptywy atmosferyczne (w tym UV);
minimalna, fgczna grubos¢ powtoki antykorozyjnej wynosi 120 ym.

19.

Numer fabryczny transformatora musi by¢ czytelnie wybity na pokrywie kadzi.

20.

Szerokos$¢ wszystkich transformatoréw nie moze by¢ wieksza niz 980 mm (wymiar ten
okresla maksymalng szeroko$¢ transformatora wraz z kotami podwozia, jezeli wystajg
poza obreb bokdéw kadzi).

21.

Podwozie transformatoréw z mozliwoscig przestawiania toru na kierunek wzdtuzny
i poprzeczny.

22,

Potaczenie kadzi z pokrywg powinno by¢ uszczelnione i skrecone za pomocg $rub.
Cztery z nich, w poblizu naroznikéw, nalezy wykonac¢ z utwardzonych nakretek z tbem
zrywalnym oraz utwardzonej szpilki, stanowigcych zabezpieczenie antykradziezowe.

23.

Transformatory muszg spetnia¢ wymagania i normy z zakresu ochrony $rodowiska ze
szczegb6lnym uwzglednieniem dopuszczalnej wartosci promieniowania
elektromagnetycznego oraz poziomu mocy akustycznej. Transformatory i elementy
dodatkowego wyposazenia nie moga zawiera¢ zwigzkéw PCB.

24,

Transformator wyposazony w zawor przecigzeniowy, otwierajacy sie przy pojawieniu
zbyt wysokiego cisnienia wewnatrz kadzi, zawor spustowy z mozliwoscig montazu
plomby.

25,

Wskaznik poziomu oleju umieszczony na pokrywie kadzi transformatora, zapewniajacy
odczyt poziomu oleju, zabezpieczony przed mechanicznym uszkodzeniem.

26.

Dwa zaciski M10 usytuowane na pokrywie, przeznaczone do uziemienia zyt
powrotnych kabli SN, oznaczone wiasciwym symbolem.

27.

Dwa zaciski usytuowane w dolnej czesci transformatora, przeznaczone do uziemienia
transformatora, oznaczone witasciwym symbolem.

28.

Pokrywa potaczona metalicznie z kadzig oddzielnym przewodem miedzianym, gietkim
(linka), o przekroju dostosowanym do mocy zwarciowej transformatora.

29,

Zamocowane na state na pokrywie kadzi transformatora uchwyty do przesuwania
i podnoszenia transformatora (wraz z jego czescig wyjmowalng).

30.

Rdzenie transformatoréw wykonane z blach zimnowalcowanych o niskiej stratnosci.

Transformatory bez iskiernikow

Ostony izolacyjne na zaciski po stronie GN (nie dotyczy przepustéw konektorowych)
oraz przepusty i zaciski po stronie DN, dwuwarstwowe, mocowane S$rubami
izolacyjnymi, odporne na promieniowanie UV o poziomie niepalnosci co najmniej V1,
dopasowane do zastosowanych zaciskow transformatorowych

32.

Opcja wyposazenia (OW):

Zaciski przytaczeniowe na izolatorach nN: kute, mosiezne, cynowane,
umozliwiajace bezkoncowkowe podtaczenie 2 tordw pradowych gtdwnych w zakresie
50-240 mm? oraz 2 przewodow pomocniczych w zakresie od 2,5 do 50 mm? (do
przytaczenia ogranicznika przepiec i kondensatora)

Zacisk przytaczeniowy na przepuscie neutralnym nN: wykonany jw. lub zacisk z
mozliwoscig dodatkowego podtaczenia bednarki uziemiajacej.
Doktadne typy zaciskdw zostang okreslone w zamowieniach
indywidualnie dla kazdego z Oddziatéw

szczegobtowych,

Oznaczone w
zamowieniach
szczegbétowych
oraz

w zamodwieniu
jako ,, T"”

Zaciski przytaczeniowe na izolatorach nN: kute, mosiezne,
potaczen szynowych - ptaski typu topatkowego do przyfgczenia szyn.

cynowane, do

Oznaczone w
zamowieniach

szczegbétowych
jako ,M”

Zaciski przytaczeniowe na izolatorach SN: mosiezne, cynowane - do realizacji
podfaczenia napiecia gérnego bez koniecznosci stosowania koncowek kablowych.

Oznaczone w
zamowieniach
szczego6towych
jako 2"
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Zaciski przylaczeniowe na izolatorach SN: mosiezne, cynowane - Zacisk do
realizacji podtaczenia napiecia gornego bez koniecznosci stosowania koncowek
kablowych z mozliwoscig podpiecia ogranicznika przepie¢ SN.

Oznaczone w
zamowieniach
szczegbdtowych
jako ,ZO"

Przepust olejowy SN typu (K) 180 AR-1 z zatyczka izolacyjna.

Oznaczone w
zamowieniu
jako ,A”
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	ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zad. 6
	1. Określenie przedmiotu zamówienia:
	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.
	1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych:
	Nazwa zadania: Chruślanki Józefowskie gm.  Józefów nad Wisłą, Boby Kolonia, Mikołajówka gm. Urzędów,  Dzierzkowice Wola gm. Dzierzkowice (Chruślanki Józefowskie ST-1, ST-2, ST-3) - GPZ Chruślina Etap V Zadanie 1 i 2 - budowa ST, SN+kś, nN
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,1
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,2
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,3
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,4
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,5
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,6
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,7
	Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 133/5/17/2:
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,1
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,2
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,3
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,4
	Projekt Wykonawczy: Tom 2,5
	!UWAGA 1! Kabel XRUHAKXS 1x120/25 mm2 w dostawie inwestorskiej:
	- dla zadania 1 - 133/5/17/1: długość L= 34 281 m
	- dla zadania 2 - 133/5/17/2: długość L= 5511 m
	!UWAGA 2! Wykonawca w ramach zadania zakupi i zamontuje transformatory do stacji ST Chruślanki Józefowskie 1 i ST Chruślanki Józefowskie 2 zgodnie z dok. projektową tj. 2 szt. 100 kVA, 15/0,4kV, w izolacji olejowej w specyfikacji wg. załącznika nr 1 d...
	!UWAGA 3! Razem z zadaniem wykonać demontaż linii napowietrznej SN na odcinku od słupa nr 144/1 magistrali Chruślina Bęczyn do słupa nr 12 odgałęzienia Natalin – 1,4 km wg dokumentacji 133/5/2017/3 – Etap V zadanie 3 (PW 133-5-17.3 Boby Kolonia, Mikoł...
	!UWAGA 4! W miejscu posadowienia studni SK-2 nr 6 wykonać spawanie światłowodów z istniejącym światłowodem w kierunku SK-2 nr 6/1 oraz istniejący kabel światłowodowy zamontować na stelażu w studni SK-2 nr 6. (PW 133-5-17.3 Boby Kolonia, Mikołajówka gm...
	!UWAGA 5! Wykonawca w ofercie uwzględni koszty związane odnowieniem decyzji administracyjnych (nie dotyczy pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót i rozbiórki).
	2. Zasady realizacji zakupu:
	 zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzętem (zaciski, kółka jezdne, iskierniki itp.), żerdzie wirowane oraz materiały wskazane przy przekazaniu placu budowy – magazyn Rejonu Energetycznego,
	 zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków),
	2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ...
	2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
	2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
	2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key
	Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.
	 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 8016.
	 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000.
	 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035.
	2.8. Dostawy inwestorskie.
	2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i montaż zapewnia  Wykonawca):
	 Transformatory:
	transformator: 63 kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. Pancerniaków),
	UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą.
	W terminie maksymalnie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca odbierze z magazynu Oddziału Lublin ul. Pancerniaków kable SN jako dostawę inwestorską (załadunek, transport i montaż zapewnia Wykonawca).
	UWAGA!:
	Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu bębnów do magazynu Oddziału Lublin ul. Pancerniaków lub innego miejsca (w podobnej lub mniejszej odległości od placu budowy) wskazanego zgodnie z dyspozycją inspektora nadzoru do dnia 17.07.2024r. razem z resztą ka...
	W przypadku niedotrzymania tego terminu lub uszkodzenia bębna Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami kaucji za dany bęben.
	W razie konieczności przewinięcia odcinka kabla, Wykonawca wykonuje prace przy użyciu własnego sprzętu i bębna.
	2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca,
	2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione:
	2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisó...
	2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operato...
	2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż stosownie do zakresu robót
	2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji robót, uzgodnień.
	2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich:
	2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji,
	2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokume...
	2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którz...
	2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony Podmiot,
	2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi Wykonawca uwz...
	2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami,
	2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania tymczasowego,
	2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych, będących dostawą inwestorską,
	2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego,
	2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem...
	2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,
	2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych,
	2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń,
	2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do Zamawiającego.
	2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót.
	 Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania
	 Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót,
	Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów,
	 w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie naw...
	 celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,
	 Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wyk...
	 zakresy robót wg dokumentacji nr 133/5/2017/1 i 133/5/2017/2 należy traktować jako jedno zadanie; Wykonawca dostarczy odrębne kosztorysy szczegółowe na każdy zakres określony w/w dokumentacją,
	 z uwagi na 5 decyzji administracyjne (pozwolenia na budowę, zgłoszenia) wykonać inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze osobno dla każdej decyzji i dostarczyć 5 kompletów (min. po 2 egzemplarze) oryginałów inwentaryzacji geodezyjnych, protokołów prób...
	 numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do realizacji robót,
	 wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń...
	 Wykonawca dostarczy stację transformatorową zgodnie z dokumentacją projektową, przygotowaną do pomiaru energii elektrycznej (przekładniki, listwa WAGO, obwody układu pomiarowego, wysięgnik antenowy itp.) oraz niezbędne materiały BHP, schematy, instr...
	 teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli nieruchomości gruntowych,
	 w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspekt...
	 Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej:
	2.11. Zamiana zaprojektowanych urządzeń na urządzenia równoważne.
	Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN
	3. Termin realizacji zamówienia:
	do dnia 20.12.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
	4. Minimum logistyczne:
	……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ.
	5. Miejsce realizacji zakupu:
	Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ
	6. Gwarancja:
	6.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.
	7. Podwykonawstwo:
	7.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
	7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani.
	7.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….
	7.4. Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Załącznika nr 2 do SWZ.
	8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia:
	Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokume...
	 Załącznik nr 1 do SOPZ – Wymagania techniczne dla transformatorów rozdzielczych SN/nN
	Transformator rozdzielczy SN/nN (w izolacji olejowej)
	100 kVA – 15,75/0,42 kV
	Wymagania ogólne
	1) Transformatory rozdzielcze SN/nN muszą spełniać między innymi wymogi następujących norm:
	1. PN-EN 60076-1:2001 Transformatory - Wymagania ogólne,
	2. PN-EN 60076-2:2001 Transformatory - Przyrosty temperatury,
	3. PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - Część 3: Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu,
	4. PN-EN 60076-4:2004 Transformatory - Część 4: Przewodnik wykonywania prób udarem piorunowym i udarem łączeniowym - Transformatory i dławiki,
	5. PN-EN 60076-5:2006 Transformatory - Część 5: Wytrzymałość zwarciowa,
	6. PN-EN 60076-10:2003 Transformatory - Część 10: Wyznaczanie poziomów dźwięku,
	7. PN-E-06041:1986 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej - Wyposażenie podstawowe,
	8. PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obciążenia transformatorów olejowych,
	9. PN-EN 60296:2007 Ciecze stosowane w elektrotechnice - Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej,
	10. PN-EN 50464-1:2007 Trójfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV - Część 1: Wymagania ogólne,
	11. PN-EN 50464-4:2007 Trójfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz, od 50 kVA do 2500 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV - Część 4: Wymagania i próby ciśnieniowe kadzi falistych,
	12. PN-E-81403:1991 Transformatory olejowe - Podwozia i uchwyty do zawieszania - Wymiary podstawowe,
	13. PN-E-81003:1996 Transformatory - Oznaczenia zacisków i zaczepów uzwojeń, rozmieszczenie zacisków,
	14. PN-E-04070:1969 Transformatory - Metody badań,
	15. PN-E-04070-00:1981 Transformatory - Metody badań - Postanowienia ogólne, oględziny,
	16. PN-E-04070-01:1981 Transformatory - Metody badań - Badanie oleju,
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