ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zad. 5

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowg o roboty
budowlane, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.
1.1.Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robdt budowlanych:

Nazwa zadania: Lublin ul. Krdélowej Bony, Krolowej Jadwigi (K-2203) dz
37/12,38/11, 42/8,43/2,44/11,50/2 Budynek nr 1, nr 2, nr 3 - budowa ST, SN+ks,

nN
1.2.Zakres rzeczowy i asortymentowy robdt okre$la dokumentacja projektowa nr
17461/4/2022:

Projekt Techniczny Wykonawczy: Tom 2 ST
Projekt Techniczny Wykonawczy: Tom 3 SN
Projekt Techniczny Wykonawczy: Tom 4 nN

IUWAGA 1! Wykonawca w ramach zadania zakupi i zamontuje transformator do
stacji K-2203 zgodnie z dok. projektowa tj. 1 szt. 630 kVA, 15/0,4kV, suchy
zywiczny w specyfikacji wg. zalacznika nr 1 do SOPZ wymagania techniczne dila
transformatoréw rozdzielczych SN/nN.

IUWAGA 2! Wykonawca w ofercie uwzgledni koszty zwigzane odnowieniem decyzji
administracyjnych (nie dotyczy pozwolenia na budowe, zgloszenia robét i

rozbiorki).

Przedmiary robot zataczone do dokumentacji projektowych sa dokumentami
pomochniczymi i nie stanowiq podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce
przy sporzadzaniu oferty,

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamodwienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub
typy materiatdw czy produktow Iub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
Zamawiajacy, za zgoda autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie
materiatdw lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

1.4.W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci
oraz podania wykazu dokumentéow potwierdzajacych ich réwnowaznos¢ takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu
waznosci dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Zagospodarowanie odpadow i materiatdow z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania
materiatdbw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

2.1.2. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe 0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewlasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem Ilub
utylizacjg odpadow i materiatdw uzyskanych z rozbidrki.

2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazynéw, przy czym:
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtdwny PGE Dystrybucja

O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakow),

2.2.Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach

okreslonych w Umowie.




2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Maksymalny czas wytaczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym
okresie wykonywania, diuzej niz: przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie
energii elektrycznej dla pojedynczego odbiorcy 8 godzin przy czym:

przy planowaniu robot nalezy uwzgledni¢ zatgczone Uwagi,

Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 1 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknie¢, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o0.
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2
ponizej. Zakupdw systemow zamknie¢ nalezy dokonywac¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu
wydawanego przez Zamawiajgcego.

Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5

do SWZ.

W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjq robét
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drog, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zataqcznik nr 5 do SWZ.

2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw (przedmiar
robot nie stanowi podstawy do wyceny oferty).

Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system
zamknie¢, tzn. wkiadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego)
“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen

w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

Poziom W/O1: zamkniecia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane do

pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktodki: niebieski RAL 5015.

Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,

tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

Poziom S/01: zamkniecia obiektow wspdtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach

SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w zitgczach kablowych nN, kolor ktdédki:

brazowy RAL 8016.

Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor

ktodki: pomaranczowy RAL 2000.

Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw

indywidualnych  w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw

indywidualnych), kolor ktoédki: szary RAL 7035.

Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wktadki Master Key w_ilosci:
130 szt. K2 9/30 jednostronna, wktadki dostarczy do RE/Majatek sieciowy najpdézniej w

dniu zgtoszenia do odbioru koncowego,
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2.9.W kwocie oferty zgodnie z tresciqg umowy Wykonawc’a uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepiséw odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych (czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa
drogowego, terendw kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i
sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wiasciwego terenowo Rejonowego
Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony
Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych, Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Lubelskich Parkéw Krajobrazowych
itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robot branzy drogowej lub innych
branz stosownie do zakresu robot

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty
projektéw organizacji robdt, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na
zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.9.5.

2.9.5.

2.9.5.
2.9.5.

1.

2.

3.
4.

kosztow zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopow i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,
pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczen i
pomiarow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych,
wskazanych nasadzen i ich pielegnacii,

ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych
dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych
szczegdtowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do
dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym
i Lasow Panstwowych,

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw
wiasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego,
dotyczacego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym
czasie kopii dokumentéw witasnych wystgpien, wnioskow i czynnosci oraz pozyskanych
oryginatéw dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do
ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w
przypadku robdt na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratorow, ktérzy
taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego Swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10.

koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za

wyjatkiem materiatow kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane
érodki uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami
wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajgc wartosé
wynagrodzenia za przedmiot umowy,
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2.9.11. koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadoéw przejsciowych i projektow
zasilania tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazyndéw Zamawiajgcego, materiatéw i wyrobdéw
budowlanych, bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach

(odpowiadajgce w catosci zapisom uméw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o
wyrazenie zgody na umieszczenie urzgdzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych)
wraz z dostarczeniem os$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o
zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci
zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjg projektowa,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,
2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim

wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw i prob z wykazem
urzadzen pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu
czasu wytaczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych
nalezacych do Zamawiajacego.

2.10. Szczegdtowe warunki realizacji robét.

Wiasciciele dziatek wniesli zadania (zataczone w PW ,Szczegdtowe wymagania wiascicieli
gruntéw”), dotyczace realizowanych robdt, a wptywajace na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéow o terminach wejscia na dziatke i wykonania robdét,
Zamawiajacy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robot w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania
dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie
nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwaranciji,

celem zminimalizowania szkéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram
robot powinien uwzgledni¢ terminy zasiewow i okres zbiorow ptoddw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez
wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce wykonanie i
odbiér czynnosci wymaganych przez wtasciwy organ.

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robot,

wykonanie swoim kosztem i staraniem prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji
Swiattowodowej potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych
obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur réoznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen
istniejacych;

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowa zgodnie z dokumentacjgq projektowq,
przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu
pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.
Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtgczone we
wiasnym zakresie przez RE,

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,
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e w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposdéb umozliwiajacy identyfikacje
zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

e Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:
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2.11. Zamiana zaprojektowanych urzadzen na urzadzenia rownowazne.

Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN
Zamawiajacy dopuszcza zamiane zaprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej na stacje

kontenerowg w obudowie betonowej innego producenta. Zamawiajacy dopuszcza zamiane
zaprojektowanych rozdzielnic SN i nN na rozdzielnice innych producentéw. Zamawiajacy wyraza
zgode na zastosowanie rozdzielnicy SN w izolacji SF6.

Warunkiem zamiany jest:
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e zastosowanie stacji, rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nN o rownowaznych parametrach
technicznych, funkcji i gabarytach,

e oOpracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej zmiany
pozwolenia na budowe oraz dotrzymanie wymaganego terminu realizacji zadania
wyznaczonego
w zaproszeniu do sktadania ofert,

e rozdzielnica w izolacji SF6 powinna posiada¢, poza manometrem, czujnik ci$nienia
przystosowany do wspotpracy z telemechanika,

e przedtozenie dla stacji waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego przez
jednostke certyfikujacq, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajacego
podane przez producenta wtasnosci techniczne, uwzgledniajace badania typu (badania
zgodnie z Normg ,PN-EN-62271-202:2007 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Czes$¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na
niskie napiecie”), spetniajace wymagania ,Wytycznych do budowy systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA Tom 5 Stacje transformatorowe SN/nN”,

e przedtozenie dla rozdzielnicy SN i nN waznego (aktualnego) certyfikatu zgodnosci, wydanego
przez jednostke certyfikujgcg, akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji,
potwierdzajacego podane przez producenta wiasnosci techniczne, uwzgledniajace badania
typu spetniajagce wymagania ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja SA”,

e zalaczenie do zamiennej dokumentacji projektowej kart katalogowych i/lub innych

dokumentacji technicznych potwierdzajacych, ze oferowane urzadzenia spetniajg wszystkie

wymagania Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zastosowania przepustéw kablowych o takiej
samej lub wiekszej szczelnosci (potwierdzonej odpowiednimi badaniami) w poréwnaniu do
szczelnosci przepustdw stacji zaprojektowanej,

wymagane $ciany o odpornosci ogniowej nie gorszej jak dla stacji zaprojektowanej,

projekt zamienny podlega uzgodnieniu we wtasciwym terenowo Rejonie Energetycznym,

koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca robét,

WW. zamiana nie moze wptynac¢ na wymagany termin realizacji robodt

3. Termin realizacji zamowienia:
do dnia 31.10.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr

5 do SWZ.

5. Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapisow pkt. 1.1 SOPZ

6. Gwarancija:

6.1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane
zamoéwienie wraz z zamontowanymi urzgadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez
uwag.

7. Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im

powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

7.4. Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajgcego zlecenia,
przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10
Zatacznika nr 2 do SWZ.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamoéwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich
przysztej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotdéw i sprawdzenia dokumentéow niezbednych
do realizacji zamowienia.

e Zatacznik nr 1 do SOPZ - Wymagania techniczne dla transformatordéw rozdzielczych SN/nN
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Zatacznik nr 1 do SOPzZ

Tabela wymagan technicznych dla transformatorow
rozdzielczych SN/nN

1. Wymagania ogolne
1) Transformatory rozdzielcze SN/nN muszg spetnia¢ miedzy innymi wymogi nastepujacych

norm:
1.
2.
3
4.
5.
6.
7

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25,
26.
27.
28.

29.
30.

PN-EN 60076-1:2001 Transformatory - Wymagania ogolne,

PN-EN 60076-2:2001 Transformatory - Przyrosty temperatury,

PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - Czes$¢ 3: Poziomy izolacji, proby wytrzymatosci
elektrycznej i zewnetrzne odstepy izolacyjne w powietrzu,

PN-EN 60076-4:2004 Transformatory - Czes¢ 4: Przewodnik wykonywania prob udarem
piorunowym i udarem tgczeniowym - Transformatory i dlawiki,

PN-EN 60076-5:2006 Transformatory - Czes¢ 5: Wytrzymatos¢ zwarciowa,

PN-EN 60076-10:2003 Transformatory - Czes$¢ 10: Wyznaczanie poziomodw dzwieku,
PN-E-06041:1986 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wiekszej -
Wyposazenie podstawowe,

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych,

PN-EN 60296:2007 Ciecze stosowane w elektrotechnice - Swieze mineralne oleje
elektroizolacyjne do transformatoréw i aparatury taczeniowej,

PN-EN 50464-1:2007 Tréjfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz od 50 kVA
do 2500 kVA o najwyzszym napieciu urzadzenia nie przekraczajacym 36 kV - Czes¢ 1:
Wymagania ogodlne,

PN-EN 50464-4:2007 Trojfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz, od 50 kVA
do 2500 kVA o najwyzszym napieciu urzadzenia nie przekraczajacym 36 kV - Czes¢ 4:
Wymagania i préby cisnieniowe kadzi falistych,

PN-E-81403:1991 Transformatory olejowe - Podwozia i uchwyty do zawieszania -
Wymiary podstawowe,

PN-E-81003:1996 Transformatory - Oznaczenia zaciskdw i zaczepédw uzwojen,
rozmieszczenie zaciskow,

PN-E-04070:1969 Transformatory - Metody badan,

PN-E-04070-00:1981 Transformatory - Metody badan - Postanowienia o0gdine,
ogledziny,

PN-E-04070-01:1981 Transformatory - Metody badan - Badanie oleju,
PN-E-04070-03:1981 Transformatory - Metody badan - Pomiar wskaznikdéw izolacji,

PN-E-04070-04:1986 Transformatory - Metody badan - Prdoba szczelnosci
i wytrzymatosci kadzi,
PN-E-04070-15:1986 Transformatory - Metody badan - Pomiar intensywnosci

wytadowan niezupetnych przy napieciu przemiennym,

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych,

PN-EN 60156:2008 Ciecze elektroizolacyjne - Okreslanie napiecia przebicia przy
czestotliwosci sieciowej - Metoda badania,

PN-EN 50216-1:2004 Wyposazenie transformatorow i dlawikéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne,

PN-EN 60270:2003 Wysokonapieciowa technika probiercza - Pomiary wytadowan
niezupetnych,

PN-EN 50243:2003 Izolatory napowietrzne na napiecia 24 kV i 36 kV oraz prady 5 kA i
8 kA do transformatordow napetnianych ciecza,

PN-E-015115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o hapieciu
wyzszym od 1kV,

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczania skutkéw pradéw zwarciowych. Czes¢ 1:
Definicje i metody obliczania,

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych pradu
przemiennego. Czes$¢ 0: Obliczenia pradow,

PN-EN 60071-1:1999+A1:2001 Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i reguty,

Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢ PTPiREE - 2005.

PN-EN-60726: 2003 Transformatory suche
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2) Transformatory rozdzielcze SN/nN muszg spetniac takze wymagania innych norm

dotyczacych zamawianego urzadzenia, zastosowanego osprzetu i wyposazenia. Nalezy
wykorzystywac aktualne wersje norm, ktdre obowigzujg w chwili sktadania dokumentow
przetargowych. W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji sq bardziej

rygorystyczne od wymagan zawartych w powyzszych normach, nalezy wéwczas stosowac sie

do wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

Tabela wymagan technicznych dla transformatoréw
rozdzielczych suchych SN/nN

Lp.

Opis wymagan technicznych:

Parametry gtéwne transformatorow rozdzielczych suchych SN/nN:

e moc znamionowa transformatora: 630 kVA;;
e przektadnia napieciowa transformatora: 15,75 /0,42 kV

Transformatory musza zapewnia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej pracy transformatora w warunkach
20% chwilowego przecigzenia.

Grupy potaczen: Dyn5.

Napiecie zwarcia:
4% - dla transformatorow o mocach do 400 kVA (z tolerancjg £10%).
6% - dla transformatoréw o mocach powyzej 400 kVA (z tolerancjg £10%).

Przy 10% przewzbudzeniu transformatora warto$¢ pradu zerowego stanu jatlowego nie moze
przekroczy¢ 4-krotnej wartosci tego pradu przy Un - do dokumentacji technicznej dla kazdego
zadania musi by¢ dofaczony wykres dla danego typoszeregu transformatorow pradu jatowego w
zaleznosci od poziomu napiecia dla zakresu 0,9 x Un do 1,1 x Un.

Chtodzenie powietrzne, naturalne

Klasa izolacji: ,F".

Podstawowa czestotliwos$¢ pracy: 50 Hz.

O eN

Poziom izolacji uzwojen:

a) GN - 38 kV (LI 95 AC) (o najwyzszym napieciu urzadzenia 17,5 kV),
b) DN - 8 kV (AC 8) potwierdzone badaniami.

c) Znamionowe napiecia probiercze uzwojen transformatorow:

Najwyzsze Znamionowe Znamionowe
napiecie napiecie krétkotrwate napiecie
uzwojenia probiercze probiercze przemienne
[kV] piorunowe (AC) [kV]
(LI AC) [kV]
17,5 95 38

10.

Straty o poziomie nie wyzszym niz C¢ By :

Maksymalne straty
obciazeniowe [W]
(75°C)

1 2 3 4

Maksymalne straty

Lp. Rodzaj transformatoréow jatowe [W]

1. | Transf. suchy 630 kVA, 15,75/0,42 kV 990 7100

Najwyzsze dopuszczalne straty gwarantowane nie mogg by¢ przekroczone - 0 % tolerancji strat
na plus.

11.

Regulacja napiecia po stronie GN : pieciostopniowa w zakresie £ 2 x 2,5% Un.

13.

Podwozie transformatoréow z mozliwoscia przestawiania toru na kierunek wzdtuzny i poprzeczny.

14.

Dwa zaciski usytuowane przy spodzie, przeznaczone do uziemienia transformatora, oznaczone
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wiasciwym symbolem.

15. Zamocowane na state uchwyty do przesuwania i podnoszenia transformatora

16. Tabliczki znamionowe zainstalowane po obu stronach transformatora, trwale pofaczone z
transformatorem.

17. Wyposazenie dodatkowe:

a. Transformatory bez iskiernikéw.

b Zaciski przytaczeniowe SN: proste, mosiezne, cynowane - typu MK do potaczen szynowych
Zaciski przytaczeniowe nN: umozliwiajace bezkoncowkowe przytaczenie 4 toréw gtdwnych
w zakresie od 50 - 240 mm2 oraz 2 otwory dodatkowe w zakresie od 2,5 do 50 mm2 do
przytaczania ogranicznika przepie¢ i kondensatora.

d.

Do oferty nalezy dotaczy¢ badania potwierdzajgce spetnienie warunkéw technicznych (przez
jednostke badawcza akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji
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	ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zad. 5
	1. Określenie przedmiotu zamówienia:
	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.
	1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych:
	Nazwa zadania: Lublin ul. Królowej Bony, Królowej Jadwigi (K-2203) dz 37/12,38/11, 42/8,43/2,44/11,50/2 Budynek nr 1, nr 2, nr 3 - budowa ST, SN+kś, nN
	Projekt Techniczny Wykonawczy: Tom 2 ST
	Projekt Techniczny Wykonawczy: Tom 3 SN
	Projekt Techniczny Wykonawczy: Tom 4 nN
	!UWAGA 1! Wykonawca w ramach zadania zakupi i zamontuje transformator do stacji K-2203 zgodnie z dok. projektową tj. 1 szt. 630 kVA, 15/0,4kV, suchy żywiczny w specyfikacji wg. załącznika nr 1 do SOPZ wymagania techniczne dla transformatorów rozdzielc...
	!UWAGA 2! Wykonawca w ofercie uwzględni koszty związane odnowieniem decyzji administracyjnych (nie dotyczy pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót i rozbiórki).
	2. Zasady realizacji zakupu:
	 zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków),
	2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ...
	2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
	2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
	2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key
	Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.
	 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 8016.
	 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000.
	 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035.
	  Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wkładki Master Key w ilości: 130 szt. K2 9/30 jednostronna, wkładki dostarczy do RE/Majątek sieciowy najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego,
	2.8. Dostawy inwestorskie.
	2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i montaż zapewnia  Wykonawca):
	 Transformatory:
	transformator:              kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. Pancerniaków),
	UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą.
	2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca,
	2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione:
	2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisó...
	2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operato...
	2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż stosownie do zakresu robót
	2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji robót, uzgodnień.
	2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich:
	2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji,
	2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokume...
	2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którz...
	2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony Podmiot,
	2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi Wykonawca uwz...
	2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami,
	2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania tymczasowego,
	2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych, będących dostawą inwestorską,
	2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego,
	2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem...
	2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,
	2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych,
	2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń,
	2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do Zamawiającego.
	2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót.
	 Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania
	 Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót,
	Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów,
	 w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie naw...
	 celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,
	 Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wyk...
	 numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do realizacji robót,
	 wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń...
	 Wykonawca dostarczy stację transformatorową zgodnie z dokumentacją projektową, przygotowaną do pomiaru energii elektrycznej (przekładniki, listwa WAGO, obwody układu pomiarowego, wysięgnik antenowy itp.) oraz niezbędne materiały BHP, schematy, instr...
	 teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli nieruchomości gruntowych,
	 w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspekt...
	 Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej:
	2.11. Zamiana zaprojektowanych urządzeń na urządzenia równoważne.
	Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN
	3. Termin realizacji zamówienia:
	do dnia 31.10.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
	4. Minimum logistyczne:
	……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ.
	5. Miejsce realizacji zakupu:
	Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ
	6. Gwarancja:
	6.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.
	7. Podwykonawstwo:
	7.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
	7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani.
	7.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….
	7.4. Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Załącznika nr 2 do SWZ.
	8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia:
	Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokume...
	 Załącznik nr 1 do SOPZ – Wymagania techniczne dla transformatorów rozdzielczych SN/nN
	Załącznik nr 1 do SOPZ

