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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie 

nr 5 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty 
budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. 
1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

Nazwa zadania: Lublin ul. Kameralna (K-2235) - Budowa ST, SN+kś, nN 
(Immobilia) 

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 

1900/1/2023: 

Projekt Wykonawczy: TOM 3A 
Projekt Wykonawczy: TOM 3B 
Projekt Wykonawczy: TOM 3C 
 
!UWAGA 1! Wykonawca w ramach zadania zakupi i zamontuje 2 transformatory 

suche żywiczne do stacji K-2235 zgodnie z dok. projektową tj. 2 szt. 1250 kVA, 
15/0,4kV, w specyfikacji wg. załącznika nr 1 do SOPZ Wymagania techniczne dla 
transformatorów rozdzielczych SN/nN. 

 
Przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowych są dokumentami 
pomocniczymi i nie stanowią podstawy do kosztorysowania robót przez 
Wykonawcę przy sporządzaniu oferty, 

 
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie 
przekazana Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach 
określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe 
lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, 

Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 

1.4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności 
oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: 
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu 

ważności dokumentu. 
2. Zasady realizacji zakupu: 

2.1.Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 
materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 
udokumentować. 
2.1.1. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
2.1.2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich 

związane z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, 

składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 
2.1.3. materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego 

należy przekazać do magazynów, przy czym: 
 zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja 

O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków), 

2.2. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach 

określonych w Umowie. 
2.3. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym 

okresie wykonywania, dłużej niż: przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie 
energii elektrycznej dla pojedynczego odbiorcy 8 godzin przy czym: 

 przy planowaniu robót należy uwzględnić załączone Uwagi, 

 Sporządzić i uzgodnić z RE- 1 harmonogram wyłączeń i dopuszczeń, 

 W przypadku niedotrzymania czasów wyłączeń Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty 

prądotwórcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorców, 
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2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach 
w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 

o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 
poniżej. Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 
o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu 
wydawanego przez Zamawiającego. 

2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 
5 do SWZ. 

2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
2.6.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót 

budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu 
(tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

2.6.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 
2.6.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar 

robót nie stanowi podstawy do wyceny oferty). 
2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 

Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system 

zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) 

“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.  

 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz 

urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do 

pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 

5015. 

 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych 

SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach 

SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: 

brązowy RAL 8016.  

 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, 

kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000. 

 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 

indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców 

indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035. 

  Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wkładki Master Key w ilości: 

273 K2 9/30 jednostronna, wkładki dostarczy do RE/Majątek sieciowy najpóźniej w dniu 
zgłoszenia do odbioru końcowego, 

 
2.8. Dostawy inwestorskie. 

2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i 
montaż zapewnia  Wykonawca): 

 Transformatory: 
transformator:              kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. 

Pancerniaków), 
UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz 
uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w 
niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

 
2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego 

finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca, 
 

2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione: 

2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) 

z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w 
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przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub 

przepisów odrębnych), 

2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa 

drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i 

sieciami operatorów sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego 

Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony 

Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lubelskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych 

itp., 

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub 

innych branż stosownie do zakresu robót 

2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty 

projektów organizacji robót, uzgodnień. 

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód 

na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich: 

2.9.5.1. kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń 

wykopów i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 
2.9.5.2. pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. 

zagęszczeń i pomiarów, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów 
zielonych, wskazanych nasadzeń i ich pielęgnacji, 

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
2.9.5.4. zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku 

wcześniejszego ustanowienia przez Zamawiającego służebności przesyłu lub 
jednoznacznych dyspozycji w zakresie konieczności ustanowienia służebności 
wymienionych szczegółowo nieruchomości - zawartych w treści uzgodnień 
załączonych do dokumentacji projektowej oraz opłat za umieszczenie urządzeń w 
terenie kolejowym i Lasów Państwowych, 

2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków 

właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, 

dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym 

możliwym czasie kopii dokumentów własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz 

pozyskanych oryginałów dokumentów będących odpowiedzią lub stanowiskiem 

adresatów i stron, 

2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio 

do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w 

przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, 

którzy taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostępnienie 

nieruchomości, 

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z 

dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony 

Podmiot, 

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem 

materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki 

uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi 

Wykonawca uwzględni w kwocie oferty odpowiednio obniżając wartość 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej 

potwierdzone stosownymi protokołami, 

2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów 

zasilania tymczasowego, 

2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów 

budowlanych, będących dostawą inwestorską, 

2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu 

wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 
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2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w 

całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody 

na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z 

dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o 

zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości 

związanych z budową i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych 

dokumentacją projektową, 

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, 

dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim 

wyprzedzeniem)  

o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń 

pomiarowych, 

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w 

dokumentacji  

i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu 

wyłączeń, 

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do 

Zamawiającego. 

2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót. 

 Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli 
gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania 

 Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania 

robót, 
Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania 
planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi 
Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów, 

 w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania 
dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót 
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie 

nawierzchni) związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela 
terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

 celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram 
robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,  

 Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew 
objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona 
również wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

wykonanie i odbiór czynności wymaganych przez właściwy organ. 
 numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem 

do realizacji robót, 
 wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji 

światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych 
obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń 

istniejących; studnie kanalizacji światłowodowej wyposażyć w dodatkowe pokrywy 
antysabotażowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem 90.11.01.(sac), w studniach nie przecinać 
rur HDPE pozostawiając lekki zapas, 

 Wykonawca dostarczy stację transformatorową zgodnie z dokumentacją projektową, 
przygotowaną do pomiaru energii elektrycznej (przekładniki, listwa WAGO, obwody układu 
pomiarowego, wysięgnik antenowy itp.) oraz niezbędne materiały BHP, schematy, 
instrukcje. Liczniki elektroniczne, moduł do zdalnej transmisji zostaną dostarczone i 

podłączone we własnym zakresie przez RE, 

 teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez 
właścicieli nieruchomości gruntowych, 

 w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca 
wykona dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii 
napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do 
inspektora nadzoru do dokumentacji powykonawczej, zdjęcia wykonane w sposób 

umożliwiający identyfikacje zabudowanych elementów oraz nr stanowiska słupowego., 
 Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

(aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej: 

Arkusz nr1: linie napowietrzne 
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Arkusz nr2: linie kablowe 
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Arkusz nr3: likwidacja 
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2.11. Zamiana zaprojektowanych urządzeń na urządzenia równoważne. 

 

 Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN 
Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej na stację 

kontenerową w obudowie betonowej innego producenta. Zamawiający dopuszcza zamianę 

zaprojektowanych rozdzielnic SN i nN na rozdzielnice innych producentów. Zamawiający wyraża 

zgodę na zastosowanie rozdzielnicy SN w izolacji SF6. 

Warunkiem zamiany jest: 

 zastosowanie stacji, rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nN o równoważnych parametrach 

technicznych, funkcji i gabarytach, 
 opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej zmiany 

pozwolenia na budowę oraz dotrzymanie wymaganego terminu realizacji zadania 

wyznaczonego  
w zaproszeniu do składania ofert, 

 rozdzielnica w izolacji SF6 powinna posiadać, poza manometrem, czujnik ciśnienia 
przystosowany do współpracy z telemechaniką, 

 przedłożenie dla stacji ważnego (aktualnego) certyfikatu zgodności, wydanego przez 
jednostkę certyfikującą, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, 
potwierdzającego podane przez producenta własności techniczne, uwzględniające badania 
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typu (badania zgodnie z Normą „PN-EN-62271-202:2007 Wysokonapięciowa aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego 

napięcia na niskie napięcie”), spełniające wymagania „Wytycznych do budowy systemów 
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA Tom 5 Stacje transformatorowe SN/nN”, 

 przedłożenie dla rozdzielnicy SN i nN ważnego (aktualnego) certyfikatu zgodności, 
wydanego przez jednostkę certyfikującą, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, 

potwierdzającego podane przez producenta własności techniczne, uwzględniające badania 
typu spełniające wymagania „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w 
PGE Dystrybucja SA”, 

 załączenie do zamiennej dokumentacji projektowej kart katalogowych i/lub innych 
dokumentacji technicznych potwierdzających, że oferowane urządzenia spełniają wszystkie 
wymagania Zamawiającego, w szczególności zastosowania przepustów kablowych o takiej 
samej lub większej szczelności (potwierdzonej odpowiednimi badaniami) w porównaniu do 

szczelności przepustów stacji zaprojektowanej, 
 wymagane ściany o odporności ogniowej nie gorszej jak dla stacji zaprojektowanej, 
 projekt zamienny podlega uzgodnieniu we właściwym terenowo Rejonie Energetycznym, 
 koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca robót, 
 ww. zamiana nie może wpłynąć na wymagany termin realizacji robót            

 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

do dnia 31.10.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik 

nr 5 do SWZ. 

 

4. Minimum logistyczne:  

……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem 

umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ. 

5. Miejsce realizacji zakupu: 

Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ 

6. Gwarancja: 

6.1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane 

zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez 

uwag. 

7. Podwykonawstwo: 

7.1.Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 

7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 
w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im 

powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani. 
7.3.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

następującego zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….  
7.4.Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, 

przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 
Załącznika nr 2 do SWZ. 

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia: 
Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich 
przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 
odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia. 
 

 

 
Załącznik nr 1 (do SOPZ) 

 

Tabela wymagań technicznych dla transformatorów 

 rozdzielczych SN/nN 

 

1. Wymagania ogólne 
1) Transformatory rozdzielcze SN/nN muszą spełniać między innymi wymogi następujących 

norm:  
1. PN-EN 60076-1:2001 Transformatory - Wymagania ogólne, 
2. PN-EN 60076-2:2001 Transformatory - Przyrosty temperatury, 
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3. PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - Część 3: Poziomy izolacji, próby 
wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu, 

4. PN-EN 60076-4:2004 Transformatory - Część 4: Przewodnik wykonywania prób 
udarem piorunowym i udarem łączeniowym - Transformatory i dławiki, 

5. PN-EN 60076-5:2006 Transformatory - Część 5: Wytrzymałość zwarciowa, 
6. PN-EN 60076-10:2003 Transformatory - Część 10: Wyznaczanie poziomów dźwięku, 

7. PN-E-06041:1986 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej - 
Wyposażenie podstawowe, 

8. PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obciążenia transformatorów olejowych, 
9. PN-EN 60296:2007 Ciecze stosowane w elektrotechnice - Świeże mineralne oleje 

elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej, 
10. PN-EN 50464-1:2007 Trójfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz od 50 kVA 

do 2500 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV - Część 

1: Wymagania ogólne, 
11. PN-EN 50464-4:2007 Trójfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz, od 50 

kVA do 2500 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV - 
Część 4: Wymagania i próby ciśnieniowe kadzi falistych, 

12. PN-E-81403:1991 Transformatory olejowe - Podwozia i uchwyty do zawieszania - 
Wymiary podstawowe, 

13. PN-E-81003:1996 Transformatory - Oznaczenia zacisków i zaczepów uzwojeń, 

rozmieszczenie zacisków, 
14. PN-E-04070:1969 Transformatory - Metody badań, 
15. PN-E-04070-00:1981 Transformatory - Metody badań - Postanowienia ogólne, 

oględziny, 
16. PN-E-04070-01:1981 Transformatory - Metody badań - Badanie oleju, 
17. PN-E-04070-03:1981 Transformatory - Metody badań - Pomiar wskaźników izolacji, 

18. PN-E-04070-04:1986 Transformatory - Metody badań - Próba szczelności 
i wytrzymałości kadzi, 

19. PN-E-04070-15:1986 Transformatory - Metody badań - Pomiar intensywności 
wyładowań niezupełnych przy napięciu przemiennym, 

20. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych, 

21. PN-EN 60156:2008 Ciecze elektroizolacyjne - Określanie napięcia przebicia przy 
częstotliwości sieciowej - Metoda badania, 

22. PN-EN 50216-1:2004 Wyposażenie transformatorów i dławików - Część 1: 
Postanowienia ogólne, 

23. PN-EN 60270:2003 Wysokonapięciowa technika probiercza - Pomiary  wyładowań 
niezupełnych, 

24. PN-EN 50243:2003 Izolatory napowietrzne na napięcia 24 kV i 36 kV oraz prądy 5 kA 
i 8 kA do transformatorów napełnianych cieczą,  

25. PN-E-015115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1kV, 

26. PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczania skutków prądów zwarciowych. Część 1: 
Definicje i metody obliczania, 

27. PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu 

przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów, 
28. PN-EN 60071-1:1999+A1:2001 Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i reguły, 
29. Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć PTPiREE – 2005. 
30. PN-EN-60726: 2003 Transformatory suche 

1) Transformatory rozdzielcze SN/nN muszą spełniać także wymagania innych norm 
dotyczących zamawianego urządzenia, zastosowanego osprzętu i wyposażenia. Należy 
wykorzystywać aktualne wersje norm, które obowiązują w chwili składania dokumentów 

przetargowych.  

W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od 
wymagań zawartych w powyższych normach, należy wówczas stosować się do wymagań 
zawartych w niniejszej specyfikacji.  
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Tabela wymagań technicznych dla transformatorów rozdzielczych suchych SN/nN 

 

Lp. Opis wymagań technicznych: 

1. Parametry główne transformatorów rozdzielczych suchych SN/nN: 

 moc znamionowa transformatora: 1250 kVA;; 
 przekładnia napięciowa transformatora: 15,75 /0,42 kV  

2. Transformatory muszą zapewniać możliwość bezawaryjnej pracy transformatora w warunkach 

20% chwilowego przeciążenia. 

3. Grupy połączeń: Dyn5. 

4. Napięcie zwarcia:  

4% - dla transformatorów o mocach do 400 kVA (z tolerancją ±10%). 

6% - dla transformatorów o mocach powyżej 400 kVA (z tolerancją ±10%). 

5. Przy 10% przewzbudzeniu transformatora wartość prądu zerowego stanu jałowego nie może 

przekroczyć 4-krotnej wartości tego prądu przy Un - do dokumentacji technicznej dla każdego 

zadania musi być dołączony wykres dla danego typoszeregu transformatorów prądu jałowego w 

zależności od poziomu napięcia dla zakresu 0,9 x Un do 1,1 x Un. 

6. Chłodzenie powietrzne, naturalne  

7. Klasa izolacji: „F”. 

8. Podstawowa częstotliwość pracy: 50 Hz. 

9. Poziom izolacji uzwojeń: 

a)   GN – 38 kV (LI 95 AC) (o najwyższym napięciu urządzenia 17,5 kV), 

b)   DN – 8 kV (AC 8) potwierdzone badaniami. 

c)   Znamionowe napięcia probiercze uzwojeń transformatorów: 
 

Najwyższe 

napięcie 

uzwojenia 

[kV] 

Znamionowe 

napięcie 

probiercze 

piorunowe  

(LI  AC) [kV] 

Znamionowe 

krótkotrwałe napięcie 

probiercze przemienne  

(AC) [kV] 

17,5 95 38 

10. Straty o poziomie nie wyższym niż Ck Bo  : 

 

Lp. Rodzaj transformatorów 
Maksymalne straty 

jałowe [W] 

Maksymalne straty 

obciążeniowe [W] 

(75 ° C) 

1 2 3 4 

1. Transf. suchy 1250 kVA, 15,75/0,42 kV 1620 11000 

 

 Najwyższe dopuszczalne straty gwarantowane nie mogą być przekroczone - 0 % tolerancji strat 

na plus. 

11. Regulacja napięcia po stronie GN : pięciostopniowa w zakresie ± 2 x 2,5% Un. 

13. Podwozie transformatorów z możliwością przestawiania toru na kierunek wzdłużny i poprzeczny.  

14. Dwa zaciski usytuowane przy spodzie, przeznaczone do uziemienia transformatora, oznaczone 

właściwym symbolem. 

15. Zamocowane na stałe uchwyty do przesuwania i podnoszenia transformatora  

16. Tabliczki znamionowe zainstalowane po obu stronach transformatora, trwale połączone z 

transformatorem. 

19. Wyposażenie dodatkowe: 
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a. Transformatory bez iskierników. 

b. Zaciski przyłączeniowe SN: proste, mosiężne, cynowane - typu MK do połączeń szynowych 

c. Zaciski przyłączeniowe nN: umożliwiające bezkońcówkowe przyłączenie 4 torów głównych  

w zakresie od 50 – 240 mm2 oraz 2 otwory dodatkowe w zakresie od 2,5 do 50 mm2 do 

przyłączania ogranicznika przepięć i kondensatora. 

d. Do dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w ramach zgłoszenia „do odbioru robót” należy 

dołączyć badania potwierdzające spełnienie warunków technicznych (przez jednostkę badawczą 

akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). 

 

 

 

 


