
Postępowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/01270/2024 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 7 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, 
dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. 
1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

Nazwa zadania: Ryki (ST-57) - Budowa ST, SN+kś, nN (3N Solution Sp. z o.o.) 
1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 

3368/10/2023: 

Projekt Wykonawczy: Tom II a 
Projekt Wykonawczy: Tom II b 
 

!UWAGA 1! Wykonawca w ramach zadania zakupi i zamontuje transformator do 
stacji ST-57 zgodnie z dok. projektową tj. 1 szt. 400 kVA, 15/0,4kV, w specyfikacji 
wg. załącznika nr 1 do SOPZ Wymagania techniczne dla transformatorów 
rozdzielczych SN/nN. 
 

Przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowych są dokumentami 
pomocniczymi i nie stanowią podstawy do kosztorysowania robót przez Wykonawcę 

przy sporządzaniu oferty, 
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie 
przekazana Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach 
określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub 
typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, 

za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 
od określonych w dokumentacji. 

1.4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz 
podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, 
aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności 

dokumentu. 
2. Zasady realizacji zakupu: 

2.1.Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 
materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 
udokumentować. 
2.1.1. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
2.1.2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub 

utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 
2.1.3. materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego 

należy przekazać do magazynów, przy czym: 
 materiały wskazane przy przekazaniu placu budowy – magazyn Rejonu 

Energetycznego, 
 zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja 

O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków), 

2.2. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach 
określonych w Umowie. 

2.3. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym 

okresie wykonywania, dłużej niż:  przewiduje maksymalny dopuszczalny iloczyn 
UxD=2070 wg. poniższej tabeli ,  w tym przygotowanie miejsca pracy, przy czym: 

 przy planowaniu robót należy uwzględnić załączone Uwagi : 

- dz. Nr. 145 (DP 1447L) ul. Przemysłowa w m. Ryki – zgodnie z decyzją Zarządu Dróg 
Powiatowych w Rykach znak ZDP.6853.88/L/2023 z dn. 17.10.2023r. 

- zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej znak GK.6630.38.2023 
z dn. 30.10.2023 r. wniesionymi przez członków Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania 
Projektowanych Sieci uzbrojenia Terenu 

- zgodnie z uwagami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na budowę nr. 227.2023 znak 

AB.6740.227.2023 z dn. 29.12.2023 r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Rykach 

 Sporządzić i uzgodnić z RE- 3 harmonogram wyłączeń i dopuszczeń, 
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 Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty prądotwórcze w celu zasilenia rezerwowego 

odbiorców, 

 Na czas wymiany ZK wykonawca dostarczy agregat prądotwórczy o mocy 40 kVA 

 W przypadku niedotrzymania czasów wyłączeń Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty 

prądotwórcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorców, 

 

 

Nazwa stacji/ obiektu 
Liczba 

odbiorców 

Czas przerwy w 
zasilaniu 
odbiorców [min.] 

Dopuszczalny 

Iloczyn UxD 

Stacja Ryki 52 23 90 2070 

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD  2070 

 
2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach 

w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. 
Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul. 
Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu 
wydawanego przez Zamawiającego. 

2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 
do SWZ. 

2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

2.6.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót 
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu 
(tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

2.6.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

2.6.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót 
nie stanowi podstawy do wyceny oferty). 

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 
Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system 

zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) 

“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.  

 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń 

w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do 

pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, 

łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach 

SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: 

brązowy RAL 8016.  

 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor 

kłódki: pomarańczowy RAL 2000. 

 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 

indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), 

kolor kłódki: szary RAL 7035. 

 
2.8. Dostawy inwestorskie. 

2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostępni 
n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i montaż 
zapewnia  Wykonawca): 

 Transformatory: 

transformator:              kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. 
Pancerniaków), 
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UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz 

uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w 

niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 
 

 
2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego 

finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca, 
 

2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione: 

2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z 

ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w 

przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub 

przepisów odrębnych), 

2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych 

(częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów 

kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operatorów 

sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego Zakładu Gazowniczego, 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych itp., 

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych 

branż stosownie do zakresu robót 

2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów 

organizacji robót, uzgodnień. 

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na 

zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich: 

2.9.5.1. kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń 
wykopów i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 

2.9.5.2. pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i 

pomiarów, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych 
nasadzeń i ich pielęgnacji, 

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
2.9.5.4. zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku wcześniejszego 

ustanowienia przez Zamawiającego służebności przesyłu lub jednoznacznych 
dyspozycji w zakresie konieczności ustanowienia służebności wymienionych 
szczegółowo nieruchomości - zawartych w treści uzgodnień załączonych do 

dokumentacji projektowej oraz opłat za umieszczenie urządzeń w terenie kolejowym i 
Lasów Państwowych, 

2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków 

właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, 

dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym 

czasie kopii dokumentów własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych 

oryginałów dokumentów będących odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron, 

2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do 

ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w 

przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którzy 

taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostępnienie nieruchomości, 

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z 

dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony 

Podmiot, 

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem 

materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki 

uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi 

Wykonawca uwzględni w kwocie oferty odpowiednio obniżając wartość wynagrodzenia za 

przedmiot umowy, 
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2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej 

potwierdzone stosownymi protokołami, 

2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania 

tymczasowego, 

2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych, 

będących dostawą inwestorską, 

2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu 

wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 

2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w 

całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na 

umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem 

oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich 

należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i 

demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową, 

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, 

dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem)  

o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń 

pomiarowych, 

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji  

i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń, 

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do 

Zamawiającego. 

2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót. 

 Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli 
gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania 

 Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót, 
Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania 

planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi 
Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów, 

 w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub 

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) 
związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu 

utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 
 celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robót 

powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,  
 Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew 

objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również 
wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie i 
odbiór czynności wymaganych przez właściwy organ. 

 numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do 
realizacji robót, 

 wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji 
światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych 
obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń 
istniejących; studnie kanalizacji światłowodowej wyposażyć w dodatkowe pokrywy 
antysabotażowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem 90.11.01.(sac), w studniach nie przecinać rur 

HDPE pozostawiając lekki zapas, 

 Wykonawca dostarczy stację transformatorową zgodnie z dokumentacją projektową, 
przygotowaną do pomiaru energii elektrycznej (przekładniki, listwa WAGO, obwody układu 
pomiarowego, wysięgnik antenowy itp.) oraz niezbędne materiały BHP, schematy, instrukcje. 
Liczniki elektroniczne, moduł do zdalnej transmisji zostaną dostarczone i podłączone we 
własnym zakresie przez RE, 

 teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 
nieruchomości gruntowych, 

 w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona 
dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych 
(ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspektora nadzoru do 
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dokumentacji powykonawczej, zdjęcia wykonane w sposób umożliwiający identyfikacje 

zabudowanych elementów oraz nr stanowiska słupowego., 

 Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
(aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej: 

Arkusz nr1: linie napowietrzne 
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Arkusz nr2: linie kablowe 
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Arkusz nr3: likwidacja 
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2.11. Zamiana zaprojektowanych urządzeń na urządzenia równoważne. 

 

 Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN 
Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej na stację 

kontenerową w obudowie betonowej innego producenta. Zamawiający dopuszcza zamianę 

zaprojektowanych rozdzielnic SN i nN na rozdzielnice innych producentów. Zamawiający wyraża zgodę 

na zastosowanie rozdzielnicy SN w izolacji SF6. 

Warunkiem zamiany jest: 

 zastosowanie stacji, rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nN o równoważnych parametrach 

technicznych, funkcji i gabarytach, 
 opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej zmiany 

pozwolenia na budowę oraz dotrzymanie wymaganego terminu realizacji zadania 
wyznaczonego  
w zaproszeniu do składania ofert, 
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 rozdzielnica w izolacji SF6 powinna posiadać, poza manometrem, czujnik ciśnienia 

przystosowany do współpracy z telemechaniką, 

 przedłożenie dla stacji ważnego (aktualnego) certyfikatu zgodności, wydanego przez jednostkę 
certyfikującą, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzającego podane 
przez producenta własności techniczne, uwzględniające badania typu (badania zgodnie z 
Normą „PN-EN-62271-202:2007 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 
202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie”), 
spełniające wymagania „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE 
Dystrybucja SA Tom 5 Stacje transformatorowe SN/nN”, 

 przedłożenie dla rozdzielnicy SN i nN ważnego (aktualnego) certyfikatu zgodności, wydanego 
przez jednostkę certyfikującą, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, 
potwierdzającego podane przez producenta własności techniczne, uwzględniające badania typu 
spełniające wymagania „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE 
Dystrybucja SA”, 

 załączenie do zamiennej dokumentacji projektowej kart katalogowych i/lub innych 

dokumentacji technicznych potwierdzających, że oferowane urządzenia spełniają wszystkie 
wymagania Zamawiającego, w szczególności zastosowania przepustów kablowych o takiej 
samej lub większej szczelności (potwierdzonej odpowiednimi badaniami) w porównaniu do 

szczelności przepustów stacji zaprojektowanej, 
 wymagane ściany o odporności ogniowej nie gorszej jak dla stacji zaprojektowanej, 
 projekt zamienny podlega uzgodnieniu we właściwym terenowo Rejonie Energetycznym, 
 koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca robót, 

 ww. zamiana nie może wpłynąć na wymagany termin realizacji robót            
 

 
3. Termin realizacji zamówienia: 

 do dnia 31.10.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 

do SWZ. 

 

4. Minimum logistyczne:  

……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy 

zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ. 

5. Miejsce realizacji zakupu: 

Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ 

6. Gwarancja: 

6.1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane 

zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez 

uwag. 

7. Podwykonawstwo: 

7.1.Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 
7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im 
powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani. 

7.3.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego 
zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….  

7.4.Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, przedłożyć 

w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Załącznika nr 2 do 
SWZ. 

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia: 
Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich 
przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 

odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokumentów niezbędnych 
do realizacji zamówienia. 
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Załącznik nr 1 (do SIWZ) 

 

 

Tabela wymagań technicznych dla transformatorów rozdzielczych SN/nN 
 

Lp. Opis wymagań technicznych: Uwagi 

1. 

Parametry główne transformatorów rozdzielczych SN/nN: 

 moc znamionowa transformatora:  
40 kVA; 63 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA; 400 kVA; 630 kVA; 

 przekładnia napięciowa transformatora:  
15,75/0,42 kV; 21/0,42 kV; 31,5/0,42 kV                         

Moc 
i przekładnia 
transformato
ra zgodnie z 
zamówienie

m 

2. 
Transformatory muszą zapewniać możliwość bezawaryjnej pracy transformatora w 
warunkach 20 % chwilowego przeciążenia. 

 

3. 

Grupy połączeń: 

Yzn 5 lub Dyn 5 – dla transformatorów o mocy od 40 do 100 kVA, 

Dyn 5 – dla transformatorów o mocach powyżej 100 kVA. 

 

4. 
Napięcie zwarcia: 
4,0% - dla transformatorów o mocy od 40 do 400 kVA (z tolerancją ±10%), 
6% - dla transformatorów o mocach powyżej 400 kVA (z tolerancją ±10%). 

 

5. 
Dla każdego typoszeregu dostarczonych transformatorów musi być dołączony wykres 
prądu jałowego w zależności od poziomu napięcia dla zakresu od 0,9 x Un do 1,1 x Un 

 

6. Chłodzenie powietrzne, naturalne (ON - AN).  

7. Klasa izolacji: „A”.  

8. Podstawowa częstotliwość pracy: 50 Hz.  

9. 
Przystosowane do pracy ciągłej w warunkach klimatu umiarkowanego (temperatura 
otoczenia od -25 °C do +40 °C), instalowane do wysokości 1000 m n.p.m. na 
otwartych przestrzeniach lub w pomieszczeniach przewietrzanych. 

 

10. 

Poziomy izolacji uzwojeń: 
a) GN – 38 kV (LI 95 AC) (o najwyższym napięciu urządzenia 17,5 kV), 
b) DN – 8 kV (AC 8) potwierdzone badaniami, 

c) Znamionowe napięcia probiercze uzwojeń transformatorów: 

 
 

Najwyższe 
napięcie 

uzwojenia 
[kV] 

Znamionowe 
napięcie 

probiercze 
piorunowe 

(LI  AC) [kV] 

Znamionowe 
krótkotrwałe napięcie 

probiercze 
przemienne 
(AC) [kV] 

1,1 - 8 

7,2 60 20 

12 75 28 

17,5 95 38 

24 125 50 

36 170 70 
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11. 

Straty o poziomie nie wyższym niż AK, Ao-10% dla transformatorów o przekładni: 

21/0,42kV, 15,75/0,42kV oraz AK+10%, (Ao-10%)+15% dla transformatorów o 
przekładni 31,5/0,42 kV (wg normy PN-EN 50588-1:2016-04 i Rozporządzenia 
Komisji UE Nr 548/2014 z dn. 21 maja 2014 roku, dla 2 etapu) z wyjątkiem 
transformatorów o mocy 40 i 63 kVA, których nie ujęto w w/w normie i dla których 
wartość strat podano w tabeli poniżej. Najwyższe dopuszczalne straty gwarantowane 
nie mogą być przekroczone – 0 % tolerancji strat na plus. Tabela strat dla 

transformatorów nie zamieszczonych w normie PN-EN 50588-1:2016-04: 
 

Moc  
[kVA] 

Wartość strat 
jałowych    [W] 

Wartość strat 
obciążeniowych [W] 

40 74 688 

63 
94 

108 (transf. 
31,5/0,42kV) 

885 
 974 (transf. 31,5/0,42kV) 

 
 

 

12. 

Maksymalny dopuszczalny poziom mocy akustycznej zgodnie z PN-EN 50588-1:2016-

04 
  

Moc  
[kVA] 

Maksymalny poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 

Górne napięcie: 6,3 kV, 
15,75 kV i 21 kV 

Górne napięcie: 31,5 kV 

40 39 - 

63 40 52 

100 41 - 

160 44 57 

250 47 - 

400 50 - 

630 52 65 

 
Poziom mocy akustycznej mierzony zgodnie z normą PN-EN 60076-10:2017-01. 
Pomiar poziomu mocy akustycznej należy wykonać dla każdego transformatora, 

a wartość nanieść na tabliczce znamionowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 

 

13. 

Przełącznik zaczepów: 
siedmiostopniowy, beznapięciowy przełącznik zaczepów po stronie GN, w zakresie ± 3 
x 2,5%Un, z napędem ręcznym, zębatkowy, wspólny dla wszystkich trzech faz, 
wyprowadzony na pokrywę transformatora, posiadający blokadę pokrętła na każdym 
zaczepie i trwale oznakowany wskaźnik pozycji przełącznika zaczepów w postaci: 
+7,5%; +5%; +2,5%; 0; -2,5%; -5%; -7,5%.  

 

 
 

14. 

Izolatory przepustowe:  

 dla opcji wyposażenia w zamówieniu innej niż: „A”: porcelanowe po stronie DN i 
GN, 

 

Konektory 
GN 
oznaczone 
w 
zamówieni
u jako „A” 

15. 

Płyn elektroizolacyjny: 

 olej mineralny nieinhibitowany, nie zawierający PCB ani siarki korozyjnej, 

 typu MIDEL lub równoważny (oznaczony w zamówieniu jako „MID”). 

Równoważność oznacza zastosowanie estru syntetycznego o parametrach nie 
gorszych niż: 
 biodegradowalność po 28 dniach min 89%, 
 punkt żelowania nie mniejszy niż -600 C,  

 temperatura zapłonu ISO 2592 nie mniejsza niż 3000C. 

Oznaczone 
w 

zamówieni
u jako 

„MID” 

16. Uzwojenia GN i DN wykonane z nowej miedzi elektrolitycznej lub stopu aluminium.  

17. 

Transformatory hermetyczne – bez konserwatora oraz bez poduszki gazowej pod 
pokrywą kadzi. Kompensacja różnicy objętości płynu elektroizolacyjnego z powodu 

zmian temperatury winna odbywać się poprzez elastyczne odkształcenia uszczelnionej 
kadzi. 
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18. 

Zabezpieczenie antykorozyjne kadzi, pokryw i innych elementów stalowych: z 

zewnątrz przez malowanie co najmniej dwuwarstwowo farbami: podkład i warstwa 
nawierzchniowa, każda w innym kolorze. Warstwa nawierzchniowa szara (RAL7038). 
Farba odporna na czynnik chłodząco-izolujący i wpływy atmosferyczne (w tym UV); 
minimalna, łączna grubość powłoki antykorozyjnej wynosi 120 μm. 

 

19. Numer fabryczny transformatora musi być czytelnie wybity na pokrywie kadzi.  

20. 
Szerokość wszystkich transformatorów nie może być większa niż 980 mm (wymiar ten 
określa maksymalną szerokość transformatora wraz z kołami podwozia, jeżeli wystają 
poza obręb boków kadzi). 

 

21. Podwozie transformatorów z możliwością przestawiania toru na kierunek wzdłużny 
i poprzeczny.  

 

22. 
Połączenie kadzi z pokrywą powinno być uszczelnione i skręcone za pomocą śrub. 
Cztery z nich, w pobliżu narożników, należy wykonać z utwardzonych nakrętek z łbem 
zrywalnym oraz utwardzonej szpilki, stanowiących zabezpieczenie antykradzieżowe. 

 

23. 

Transformatory muszą spełniać wymagania i normy z zakresu ochrony środowiska ze 

szczególnym uwzględnieniem dopuszczalnej wartości promieniowania 
elektromagnetycznego oraz poziomu mocy akustycznej. Transformatory i elementy 
dodatkowego wyposażenia nie mogą zawierać związków PCB. 

 

24. 
Transformator wyposażony w zawór przeciążeniowy, otwierający się przy pojawieniu 
zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrz kadzi, zawór spustowy z możliwością montażu 
plomby. 

 

25. Wskaźnik poziomu oleju umieszczony na pokrywie kadzi transformatora, zapewniający 
odczyt poziomu oleju, zabezpieczony przed mechanicznym uszkodzeniem. 

 

26. Dwa zaciski M10 usytuowane na pokrywie, przeznaczone do uziemienia żył 
powrotnych kabli SN, oznaczone właściwym symbolem. 

 

27. Dwa zaciski usytuowane w dolnej części transformatora, przeznaczone do uziemienia 
transformatora, oznaczone właściwym symbolem. 

 

28. Pokrywa połączona metalicznie z kadzią oddzielnym przewodem miedzianym, giętkim 
(linka), o przekroju dostosowanym do mocy zwarciowej transformatora. 

 

29. Zamocowane na stałe na pokrywie kadzi transformatora uchwyty do przesuwania 
i podnoszenia transformatora (wraz z jego częścią wyjmowalną). 

 

30.  Rdzenie transformatorów wykonane z blach zimnowalcowanych o niskiej stratności.  

c. 

 

Transformatory bez iskierników 
 

 

d. 

 
Osłony izolacyjne na zaciski po stronie GN (nie dotyczy przepustów konektorowych) 
oraz przepusty i zaciski po stronie DN, dwuwarstwowe, mocowane śrubami 
izolacyjnymi, odporne na promieniowanie UV o poziomie niepalności co najmniej V1, 

dopasowane do zastosowanych zacisków transformatorowych 
 

 

32. Opcja wyposażenia (OW):  

a. 

Zaciski przyłączeniowe na izolatorach nN: kute, mosiężne, cynowane, 

umożliwiające bezkońcówkowe podłączenie 2 torów prądowych głównych w zakresie 
50-240 mm2 oraz 2 przewodów pomocniczych w zakresie od 2,5 do 50 mm2  (do 

przyłączenia ogranicznika przepięć i kondensatora) 
Zacisk przyłączeniowy na przepuście neutralnym nN: wykonany jw. lub zacisk z 
możliwością dodatkowego podłączenia bednarki uziemiającej. 
Dokładne typy zacisków zostaną określone w zamówieniach szczegółowych, 
indywidualnie dla każdego z Oddziałów 

Oznaczone w 

zamówieniac
h 

szczegółowy
ch oraz  
w 
zamówieniu 
jako „T” 

b. 
Zaciski przyłączeniowe na izolatorach nN: kute, mosiężne, cynowane, do 
połączeń szynowych  - płaski typu łopatkowego do przyłączenia szyn. 

Oznaczone w 
zamówieniac
h 
szczegółowy
ch jako „M” 

c. Zaciski przyłączeniowe na izolatorach SN: mosiężne, cynowane - do realizacji Oznaczone w 
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podłączenia napięcia górnego bez konieczności stosowania końcówek kablowych. zamówieniac

h 
szczegółowy
ch jako „Z” 

d. 

Zaciski przyłączeniowe na izolatorach SN: mosiężne, cynowane - Zacisk do 

realizacji podłączenia napięcia górnego bez konieczności stosowania końcówek 
kablowych z możliwością podpięcia ogranicznika przepięć SN. 

Oznaczone w 
zamówieniac

h 
szczegółowy
ch jako „ZO” 

f. Przepust olejowy SN typu (K) 180 AR-1 z zatyczką izolacyjną. 

Oznaczone 
w 
zamówieni

u jako „A” 

 
 

 

 


