Postepowanie zakupowe POST/DYS/OL/LZA/01270/2024

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie nr 6

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane,
dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:

Nazwa zadania: Bystrzyca gm. Wdélka, Charlez gm. Spiczyn - Etap I Zakres 3 czes$¢ 2 —
Budowa sieci nN
Zakres rzeczowy i asortymentowy robdt okresla dokumentacja projektowa nr

13/8/2020/3/2:
Projekt Wykonawczy: Tom 2

Przedmiary robot zataczone do dokumentacji projektowych sa dokumentami
pomocniczymi i nie stanowia podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce
przy sporzadzaniu oferty,

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamowienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostalty wskazane nazwy, znaki towarowe lub
typy materiatdw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy,
za zgodq autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych
od okreslonych w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentow potwierdzajacych ich rownowaznos$¢ takich jak: certyfikaty,
aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci
dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu:
2.1.Zagospodarowanie odpaddow i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania
materiatdw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.
2.1.1. Prawidlowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiérki.
2.1.2. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sdb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewfasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem Iub
utylizacjg odpadow i materiatow uzyskanych z rozbiérki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazynéw, przy czym:
e materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy - magazyn Rejonu
Energetycznego,
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtdwny PGE Dystrybucja
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakdéw),
Termin wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w Umowie.
Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym
okresie wykonywania, dtuzej niz: nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przy czym:

przy planowaniu robdt nalezy uwzgledni¢ zataczone Uwagi ,
Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 2 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

W przypadku niedotrzymania czaséw wytgczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty
pradotworcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcéw,

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknieé, tzn. zamki oraz ktdédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0.
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej.
Zakupow systemow zamknieé¢ nalezy dokonywac¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul.
Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu
wydawanego przez Zamawiajacego.

Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do

SWz.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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2.6.1.Zapoznania sie z dokumentacjq projektowg oraz z planowang lokalizacja robdt
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drdg, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.6.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar robét
nie stanowi podstawy do wyceny oferty).

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system

zamknie¢, tzn. wkiadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego)
“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
> Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.
> Poziom W/01: zamkniecia obiektdw wspoétdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.
» Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktddki: czarny RAL 9005.
> Poziom S/01: zamkniecia obiektdw wspotdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
> Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktodki:
brazowy RAL 8016.
> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor
ktédki: pomaranczowy RAL 2000.
> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcow indywidualnych),
kolor ktédki: szary RAL 7035.

2.9. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzordéw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepisow odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koficowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw
kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatoréw
sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego,
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw, Zespotu Lubelskich Parkéw Krajobrazowych itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych
branz stosownie do zakresu robét
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2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw
organizacji robdt, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdéd na
zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.9.5.1. kosztéw zajecia nieruchomos$ci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopow i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,
2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robot - m. in. zageszczen i

pomiaréw, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych
nasadzen i ich pielegnacji,

5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych
dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych
szczegbtowo nieruchomoséci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do
dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i
Lasow Panstwowych,

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw

wiasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnos$ci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego,
dotyczacego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym
czasie kopii dokumentow wiasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych
oryginatéw dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do
ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w
przypadku robot na terenie kolejowym i innych witascicieli lub administratordw, ktorzy
taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatdw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatéw kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane Srodki
uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi
Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajgc warto$¢ wynagrodzenia za
przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadoéw przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazynéw Zamawiajacego, materiatéw i wyrobdéw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorsky,

2.9.14. koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajgcego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace w
catosci zapisom umdw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na
umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem
o$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich
naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowag i
demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacja projektowa,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zadan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i préb z wykazem urzadzen
pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

2.9.
2.9.
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2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.10.Szczegbtowe warunki realizacji robot.

Wiasciciele dziatek wniedli zadania (zataczone w PW ,Szczegdtowe wymagania wiascicieli
gruntéw”), dotyczace realizowanych robédt, a wptywajace na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na dziatke i wykonania robét,
Zamawiajacy wymaga szczegodlnie dokiadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajacymi na odrebne zlecenie Zamawiajgacego lub innych podmiotdw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw witasciciela terenu
utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

celem zminimalizowania szkod powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robdt
powinien uwzgledni¢ terminy zasiewow i okres zbioréw ptoddéw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réowniez
wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i
odbiér czynnosci wymaganych przez wiasciwy organ.

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robdt,

wykonanie swoim kosztem i staraniem prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji
Swiattowodowej potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych
obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur roznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen
istniejacych;

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposob umozliwiajacy identyfikacje
zabudowanych elementdw oraz nr stanowiska stupowego.,

Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:
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Arkusz nr3: likwidacja
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2.11.Zamiana zaprojektowanych urzadzen na urzadzenia réwnowazne.

3. Termin realizacji zaméwienia:
3 miesiace (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koncowego odbioru
catosci przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik
nr 5 do SWZ.

5. Miejsce realizacji zakupu:
Wg. zapiséw pkt. 1.1 SOPZ
6. Gwarancja:
6.1.Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane
zamdwienie wraz z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru korcowego bez
uwag.
7. Podwykonawstwo:
7.1.Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im
powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.
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7.4.Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajacego zlecenia, przedtozyc
w odniesieniu do podwykonawcédw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zalacznika nr 2 do
SWz.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robdét w miejscu ich
przysztej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych
do realizacji zamodwienia.
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