Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/01270/2024

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie nr 2

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane,
dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:

Nazwa zadania: Czemierniki ul. Zamkowa gm. Czemierniki (ST Czemierniki 17) dz. nr
270/1 - budowa linii nN

1.2.Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa nr 17462/4/22:

1.3.

1.4.

Projekt Wykonawczy: Tom II

Przedmiary robot zataczone do dokumentacji projektowych sa dokumentami
pomocniczymi i nie stanowia podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce
przy sporzadzaniu oferty,

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamowienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub
typy materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy,
za zgoda autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych
od okreslonych w dokumentaciji.

W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich réwnowaznos$¢ takich jak: certyfikaty,
aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci
dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu:
2.1.Zagospodarowanie odpaddéw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania
materiatdw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.
2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiérki.
2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe 0sob trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewfasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem Iub
utylizacjg odpadow i materiatéw uzyskanych z rozbiérki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazyndéw, przy czym:
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtowny PGE Dystrybucja
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakéw),
Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w Umowie.
Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym
okresie wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymalny czas wylaczen do 4 godz. przy
czym:

przy planowaniu robét nalezy uwzgledni¢ zataczone Uwagi,
Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 6 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach

w system zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0.

zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej.

Zakupow systemow zamknieé¢ nalezy dokonywac¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul.

Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu

wydawanego przez Zamawiajacego.

Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do

SWz.

W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

2.6.1.Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowana lokalizacja robdt
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drog, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.
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2.6.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar robét
nie stanowi podstawy do wyceny oferty).
2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system

zamknie¢, tzn. wkiadki lub kiédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego)
“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
> Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.
> Poziom W/01: zamkniecia obiektow wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
» Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktddki: czarny RAL 9005.
> Poziom S/01: zamkniecia obiektdw wspotdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktdédki: czarny RAL 9005.
> Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktodki:
brazowy RAL 8016.
> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor
ktédki: pomaranczowy RAL 2000.
> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcow indywidualnych),
kolor ktédki: szary RAL 7035.

2.9. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzordéw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepisow odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw
kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatoréw
sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego,
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw, Zespotu Lubelskich Parkéw Krajobrazowych itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych
branz stosownie do zakresu robdét

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw
organizacji robdt, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgéd na
zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.9.5.1. kosztéw zajecia nieruchomos$ci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopow i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,
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2.9.5.2. pozostatych kosztdw wynikajacych z prowadzonych robdét - m. in. zageszczen i
pomiaréw, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych
nasadzen i ich pielegnacji,

5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych
dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych
szczegbtowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do
dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i
Lasow Panstwowych,

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw
wiasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnos$ci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego
przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii
dokumentéw wiasnych wystapien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw
dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do
ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w
przypadku robdt na terenie kolejowym i innych witascicieli lub administratoréw, ktorzy
taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatdw kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane $rodki
uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi
Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajgc warto$¢ wynagrodzenia za
przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji Swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazynéw Zamawiajacego, materiatdw i wyrobdw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14. koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajacego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace w
catosci zapisom umdw z witascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na
umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem
oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich
naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i
demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektowa,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i prob z wykazem urzadzen
pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajacego.

2.10.Szczego6towe warunki realizacji robét.

e Wiasciciele dziatek wniesli zadania (zatgczone w PW ,Szczegdtowe wymagania wiascicieli
gruntéw”), dotyczace realizowanych robét, a wptywajgce na koszt ich wykonania
e Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania robdét,

2.9.
2.9.
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Zamawiajacy wymaga szczegdlnie dokifadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotow,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu
utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

celem zminimalizowania szkod powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robét
powinien uwzgledni¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez
wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i
odbidr czynnosci wymaganych przez wiasciwy organ.

numeracje urzadzen uzgodnié¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robot,

wykonanie swoim kosztem i staraniem prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji
Swiattowodowej potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych
obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen
istniejacych;

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposob umozliwiajacy identyfikacje
zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xlIsx wg wzoru jak nizej:
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Arkusz nr3: likwidacja
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3. Termin realizacji zaméwienia:
2 miesigce (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koncowego odbioru
catosci przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik
nr5 do SWZ.

5. Miejsce realizacji zakupu:
Wg. zapiséw pkt. 1.1 SOPZ
6. Gwarancja:
6.1.Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane
zamdwienie wraz z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez
uwag.
7. Podwykonawstwo:

7.1.Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im

powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

zalkkroci/lezodel ZamAawianias
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7.4.Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajgcego zlecenia, przedtozy¢
w odniesieniu do podwykonawcow dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zalacznika nr 2 do
SWz.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamdwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich
przysztej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych
do realizacji zamowienia.
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