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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ -OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okresélenie przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie wymiany roztacznikow SN w napowietrznych
liniach SN-15kV (6 szt.) po wczesniejszym opracowaniu dokumentacji projektowej, na terenie
Rejonu Energetycznego Lublin-Teren, zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla zadania
opisanego ponizej przez Zamawiajacego.

1.1. Zadanie polega na wykonaniu wymiany roztgcznikdw SN w napowietrznych liniach SN-
15kV (6 szt.) po wczesniejszym opracowaniu dokumentacji projektowej, na terenie Rejonu
Energetycznego Lublin-Teren, zgodnie z umowg o roboty budowlane, niniejszym
SZCZEGOLOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA oraz zgodnie z opracowaniem
~Wytyczne do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
dostepne na stronie www.pgedystrybucja.pl

1.2. Zakres rzeczowy robdt:

Wymiana stanowisk stupowych w liniach SN wg Zatacznika nr 1 do SOPZ:
PE Lubartéw - 2 szt.
PE Fajstawice - 2 szt.

PE Bychawa - 2 szt.
RAZEM: 6 szt.

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe
lub typy materiatow czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
Zamawiajacy, za zgoda autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie
materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

1.4. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci
oraz podania wykazu dokumentow potwierdzajacych ich réwnowaznos$¢ takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu
waznosci dokumentu. Zamawiajacy nie zezwala na zakup materiatléw przez
Wykonawce bez dodatkowej zgody zamawiajacego.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Zagospodarowanie odpaddédw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposob
zagospodarowania materiatdbw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

. Prawidtowa, zgodna z obowiazujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiérki.

.Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sdéb trzecich

zZwigzane z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem,

sktadowaniem lub utylizacjg odpaddw i materiatdow uzyskanych z rozbiorki.

2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekazac¢ do magazynoéw, przy czym:
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtdwny PGE Dystrybucja

O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakow),

2.1.4.Przygotowanie niezbednych zatgcznikéw (zgodnie z zatgcznikiem nr 1.3 do SWZ) do
ustanowienia stuzebnosci przesylu a nastepnie przekazanie ich do Zamawiajgcego.
Stuzebnos$¢ przesytu ustanowia stuzby Zamawiajacego.

2.2. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

2.3. Maksymalny czas wytaczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w
catym okresie wykonywania, diuzej niz: przewiduje-sie-maksymalny-ezas—wylgezeh
gedzin; w-tym-przygotowanie-miejsea-pracy; przy czym:

e przy planowaniu robét nalezy uwzgledni¢ zataczone Uwagi Rejonu Energetycznego,
e Sporzadzi¢ i uzgodnic¢ z RE- Lublin-Teren harmonogram wytgezef+ dopuszczen,

NN
=

N =



Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)

o —— —
PGE

PGE Dystrybucja

e Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotwoércze w celu zasilenia
rezerwowego odbiorcéw,

e W przypadku niedotrzymania czaséw wylaczeri Wykonawca dostarczy i zastosuje
agregaty pradotwdércze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,

2.4. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknieé, tzn. zamki oraz ktddki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamkniec¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2
ponizej. Zakupow systemow zamknie¢ nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu
wydawanego przez Zamawiajacego —dotyczy zamknie¢ napeddéw roztgcznikdw..

2.5. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowiacy Zatacznik nr

5 do SWz.

2.6. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.6.1.Zapoznania sie z niniejszym Szczegdétowym Opisem Przedmiotu Zamdwienia, oraz z
planowang lokalizacja  sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy,
starostwa itp.).

2.6.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowiacego Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.6.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkow.

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key - jezeli dotyczy.

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazac¢ w system zamkniec,

tzn. wktadki lub kiédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key”
(MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
> Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.

> Poziom W/O1: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL
5015.

> Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgqczach kablowych
SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

> Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane w
stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktddki: czarny RAL 9005.

> Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktodki:
brazowy RAL 8016.

> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego,
kolor ktédki: pomaranczowy RAL 2000.

> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcow
indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL 7035.

2.8. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.8.1 koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepisow odrebnych),

2.8.2 koszty odbiorédw innych niz  odbiory inwestorskie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych (czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa
drogowego, terendw kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i
sieciami operatoréw sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego
Zaktadu Gazowniczego, Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony
Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych, Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Lubelskich Parkéw Krajobrazowych
itp.,

2.8.3 kgszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robot branzy drogowej lub innych
branz stosownie do zakresu robét
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2.8.4 koszty =zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty
projektéw organizacji robdt, uzgodnien.

2.8.5 koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgéd na
zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.8.5.1 kosztow zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i
stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,
2.8.5.2 pozostatych kosztow wynikajacych z prowadzonych robdt - m. in. zageszczen i
pomiarow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych,
wskazanych nasadzen i ich pielegnacji,

.8.5.3 ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

.8.5.4 zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych
dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych
szczegbtowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do
dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym
i Lasow Panstwowych,

2.8.6 koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw

wiasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.8.7 koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego
przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii
dokumentdéw wiasnych wystapien, wnioskow i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw
dokumentdéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

2.8.8 koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do
iloéci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w
przypadku robdt na terenie kolejowym i innych wiascicieli lub administratorow, ktorzy
taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.8.9 koszty wykonania utylizacji materiatdw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.8.10 koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatdw kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane s$rodki
uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi
Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajac warto$¢ wynagrodzenia
za przedmiot umowy,

2.8.11 koszty wykonania prob ciSnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.8.12 koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego,

2.8.13 koszty transportu z magazyndéw Zamawiajacego, materiatdow i wyrobow budowlanych,
bedacych dostawg inwestorska,

2.8.14 koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajagcego do magazynéw Zamawiajacego,

2.8.15 koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace w
catosci zapisom umow z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody
na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z
dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o
zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci
zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen -elektroenergetycznych objetych
dokumentacjg projektowa,

2.8.16 koszty zaspokojenia dodatkowych zadan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.8.17 koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw i préb z wykazem urzadzen
pomiarowych,

2.8.18 koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu
wytaczen,

2.8.19 koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajacego.

2.8.20 Koszty przeniesienia instalacji $wiattowodowej a takze naprawy w przypadku jej
uszkodzenia w wyniku prowadzonych robét.

2
2

2.9 Szczegdtowe warunki realizacji robot.
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e Na realizacje robot budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest
zatacznikiem do SIWZ.

e Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

e Obowigzkiem Wykonawcy jest zebranie zgdd, opracowanie stosownej dokumentacji oraz
zgtoszenie robdt budowlanych w organach administracji architektoniczno-budowlanej.

¢ Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez Wykonawce i uzgodnionej w RE-2 w oparciu o zakres wg. tabeli w Zatgqczniku nr 1 i
nr 2 oraz wizje lokalna.

e Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntow o terminach wejscia na dziatke i wykonania
robét,

e Zamawiajacy wymaga przebudowy/budowy stanowisk stupowych z zastosowaniem zerdzi
wirowanej typu E, osprzetu i aparatury zgodnej z zakresem prac i wykazem elementéw
do wymiany zawartym w zatgczniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

e Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy szczegdtowego Zapoznania sie z lokalizacjg sieci,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamkniete,
kategoria drog, administracja: gminy, starostwa itp.), oraz uwzglednienie ww. warunkdw
w ofercie.

e Zamawiajacy wymaga szczegoélnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajacymi na odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdw,

e W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania
dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie
robét (np.: rozebranie i odtworzenie powierzchni utwardzonej) zwigzanych ze
spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela terenu, zapewniajac
potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

e Celem zminimalizowania szkod powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram
robdt powinien uwzgledni¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodow rolnych,

¢ Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona
rowniez wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
wykonanie i odbior czynnosci wymaganych przez wtasciwy organ.

e Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym na etapie
projektowania i potwierdzi¢ w RE Lublin Teren przed przystapieniem do realizacji robét.

e Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez
wiascicieli nieruchomosci gruntowych,

¢ Istniejgce urzadzenia instalacji $wiattowodowej zainstalowane na stanowisku stupowym
Wykonawca odtworzy je na nowo wybudowanym w uzgodnieniu z wiascicielem sieci
$Swiattowodowej — jezeli dotyczy.

e Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej - jezeli dotyczy:

Arkusz nrl: linie napowietrzne

YP przewodow
Przekroj przewodow

X (uktad wsp. 2000 streaf 7)
Yp przewodu

Y (uktad wsp. 2000 streaf 7)

Wvsokosc slupa

Nabiecie sieci
Tvb przewodow roboczvch

Przekroi przewodow
Uziemienie odaomowe
Uziemienie ochronne
Rodzai izolatora

Ilosc izolatorow

Tvbp lancucha
Numer nieruchomaosci

Klasvfikacia aruntu

Obiektv krzvzuiace sie
Id NTS

Uklad zawieszenie
Stobpien obostrzen
Reion Eneraetvcznv
Gmina W/M

TvD i seria sluba
Ilosc torow

Relacia
Dluaosc linii
Numer stupba
Ilosc slubow
Liczba wlokien
Rok budowv
Cel budowv
Numer umowyv
Uwaai

Arkusz nr2: linie kablowe
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2.10.2. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa na kazde stanowisko stupowe jako
odrebne opracowanie.

3 Termin realizacji zamoéwienia
Od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koncowego odbioru catosci
przedmiotu umowy , do dnia 28.11.2025 r. oraz zgodnie z Projektemm Umowy zakupowej
stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

5 Miejsce realizacji zakupu
Wg. zapiséw pkt. 1.1 SOPZ

6 Gwarancja

6.1 Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane
zamowienie wraz z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez
uwag.

7 Podwykonawstwo

7.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcdw.

7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im
powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

7.3 Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacego
zakresu/czesci Zamowienia: 50% wartosci catego zakresu robét (wg harmonogramu

7.4 Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajacego zlecenia,
przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcow dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zalacznika
nr 2 do SWZ.

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robot w miejscu ich
przysztej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
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odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdw i sprawdzenia dokumentéw
niezbednych do realizacji zamowienia.

9 Uwagi:
DopSszcza sie wykonanie dokumentacji projektowej w postaci jednego opracowania -
projektu budowlano-wykonawczego.
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i jeden egzemplarz dokumentacji elektronicznej na ptycie CD.

Zalaczniki:
Zatacznik nr 1 - Lista stanowisk stupowych przeznaczonych do wymiany roztacznikédw SN w liniach
napowietrznych SN.

Zatacznik nr 1.1 - Zawarto$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wiascicieli

nieruchomosci

Zatacznik nr 1.2 - Wytyczne do kosztorysowania

Zatacznik nr 1.3 - Zawartos¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacje
transformatorowg kontenerowg

Zatacznik nr 1.4 - Wzo6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

Zatacznik nr 1.5 - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatacznik nr 1.6 - Niezbedna tre$¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci
przesytu
Zatgcznik 2 - zdjecia stanowisk stupowych - oddzielny plik
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11.
12.
13.
14.

15.
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Zatacznik nr 1.1.a do SWZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgod
wtascicieli nieruchomosci

Projekt budowlany — TOM 1

Dane techniczne do projektowania:

- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane). !
Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- o$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatacznikiem graficznym lub
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Protokot z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem graficznym (oryginat zatacznika graficznego)
Opis

Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane,
istniejgce, do demontazu, inne media itp.)

Schemat jednokreskowy

Warunki na prowadzenie robot w pasach drogowych!

- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady Drog, ......ccccoeiviiiiiienineninennnnn.
Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robét w terenach zielonych

- oswiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zieleniq

Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow 1

Warunki PKP na przejscie, przez teren i w poblizu urzadzen?

Pozwolenie wodno-prawne !

Inne szczegdlne warunki realizacji !

Pozwolenie na budowe - z klauzulg prawomocnosci oraz zatgcznik graficzny, lub
niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru wykonania robét
- oryginat

- ksero potwierdzone?
- zatgczniki lub warunki szczegdlne3

Zatacznik nr 1.1.b do SWZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgod
wtiascicieli nieruchomosci

1 Zataczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robdt tego wymagaja

2 potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje

3 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat ....
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Projekt wykonawczy — TOM 2

1. Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie
zamiaru wykonania robot
2. Dane techniczne do projektowania:

- Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zamédwienia
- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)

3. Zakres robot

4. Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- os$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

5. Potwierdzenie projektanta, ze:

- os$wiadczenia ztozone przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag,

- wystepuja os$wiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione
imiennie oraz oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu
wiascicieli dziatek, spadkobiercow, uzytkownikdw oraz ze zostat zebrany komplet
uzgodnien i zgdd wiascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntéow
oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych

6. Protokdt z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem graficznym (kopia),

7. Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo -
oraz oswiadczenie projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe,
drzewa, skfadowiska itp.

8. Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane,
istniejace, do demontazu i inne media itp.)

9. Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu
terenu

10. Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)
11. Profile skrzyzowan

- zrzekami

- drogami

- torami kolejowymi

- kanatami co

- inne

12. Opis i szczego6towe rysunki elementdéw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty,
studnie)

13. Wyniki  obliczed  elektrycznych  (oporno$¢  uziemien, spadki napie¢, ochrona
przeciwporazeniowa itp. ...)

14. Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

15. Zbiorcze zestawienia materiatéw dla linii napowietrznej, kabli - SN, nN, przytaczy oraz stacji
trans. (wymagana zgodnos$¢ materiatdw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

16. Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

17. Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych ( w zakresie urzadzen podlegajacych przebudowie)

18. Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytaczy)

19. Zestawienie materiatow z demontazu

20. Plan zagospodarowania dziatki z wrysowana projektowang stacjg transformatorowa w skali

1:200 z uwzglednieniem domiaréw do punktow statych lub granic istniejgcej dziatki, rzedna
»~zero”, opaska, /dot.: ST kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami,
ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.

- oddzielny tom Projektu branzy drogowej
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21. Przedmiar robot (zgodny z zakresem robot, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat ............. )
- kosztorys inwestorski
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Zatacznik nr 1.1.c do SWZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgod
wtascicieli nieruchomosci

Zgody wiascicieli nieruchomosci — TOM 3

1. Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sg
bez uwag lub wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione
imiennie.

2. Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek,
spadkobiercow, uzytkownikéw i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdéd wiascicieli gruntéw
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntdw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen
energetycznych.

w

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)

4. Skrocony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem
domniemanych spadkobiercow zmartych wtascicieli

5. Oryginaty uméw z wtascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych, porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu

6. Akty notarialne stuzebnosci przesytu

7. Oryginaty zgdd wiascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne wtascicieli instytucjonalnych,
decyzje administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci

8. Umowy przytaczeniowe

UWAGA:
Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢ uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE
Dystrybucja S.A.

Klauzula - zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ........... )

Notarialny akt nabycia dziatki pod stacje kontenerowa, + geodezyjna mapa podziatu dziatki
(dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ................... ) - dofaczane do dokumentacji po nabyciu
dziatki.
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Zalacznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztoryséw inwestorskich
i przedmiaréw roboét

1. Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE
Dystrybucja S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik
Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

2. Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegdtowy, sporzadzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
oraz przedmiar robot szczegétowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen
jednostkowych i narzutéw.

3. Do kosztorysowania nalezy przyjac¢ nastepujace stawki, ceny i narzuty:

* roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg
Sekocenbud/Orgbud),

= Kkoszty posrednie Kp = aktualna dla danego terenu zi/r-g ( S$rednia wg
Sekocenbud/Orgbud),

= zysk Z = aktualna dla danego terenu zi/r-g ( srednia wg Sekocenbud/Orgbud),

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki
terenowe, wytaczenia).

4, Dla materiatdw nalezy przyjmowaé ceny S$rednie z kosztami zakupu z powszechnie
stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikéow ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD
Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W przypadku braku cen materiatdbw w ww.
publikacjach nalezy przyjmowac ceny producentéw Iub hurtowni z doliczonymi kosztami
zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatow i urzadzen, 10 % dla pozostatych materiatow. Dla
kabli przyjmowac¢ ceny rynkowe.

5. Ceny sprzetu, srodkow transportu nalezy przyja¢ zgodnie ze $rednimi cenami pracy
zawartymi w powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim
aktualnych dla kwartatu sporzadzania kosztorysu cennikéw ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej
kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa).

6. Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych czynnikéw produkcji R, M, S nalezy

stosowac kosztorysowe normy naktfadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a
przede wszystkim KNNR i KNR.
W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowa¢ normy ujete
w katalogach uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB - PZITB Warszawa,
w nastepnej kolejnosci, ujete w katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz
analizy i kalkulacje indywidualne.

7. W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).
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Zatacznik nr 1.3 do SWZ - Zawartos¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowana stacje
transformatorowa kontenerowa

P Ne

®

Whniosek o nabycie gruntu lub ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesytu pod
kontenerowa stacje transformatorowa

Nr umowy o prace projektowe ..............

Warunki przytaczenia lub dane wyjsciowe

Ustalenia zwigzane z niniejszym wnioskiem

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (obejmujacy przedmiotowq
dziatke z zatacznikiem graficznym), a w przypadku jego braku decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Oswiadczenie (zgoda) witasciciela gruntu (z podaniem adresu zamieszkania numeru telefonu
kontaktowego), o jego zbyciu lub ustanowieniu stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. ze wstepnym okresleniem powierzchni dziatki oraz mozliwoscig dojazdu

. Wypis z rejestru gruntu dla przedmiotowej nieruchomosci (nr obrebu, dziatki, powierzchnia,

KW, udziaty wiascicieli)
Mapa ewidencyjna dziafki
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych

. Szczegdtowy plan dziatki w odpowiedniej skali, przeznaczonej do nabycia z wrysowang

projektowang infrastrukturg energetyczng, 2z uwzglednieniem domiaréw do granic
projektowanej dziatki oraz domiarami do punktow statych lub granic istniejacej dziatki
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Zatacznik nr 1.4 do SWZ - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy
urzadzen energetycznych

UMOWA
zawarta w dniu ... pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z
siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni opfacony, w imieniu ktérego

dziata: PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat .................... z siedzibg W ..ccccvvveenenn , adres: ul.
........................................... , reprezentowang w niniejszej umowie na podstawie pethomocnictwa z
dnia ..o (stanowigcego zatacznik nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicow, adres zamieszkania)

zwanym dalej Witascicielem nieruchomosci.

§1
1. Wiasciciel (Wspdtwiasciciel) nieruchomosci dz. nr ........ccovvevvnnen. obreb .o nr
KW e, POIOZONE] W MGl tiiiiiiiiii et e e raea e e
o$wiadcza, ze wyraza zgode na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen

energetycznych:

2. Wiasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzadzen
elektroenergetycznych na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze
sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych z budowg a w przysztosci
z remontami, eksploatacja lub naprawg wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony oswiadczaja, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie
stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wiasciciel (wspdtwiasciciel) nieruchomosci oswiadcza, ze nieruchomos$é wchodzi/nie wchodzi®
w sktad gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalaja, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa,
remontem lub eksploatacja i naprawa ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane
w trakcie prowadzonych robdét na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce
majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciagu 2-ch miesiecy od daty ich
powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktoére bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowaé bedzie
wyptate naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz
z odszkodowaniem za rekultywacje. wynikajacym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektow matej architektury lub
utwardzonych nawierzchni obiekty te zostang przywrécone do stanu pierwotnego. Na
wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

4. Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich
roszczen Wtasciciela nieruchomosci i jego nastepcow z tytutu wejscia na nieruchomosé celem
wykonania niezbednych robét.

5. W przypadku zaistnienia szkéd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych
wiascicielowi (lub osobie uprawnionej) wyptacone zostanie odszkodowanie za zniszczone
uprawy i sktadniki budowlane. Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw

Strona 13z 16



Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)

o —— —
PGE

PGE Dystrybucja
i budowli okaze sie sprzeczne z przepisami ustalajacymi odlegtosci od urzadzen
elektroenergetycznych.
§3

1. Witasciciel nieruchomos$ci oswiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy
wynikajace z Polskich Norm ograniczajace mozliwo$¢ wznoszenia budowli, prowadzenia
upraw i nasadzen drzew wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi
oraz w poblizu wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.

2. W przypadku sprzedazy nieruchomos$¢ w catosci lub czesci, do ktérej odnosi sie niniejsza
umowa, Wiasciciel nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowac przysziego
nabywce o zawartych w niej zobowigzaniach.

§4
Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego beda przez PGE Dystrybucja
chronione zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do
niniejszej umowy.
§5
Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda wilasciwe sady
powszechne, a w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy k.c.
§6

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zalacznik nr 2 - Zatacznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Wiasciciel gruntu
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Zatacznik nr 1.5 do SWZ - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

POROZUMIENIE

PGE Dystrybucja Spdétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z
siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego

dziata: PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat ......cccceeevvvveeniceccnnn, Z siedzibg W ....cccoeeviniiens ,
AAIES: e , reprezentowang w niniejszej umowie na podstawie
petnomocnictwa z dnia ..........c.......... (stanowiace zatacznik nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej czesci wiascicielem nieruchomosci

W celu realizaCji .....cccoevveveevieccininnn, sieci elektroenergetycznej stuzacej zaspokojeniu obecnego i

przysztego zapotrzebowania na energig elektryczna strony ustalaja:

1. Wiasciciel nieruchomosci dziatka NI i e e
[o1e] (o ¥.Zo] o= AT RTRRRT oswiadcza, ze
wyraza zgode na jej udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowa:
oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych
prac zwigzanych z budowg oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacjg
lub naprawg wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego
porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305! k.c. stuzebnosé
przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. obejmujacq sie¢ elektroenergetyczng wskazang
w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnos$ci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowg opfate w wysokosci
okreslonej w porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzadzonym przez biegtego
rzeczoznawce powotanego przez PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje
PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor o$wiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg
urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robét w porozumieniu
miedzy Stronami lub przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone
w ciagu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

5. Inwestor os$wiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub
utwardzonych nawierzchni obiekty te zostang przywrécone do stanu pierwotnego na koszt
Inwestora. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego beda przez PGE Dystrybucja
chronione zgodnie z zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do
niniejszej umowy.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatacznik nr 2 - Zatgcznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Wiasciciel nieruchomosci
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Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)

o —— —
PGE

PGE Dystrybucja
Zatacznik nr 1.6 do SWZ - Niezbedna tre$s¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie
stuzebnosci przesytu

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

1. Ustanawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w §
...... niniejszego Aktu (nieruchomosci obcigzone) nieodptatnie na rzecz Przedsiebiorstwa
Energetycznego, nieograniczonej w czasie stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegdlnosci
na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej  urzadzen
elektroenergetycznych w postaci: ..., , stuzacych do przesytu
energii elektrycznej i prowadzenia za pomoca tych urzadzen dystrybucji energii
elektrycznej,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do
dokonywania konserwacji, remontow, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w pkt 1, wraz z prawem nieograniczonego i
niezaktdconego wejscia i wjazdu na teren odpowiednim sprzetem przez pracownikdéw
Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktorymi
Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwiazku z prowadzong dziatalnoscia,

3) utrzymywaniu w granicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci
wynikajacych z obowigzujacych przepisbw prawa oraz nie sadzeniu w granicach
stuzebnosci drzew i krzewéw wraz z powstrzymywaniem sie z grodzeniem tego terenu.

2. Opisana wyzej stuzebnos¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego,
lub na nabywce wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem
dziatalnosci w zakresie dystrybucji energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen
energetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

3. Stuzebnos¢ przesytu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.

4. Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek
usuniecia urzadzen opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajacych korzystanie z nieruchomosci.
Jezeli spowodowatoby to nadmierne trudnosci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest
obowigzane wzgledem Ustanawiajqcych do naprawienia wyniktej stad szkody.

5. Strony ustalajg, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catosci zostanag poniesione przez

6. Ustanawiajacy os$wiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa
Energetycznego z tytutu posadowienia i istnienia w przysziosci na jego gruntach urzadzen
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwatego
ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie wartosci nieruchomosci, od chwili ich
posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w przysztosci.

7. W przypadku robdt okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktére beda skutkowaty
wystgpieniem szkdd, wysoko$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajacemu bedzie ustalona na
podstawie odrebnego protokotu sporzadzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i
Ustanawiajgcego. W przypadku braku porozumienia wysoko$¢ odszkodowania ustala sie na
podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego przez uprawnhionego rzeczoznawce
majatkowego. Wyptata Ustanawiajacemu przez Przedsiebiorstwo Energetyczne ewentualnego
odszkodowania nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiajacego, w
terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa powyzej.
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