Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/02795/2024

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - dla zadania nr 1

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajaca na Sukcesywne projektowanie i/lub budowa
przytaczy kablowych niskiego napiecia, z wykonaniem niezbednych pomiaréow dla celdw przytaczania
nowych odbiorcow na obszarze dziatania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny RE
Putawy, Zadanie nr 1 - powiat putawski, gminy: Putawy, Janowiec, Kazimierz Dolny

Zamowienie bedzie realizowane w okresie do 31.12.2025 r. lub do wyczerpania kwoty limitu tj. zawartej
w pkt 3.1. SWZ. Zlecenia uszczegdtawiajgce na wykonanie poszczegdlnych przytaczy bedq przekazywane
w terminach okreslonych w pkt. 2.4 ponizej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ.
Roboty budowlane Wykonawca realizuje na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz art. 28b
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uzgodnienia tras przytaczy na naradach koordynacyjnych
nalezy dokonywac tylko gdy wymagajq tego upowaznione prawem organy:

Zakres rzeczowy robdét:

Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢ doktadnej listy inwestycji przewidzianych do realizacji i ich
lokalizacji w terenie. Srednia ilos¢ wykonywanych przytaczy kablowych na terenie PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin dla przedmiotowych zadan wynosi okoto 200 szt./rok. Maksymalng liczbe przytaczy
zlecanych w miesigcu do jednego wykonawcy ustala sie na 20 szt. w ramach jednej umowy ramowej.
Zlecenie wiekszej ilosci wymaga zgody wykonawcy

Dokumentacje projektowg i roboty budowlane wykonaé w oparciu o niniejszy SOPZ i warunki
przytaczenia do sieci nr /WP/ oraz zgodnie z opracowaniem ,Wytyczne do budowy
systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dostepne na stronie www.pgedystrybucja.pl

Materiaty zawierajgca informacje poufne dotyczace zamoéwienia zostang przekazane Wykonawcy po
ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatdw czy produktow lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodg
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rdwnowaznosci oraz podania
wykazu dokumentdw potwierdzajacych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z
podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.4. Zakres prac dotyczacy wykonania poszczegodlnych dokumentacji.

1.4.1. Strone tytutowg, na ktérej nalezy umiescié¢ nastepujace informacje:

v' wyszczegolnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek,
v’ zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,
v' metryczke z danymi i podpisem projektanta.

1.4.2. Opis techniczny zawierajacy informacje na temat miejsca przytaczenia, mocy przytaczeniowej,
istniejacej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robdt zwigzanych z realizacjg
przytaczenia oraz lokalizacji projektowanego ztacza zgodnie z okreslonymi warunkami przytaczenia.

1.4.3. Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg przytacza. Plan
powinien zawiera¢ informacje o:

miejscu przytaczenia,

danych technicznych istniejgcej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow, system pracy sieci),

typie projektowanego ztacza,

danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekréj, diugosc¢ trasy i catkowita dtugosé
projektowanego kabla),

miejsca usytuowania ztgcza i uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,

AN

AN

.4. Dokumentacja powinna zawiera¢, obliczenia techniczne uwzgledniajace:

dobdr urzadzen (aparatury, osprzetu, przewoddw) do warunkéw zwarciowych i obcigzeniowych,
sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia,

w przypadku uktadu pomiarowego pétposredniego - prawidtowos$¢ doboru przektadnikéw
pradowych.
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1.4.5. Zestawienie materiatdw niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno by¢
sporzadzone z uwzglednieniem materiatéw, aparatéw i urzadzen zgodnie z Wytycznymi do budowy
systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

1.4.6. Rysunki skrzyzowania przytacza z drogq lub z innymi obiektami, uwzgledniajgce miejscowe
warunki terenowe oraz uwagi wiascicieli obiektéw zawarte w odpowiednich zgodach - decyzjach.

1.4.7. Schemat jednokreskowy przytacza zawierajacy informacje o:

v' miejscu przytaczenia,

v" danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow lub kabla, system pracy sieci),

v typie projektowanego ztacza,

v’ typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gtdwnego,

v" danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekroj, dtugosé trasy i catkowita dtugosc
projektowanego kabla).

1.4.8. Schematy elektryczne zastosowanych urzadzen rozdzielczych z opisem aparatury i osprzetu.

1.4.9. Kopie warunkdéw przytaczenia.

1.4.10. Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgody w formie umow z witascicielami gruntéw o
udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy/demontazu urzadzen energetycznych (wzér umowy
stanowi zatacznik nr 1.2. do specyfikacji technicznej. Na odwrotnej stronie umowy nalezy zamiescic¢
plan trasy urzadzen na dziatce, ktérej umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna by¢ parafowana
przez projektanta i wiasciciela dziatki.

1.4.11. Zgody zarzadcéw drég na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, przez ktére przebiega trasa
przytacza.

1.4.12. Potwierdzony wypis z rejestru gruntéw wyszczegdlniajacy numery i stan prawny dziatek, przez
ktore przebiega trasa przytacza.

1.4.13. Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w przypadku
prawidtowo pozyskanych i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca zobowigzany jest dla
celdw sktadania takiego oswiadczenie potwierdza¢ wskazane prawa, za co ponosi odpowiedzialnosé.

1.4.14. Uzgodnienie tras przytaczy na naradach koordynacyjnych gdy wymagaja tego uprawnione
prawem organy.

1.4.15. Oswiadczenia projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

1.4.16. Opracowanie projektéw odtworzenia chodnikow i wjazddéw do stacji, wymaganych stosownymi
decyzjami i uzgodnieniami.

1.4.17. Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkow zajecia
terenu, odtworzenia itp.

1.5. Wymagania szczegdtowe.

1.5.1. Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajagce wymagania inne niz w normach i przepisach nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.5.2. Dlugoscia przylacza jaka nalezy przyjmowac do rozliczen jest dlugos¢ projektowanego
i/lub budowanego kabla.

1.5.3. Kazdy projekt nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego w dwoch egzemplarzach w tym jeden
egzemplarz archiwalny zawierajacy oryginalne dokumenty i informacje podlegajace ochronie danych
osobowych oraz w wersji elektronicznej (format: ,PDF")

1.5.4. Urzadzenia nalezy projektowac i wykonac¢ zgodnie ze standardami technicznymi obowigzujgacymi

w PGE Dystrybucja S.A., w tym ,Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-
pomiarowych oraz ztqczy napowietrznych przytaczeniowych nN w PGE Dystrybucja S.A.".

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1.

2.2.
2.3.

2.4,

Na wykonanie ustugi/roboty budowlanej sukcesywnego opracowywania dokumentacji projektowych i/lub
budowy kablowych przytaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia dla celéw przytaczania nowych
odbiorcédw na terenie Rejonu Energetycznego Lublin-Teren, zgodnie z SWZ- zawarta zostanie umowa
pisemna, ktorej wzér jest zatacznikiem nr 5 do SWZ. Realizacja ustugi/roboty budowlanej odbywac¢ sie
bedzie w oparciu o zlecenia uszczegdtowiajace do wyczerpania kwoty limitu umowy zawartej w pkt 3.1.
SWZ lub uptyniecia czasu obowigzywania umowy tj. do 31.12.2025 roku. Zlecenia uszczego6tawiajace
na wykonanie poszczegdlnych dokumentacji/lub robdét budowlanych beda przekazywane w terminach
okreslonych w pkt. 2.4. ponizej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ.
Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie oferta wykonawcy

Wykonywanie poszczegdlnych dokumentacji zleca¢ bedzie sukcesywnie wg potrzeb Rejon Energetyczny,
na terenie ktérego zlokalizowane bedzie projektowane/budowane przytacze.

Termin realizacji poszczegdlnych zlecen na opracowanie dokumentacji i budowe przytaczy bedzie
okreslony w zleceniu uszczego6tawiajacym nie krétszy niz.

- 30 dni dla zlecen na budowe przytaczy.

- 60 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych przytaczy.
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- 110 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych i budowe przytaczy.

2.5. Ustalenie wynagrodzenia i rozliczenie prac

2.5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane bedzie kazdorazowo przy odbiorze na podstawie cen
jednostkowych standardowych elementéw przytaczy, zgodnie z ,Formularzem ofertowym”, jako
wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowej i/lub wybudowanie przytacza
kablowego. Do wynagrodzenia netto bedzie doliczony nalezny podatek VAT

2.5.2. Tak obliczone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty pozyskania
prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, koszty nadzoru autorskiego, wartosc
ustug, wymagane uzgodnienia, koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajagcemu na przedmiot
umowy, koszty dojazdu na plac budowy, koszty opracowania dokumentdéw, ktdre zostang
przekazane w czasie czynnosci odbioru przedmiotu umowy, koszt dostarczenia przedmiotu umowy
do Zamawiajacego, narzuty, zysk, ewentualne opusty, ubezpieczenia, nalezny podatek VAT,
majatkowe prawa autorskie, koszty dodatkowe za decyzje administracyjne, mapy, optaty skarbowe
oraz pozostate skfadniki cenotworcze

2.5.3. Wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie bedzie state do konca trwania umowy i nie bedzie
podlegato zmianom

2.5.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykorzystania kwoty limitu zawartego w pkt 3.1. SWZ w
dowolnej wysokosci przez caty okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem jej maksymalnej
wielkosci

2.5.5. Wyptata przez Zamawiajgqcego wynagrodzenia za wykonang ustuge nastgpi sukcesywnie po
wybudowaniu przytacza i obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru oraz
dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgtoszonej i zaewidencjonowanej we
wiasciwym osrodku geodezyjnym)

2.6. Wykaz standardowych elementow przytaczy kablowych niskiego napiecia

L.p. |Element sieci / sktadnik siecit Jedn.ostka
miary
2 3
Utozenie kabla
1.1 [YAKXS 4 x 35 mm? z/m
1.2 [YAKXS 4 x 70 mm?2 zt/m
1.3 [YAKXS 4 x 120 mm? z/m
1.4 |YAKXS 4 x 240 mm? zi/m
2 Prace montazowe
2.1 |rura ostonowa o $r. do 110mm wraz z utozeniem zt/m
2.2 |rura ostonowa o $r. > 110mm wraz z utozeniem zt/m
2.3 |rura ostonowa dwudzielna wraz z utozeniem zt/m
2.4 |wykonanie przepychu wraz z rurg ochronng $r. do 110mm zt/m
2.5 |wykonanie przepychu z rurg ochronng $r. >= 160mm zt/m
2.6 |[Montaz nowego przytacza ze stupa do ztgcza licznikowego zt/kpl
2.7 |Montaz nowego przytacza od ztgcza do ztacza licznikowego zt/kpl
2.8 |Montaz przytacza od mufy do ztacza licznikowego zt/kpl
Montaz przytgcza od stacji SN/nn wnetrzowej do ztgcza
29 | . zt/kpl
licznikowego
3 Ztacza kablowe ZK-L z montazem
3.1 |Budowa ZK-L o szer. 250mm (bez tgcznikdw ) zt/kpl
3.2 |Budowa ZK-L o szer. 400mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
3.3 |Budowa ZK-L o szer. 530mm (bez tacznikéw ) zt/kpl
3.4 |Budowa ZK-L o szer. 660mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
3.5 |Budowa ZK-L o szer. 800mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
3.6 |Montaz podstawy listwowej LOO zt/szt
3.7 |Montaz podstawy listwowej L2 zt/szt
3.8 |Montaz roztacznika listwowego RLOO zt/szt
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k
L.p. |Element sieci / sktadnik sieci? Jedn.ost a
miary
1 2 3
3.9 |Montaz roztacznika listwowego RL2 zt/szt
Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L
3.10 o zt/szt
(obudowa 250mm, wyposazenie, w tym S303 In<=63A)
Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L
3.11 o zt/szt
(obudowa 400mm, wyposazenie, w tym S303 In>63A)
3.12 |Aktualizacja schematow i opiséw w sgsiednich obiektach zt/kpl
4 Pozostate elementy przytacza
4.1 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych - ttuczen zt/m2
4.2 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (kostka, asfalt) zt/m2
4.3 |Wymiana gruntu na piasek w catym wykopie zt/mb
4.4 |Wykopy w gruncie kat IV. zt/mb
4.5 |Przekopy kontrolne na trasie przewiertu zt/szt
4.6 |0dbiory zewnetrzne kolizji z innymi sieciami uzbrojenia zt/szt
4.7 |Obstuge geodezyjng — wytyczenie, inwentaryzacja zt/kpl
4.8 |Koszty projektu organizacji ruchu drogowego zt/kpl
4.9 |Koszty zajecie pasa drogowego zt/kpl
4.10 |Koszty dopuszczenia zt/kpl
4.11 |Koszty przejecia gwarancji na pas drogowy zt/kpl
5 Opracowanie dokumentacji
projektowych
Wykonanie dokumentacji do 50 m diugosci przytacza bez
5.1 . . . zt/kpl.
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przytacza bez
5.2 L . . zt/szt.
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
Wykonanie dokumentacji do 50 m dtugosci przytacza z
5.3 . . . zi/kpl.
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej
Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przytgcza z
5.4 L . . zt/szt.
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej
6 Utozenie kabla
6.1 [YKY 4 x 10 mm2 zt/m
6.2 |[YAKY 4 x 16 mm2 zt/m
6.3 |4 x YAKXS 1 x 300mm2 zt/m
7 Prace montazowe
21 Mon-taz nowego WLZ od ztacza licznikowego do budynku 24/kpl.
odbiorcy
7.2 |Montaz mufy przelotowej do 120mm2 zt/kpl.
7.3 |Montaz mufy przelotowej powyzej 120mm?2 zt/kpl.
8 Ztgcza kablowe z montazem
8.1 Mont-az uktadu pétposredniego (pole przektadnikowe + pole 24/kpl.
pomiarowe)
9 Rozbudowa ztacz lub rozdzielni nn w stacjach
9.1 |Dobudowa 1P na ZK1 zt/kpl
9.2 |Dobudowa 2P na ZK1 zt/kpl
9.3 |Dobudowa 3P na ZK1 zt/kpl
9.4 |Dobudowa 1P na zZK2 zt/kpl
9.5 |Dobudowa 2P na ZK2 zt/kpl
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L.p. |Element sieci / sktadnik sieci? Jedn.ostka
miary
1 2 3
9.6 |Dobudowa 3P na ZK2 zi/kpl
9.7 |Dobudowa 1P na ZK3 zi/kpl
9.8 |Dobudowa 2P na ZK3 zi/kpl
9.9 |Dobudowa 3P na ZK3 zi/kpl
9.10 |Dobudowa roztgcznika XLP-00 zt/szt
9.11 |Dobudowa roztgcznika XLP-1 zt/szt
9.12 |Dobudowa podstawy 3xPBD-1 z/kpl
9.13 |Dobudowa 3xPDB-2 zt/kpl
9.14 |Dobudowa podstawy listwowej LOO zt/szt
9.15 |Dobudowa podstawy listwowej L1 zt/szt
9.16 |Dobudowa podstawy listwowej L2 zt/szt
9.17 |Dobudowa roztgcznika listwowego RLOO zt/szt
9.18 |Dobudowa roztacznika listwowego RL1 zt/szt
9.19 |Dobudowa roztacznika listwowego RL2 zt/szt
9.20 |Dobudowa roztacznika listwowego RL3 zt/szt
9.21 |Dobudowa 1P do istn. ztacza listwowego ZK-L zt/szt
10 Pozostate elementy przytacza
10.1 Montaz roz’ch,znika RSA na stupie ZN, EPV, E, st. Stupowej 24/kp|
(bez przewoddw zasilajgcych)
10.2 |Przetozenie linii kablowej w gotowym wykopie zt/mb
10.3 |Demontaz istniejgcego ztacza zt/kpl
10.4 |Demontaz istniejgcego przytacza napowietrznego nN 0,4kV zt/kpl
10.5 |Demontaz przesta linii nn (przewody) zt/kpl
10.6 |Demontaz stupa linii nn zt/kpl
10.7 |Montaz ztacza dostarczonego przez ZE zt/szt
10.8 |Montaz BNU na stupie zt/kpl
10.9 |Nadzor archeologiczny zt/kpl
10.10 |Operat wodnoprawny zt/kpl
11 Elementy stacji transformatorowych napowietrznych
11.1 |Montaz zaciskéw TOGA-1/M12 wraz z ostonami zi/kpl
11.2 |Montaz zaciskéw TOGA-1/M16 wraz z ostonami zi/kpl
11.3 |Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 95 wraz z kablem| z{/mb
11.4 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 120 wraz z Zt/mb
kablem
11.5 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 150 wraz z Zt/mb
kablem
11.6 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 185 wraz z Z4/mb
kablem
11.7 |Montaz ogranicznikdéw przepie¢ na zaciskach transformatora|  zi/kpl
Wymiana transformatora SN/nN w stacji. Pozycja obejmuje:
11.8 |zamiane istniejacego transformatora zgodnie z projektem zt/kpl
przekazanym przez RE, transformator do odbioru z RE
11.9 Demontaz rozd'zielnicy nn lub mostu kablowego w stacji 24/kpl
SN/nn stupowe]j
Montaz zlacza stacyjnego 5RL2 z wyposazeniem
11.10 |niezbednym  do  szybkiego podtaczenia  agregatu| zi/kpl
pradotworczego
Montaz zigcza stacyjnego 9RL2 z wyposazeniem
11.11 |niezbednym do  szybkiego podtaczenia  agregatu| zi/kpl

pradotwoérczego
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L.p. |Element sieci / sktadnik sieci? Jedn.ostka
miary
1 2 3
Montaz rozdzielnicy nn w stacji SN/nn stupowej z
11.12 |wyposazeniem niezbednym do szybkiego podtaczenia zi/kpl
agregatu pradotworczego
12 Montaz stupa w linii nn
12.1 |Zerdz ZN-10 zt/kpl
12.2 |Zerdz ZN-12 zt/kpl
12.3 |ZerdZz E/EPV-10,5/4,3 zt/kpl
12.4 |ZerdZz E/EPV-10,5/10 zt/kpl
12.5 |ZerdZz E/EPV-12/4,3 zt/kpl
12.6 |Zerdz E/EPV-12/10 zt/kpl
13 Dowieszenie przewoddw na linii nn
13.1 |AsXSn 4x25 mm2 zt/mb
13.2 |AsXSn 4x35 mm2 zt/mb
13.3 |[AsXSn 4x50 mm?2 zt/mb
13.4 |AsXSn 4x70 mm2 zi/mb
13.5 |[AsXSn 4x120 mm?2 zt/mb
14 Montaz przytacza napowietrznego
14.1 |AsXSn 4x16 mm?2 zi/mb
14.2 |[AsXSn 4x25 mm?2 zt/mb
15 Prace montazowe i demontazowe
15.1 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C16A zt/szt.
15.2 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C20A zt/szt.
15.3 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C25A zt/szt.
15.4 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C32A zt/szt.
15.5 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C40A zt/szt.
15.6 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C50A zi/szt.
15.7 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C63A zi/szt.
15.8 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C100A zi/szt.
15.9 Montaz przektadnikéw pradowych 150/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 24/kpl
5VA
15.10 Montaz przektadnikéw pradowych 200/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 2t/kpl
5VA
15.11 Montaz przektadnikédw pradowych 250/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 21/kpl
5VA
15.12 Montaz przektadnikéw pradowych 300/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 24/kpl
5VA
Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.13 |przektadnikéw pragdowych wnetrzowych na 600/5 A/A; FS5,)  zt/kpl
kl.0,2S, 5VA, wzorcowane
Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.14 |przektadnikéw pragdowych wnetrzowych na 800/5 A/A; FS5,|  zt/kpl
kl.0,2S, 5VA, wzorcowane
Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.15 |przektadnikéw pradowych napowietrznych na 600/5 A/A;|  zt/kpl
FS5, kI.0,2S, 2,5VA, wzorcowane
Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.16 |przektadnikdéw pradowych napowietrznych na 800/5 A/A;|  zt/kpl

FS5, kI.0,2S, 2,5VA, wzorcowane
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2.6.1. Dobudowe uktadéw pomiarowych do istniejacych ztaczy nalezy wycenia¢ sumujac odpowiednig
ilos$¢ razy wartosc z poz. 9.21

2.6.2. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy wykonang dokumentacje
do siedziby Zamawiajacego. Uzgodnienie i odbiér dokumentacji projektowej, bedzie dokonany w
siedzibie Zamawiajgcego, pisemnym protokotem odbioru dokumentacji projektowej terminie 7 dni
kalendarzowych od daty jej dostarczenia

2.6.3. Optaty za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot i utrudnienia w ruchu, oraz pokrycie
kosztéw wynikajacych z prowadzenia robdt na terenach zamknietych ponosi Wykonawca

2.6.4. Optaty za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych ponosi Zamawiajacy

2.6.5. Zlecenia na wykonanie poszczegolnych przytaczy bedzie udziela¢ Wydziat Przytaczania i Rozwoju
w Rejonie Energetycznym Lublin-Teren,

2.6.6. Wszelkich ustalen istotnych dla prowadzenia prac dokonuja upowaznieni pracownicy Rejonu
Energetycznego. Ustalenia dokonywane sg w formie notatek stuzbowych, ktére wymagajg akceptacji
Dyrektora lub upowaznionej przez Dyrektora osoby

2.6.7. Sprawdzenia dokumentacji projektowej dokonuje Rejon Energetyczny

2.7. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Spos6b zagospodarowania materiatdw z rozbiorek
nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

2.7.1.Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

2.7.2.0dpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sdéb trzecich zwigzane

z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem Ilub utylizacjg

odpaddw i materiatdw uzyskanych z rozbiorki.

2.7.3. materialy z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazynow, przy czym:

e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kotka jezdne, iskierniki itp.),
zerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy - magazyn Rejonu
Energetycznego,

e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),

2.7.4.Przygotowanie niezbednych zatacznikdéw (zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do SOPZ) do ustanowienia
stuzebnosci przesytu a nastepnie przekazanie ich do Zamawiajacego. Stuzebnos$¢ przesytu
ustanowig stuzby Zamawiajgcego.

2.8. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

2.9. Maksymalny czas wytaczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw
przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla pojedynczego

odbiorcy 8 godzin przewiduje maksymalny czas wytaczen do godz. przewiduje
maksymalny dopuszczalny iloczyn UxD= wg. ponizszej tabeli , przewiduje nastepujace
czasy wylaczen, w tym przygotowanie miejsca pracy, przy czym:

e przy planowaniu robot nalezy uwzglednic¢ zatgczone Uwagi ,

e Sporzadzic¢ i uzgodni¢ z RE- harmonogram wytaczen i dopuszczen,

e Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotwdrcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcéw,

e W przypadku niedotrzymania czaséw wytaczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotworcze
w celu zasilenia rezerwowego odbiorcéw,

e czas potrzebny na jednorazowe przygotowanie i likwidacje miejsca pracy - godziny
e wymiane przytaczy oraz czes¢ przebudowy linii nN wykona¢ w technologii PPN,

Nazwa stacji/ obiektu Liczba Czas przerwy w | Dopuszczalny
odbiorcéw zasilaniu odbiorcéow | Iloczyn UxD
[min.]

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD

2.10. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z Wytycznymi
w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdw systemdw zamknieé
nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie
odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajacego.

2.11. Zasady realizacji zamoéwienia okresla Projekt Umowy Sukcesywnej stanowigcy Zatacznik nr 5 do

sSwz.
2.12. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.12.1. Zapoznania sie z niniejszym Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamowienia, danymi
wyjsciowymi do projektowania / warunkami przytaczenia do sieci nr /WP/ oraz
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z planowang lokalizacjq sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drog, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.12.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZzZ.

2.12.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw.

2.13. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknie¢, tzn. wktadki

lub ktddki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key
Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

>

>

2.14.

Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w stacjach
110 kV oraz SN/SN, kolor ktoédki: niebieski RAL 5015.

Poziom W/O01: zamkniecia obiektow wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaqczach kablowych SN, fgcznikach
SN, kolor kiédki: czarny RAL 9005.

Poziom S/01: zamkniecia obiektow wspdtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, facznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brazowy RAL
8016.

Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktodki:
pomaranczowy RAL 2000.

Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw indywidualnych
w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcow indywidualnych), kolor ktddki: szary RAL
7035.

Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wktadki Master Key w_ilosci: K2
9/30 jednostronna, wktadki dostarczy do RE/Majatek sieciowy najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru
koncowego,

Dostawy inwestorskie.

2.14.1 Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

e transformator: kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiér z magazynu - Lublin ul.
Pancerniakdow),

2.14.2 Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i

materialnie odpowiada Wykonawca,

2.15. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.15.1. koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.15.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatorow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, Zespotu Lubelskich Parkéw
Krajobrazowych itp.,

2.15.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét

2.15.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow
organizacji robot, uzgodnien.

2.15.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.15.5.1. kosztédw zajecia nieruchomosci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdoéw,

2.15.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robot - m. in. zageszczen i
pomiaréw, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych
nasadzen i ich pielegnacji,

2.15.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,
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2.15.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznos$ci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

2.15.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.15.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéow dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

2.15.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét na
terenie kolejowym i innych wiascicieli lub administratoréw, ktorzy taki obowigzek zastrzegli w
decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.15.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.15.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatdw kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane $rodki uzyskane za
sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w
kwocie oferty odpowiednio obnizajac warto$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.15.11. koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.15.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadow przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

2.15.13. koszty transportu z magazyndéw Zamawiajacego, materiatow i wyrobow budowlanych,
bedacych dostawg inwestorsky,

2.15.14. koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajacego,

2.15.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace w

catosci zapisom umdw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na
umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem
oéwiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i
roszczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacja projektowa,

2.15.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zadan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robdt, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.15.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarow i prob z wykazem urzadzen pomiarowych,

2.15.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wylaczen,

2.15.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.16. Szczego6towe warunki realizacji robot.

e Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntow o terminach wejscia na dziatke i wykonania robét,

e Zamawiajacy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robdt w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotow,

e w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub przepychy
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem
wszystkich dodatkowych warunkdéw witasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres
gwarancji,

e celem zminimalizowania szkdéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robét
powinien uwzgledni¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,

e Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace wykonanie i odbiér czynnosci
wymaganych przez wiasciwy organ.

e numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do realizacji
robdt,
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wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce trwate
oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejacych; studnie kanalizacji
Swiattowodowej wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy antysabotazowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem
90.11.01.(sac), w studniach nie przecina¢ rur HDPE pozostawiajac lekki zapas,

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowa zgodnie z dokumentacjg projektowga, przygotowang do
pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu pomiarowego, wysiegnik
antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, modut do
zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtagczone we wtasnym zakresie przez RE,

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementdéw linii napowietrznych (ustoje
stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do dokumentacji
powykonawczej, zdjecia wykonane w sposob umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw
oraz nr stanowiska stupowego.

Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:

Arkusz nrl: linie napowietrzne
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2 Termin realizacji zamoéwienia
Do 31.12.2025 r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/02795/2024

4 Miejsce realizacji zakupu
Wg. zapiséw pkt. 1.1 SOPZ

5 Gwarancja
6.1 Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

7 Podwykonawstwo

7.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu
Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy
sq juz znani.

V-SSPV YW

7.4 Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajgcego zlecenia, przedtozy¢ w odniesieniu
do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zalacznika nr 2 do SWZ,

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zaméwienia.
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robot w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentdéw niezbednych do realizacji zamodwienia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1.1 - Zawartosc projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd witascicieli nieruchomosci
Zatgcznik nr 1.2 - Wytyczne do kosztorysowania

Zatacznik nr 1.3 - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych
Zatacznik nr 1.4 - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatacznik nr 1.5 - Niezbedna tre$¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

Strona 11z19



10.

11.
12.
13.
14.

15.

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/02795/2024

Zatacznik nr 1.1.a do SOPZ - Zawartos$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgod wlascicieli
nieruchomosci

Projekt budowlany - TOM 1

Dane techniczne do projektowania:

- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia

- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane). !
Protokdt sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)

- o$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatacznikiem graficzriyi o Wyrys i wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Protokot z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym (oryginat zatacznika graficznego)
Opis

Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do

demontazu, inne media itp.)

Schemat jednokreskowy

Warunki na prowadzenie robdt w pasach drogowych?

- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady DIOg, «evvveeiiiiiiiiiiiiiiiiiianeens
Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robdt w terenach zielonych

- os$wiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig

Warunki Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 1!

Warunki PKP na przejscie, przez teren i w poblizu urzadzen!

Pozwolenie wodno-prawne !

Inne szczegdlne warunki realizacji !

Pozwolenie na budowe - z klauzulg prawomocnosci oraz zatacznik graficzny, lub niezakwestionowane

zgtoszenie zamiaru wykonania robot

- oryginat

- ksero potwierdzone3

- zataczniki lub warunki szczegdlne*

2 Zatgczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robét tego wymagajg
3 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje
4 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ....

Strona 12z 19
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Zatacznik nr 1.1.b do SOPZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

w

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Projekt wykonawczy — TOM 2
Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru
wykonania robét
Dane techniczne do projektowania:
- Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamodwienia
- warunki przytaczenia,
- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)
Zakres robot
Protokdt sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Potwierdzenie projektanta, ze:

- oswiadczenia zlozone przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag,

- wystepujg oswiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegolnione imiennie oraz
o$wiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikéw oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd witascicieli gruntéw
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntdw oraz lokalizacja projektowanych urzadzen
energetycznych

Protokdt z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem graficznym (kopia),

Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo — oraz o$wiadczenie

projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska itp.

Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do
demontazu i inne media itp.)

Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)

Profile skrzyzowan

- zrzekami

- drogami

- torami kolejowymi

- kanatami co

- inne

Opis i szczegbtowe rysunki elementéw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)

Wyniki obliczen elektrycznych (opornos¢ uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)

Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

Zbiorcze zestawienia materiatdw dla linii napowietrznej, kabli - SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.

(wymagana zgodnos$¢ materiatéw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Inwentaryzacja urzadzen istniejacych ( w zakresie urzadzen podlegajacych przebudowie)

Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytaczy)

Zestawienie materiatdw z demontazu

Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjq transformatorowa w skali 1:200 z

uwzglednieniem domiaréw do punktéw statych lub granic istniejacej dziatki, rzedna ,.zero”, opaska, /dot.: ST

kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.

- oddzielny tom Projektu branzy drogowej

21. Przedmiar robdt (zgodny z zakresem robdt, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat ............. )
- kosztorys inwestorski
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Zatacznik nr 1.1.c do SOPZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

Zgody wiascicieli nieruchomosci — TOM 3

Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wiascicieli dziatek ujetych w projekcie sa bez uwag lub
wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegolnione imiennie.

Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek, spadkobiercéw,
uzytkownikéw i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wiascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wiascicieli gruntdéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych.

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercow zmartych witascicieli

Oryginaty uméw z wiascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych,
porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu

Akty notarialne stuzebnosci przesytu

Oryginaty zgdd wiascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne witascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci

Umowy przytaczeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢é uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja
S.A.

Klauzula - zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ........... )
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Zatacznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Dystrybucija S.A. do sporzadzania kosztorysow inwestorskich i przedmiarow robét

Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja
S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegdtowy, sporzadzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem oraz przedmiar
robdt szczegotowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i narzutow.

Do kosztorysowania nalezy przyja¢ nastepujace stawki, ceny i narzuty:

= roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $Srednia wg Sekocenbud/Orgbud),

* koszty posrednie Kp = aktualna dla danego terenu zi/r-g ( $rednia wg
Sekocenbud/Orgbud),

= zysk Z = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg Sekocenbud/Orgbud),

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,
wytgczenia).

Dla materiatow nalezy przyjmowac ceny srednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych aktualnych
publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzadzania kosztorysu cennikéw ICCP-Orgbud
Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W przypadku braku cen
materiatdw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac ceny producentéw lub hurtowni z doliczonymi kosztami
zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatdw i urzadzen, 10 % dla pozostatych materiatéw. Dla kabli przyjmowaé
ceny rynkowe.

Ceny sprzetu, srodkow transportu nalezy przyja¢ zgodnie ze S$rednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikdw ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa
(wyd. Promocja Warszawa).

Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych czynnikdw produkcji R, M, S nalezy stosowac
kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim KNNR
i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowaé¢ normy ujete w katalogach
uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB - PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci, ujete w
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).
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Zatacznik nr 1.3 do SOPZ - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

UMOWA
zawarta W dniu ..o pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424

160 zt w petni optacony, w imieniu ktorego dziata: PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat .................... z siedzibg
W o ,oadres: Ul s , reprezentowana w niniejszej umowie na podstawie
petnomocnictwa z dnia .......cccceeeveenns (stanowigcego zatacznik nr 1) przez:

(imig i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.

1. Wiasciciel (Wspotwitasciciel) nieruchomosci dz. nr ...ooeevvvevennne. obreb ..ccveviiee e nr Kw
.............................. POYOZONE] W M=Cl tuvviiiiiiiiiiiiiitiiiiieeiiieiine i eeeneeen. OSWiadcza, ze wyraza zgode
na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych:

2. Wiasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych
na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania
niezbednych prac zwigzanych z budowg a w przysztoéci z remontami, eksploatacjg Ilub naprawg
wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony oswiadczajg, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wiasciciel (wspotwtasciciel) nieruchomosci o$wiadcza, ze nieruchomos$é wchodzi/nie wchodzi® w sktad
gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalaja, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa, remontem lub
eksploatacjg i naprawg ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robdt na
zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w
ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktére bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajacym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.

3. Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdécone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

4. Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Wiasciciela nieruchomosci i jego nastepcow z tytutu wejscia na nieruchomos¢ celem wykonania niezbednych
robét.

5. W przypadku zaistnienia szkdéd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych wiascicielowi (lub
osobie uprawnionej) wyptacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i skitadniki budowlane.
Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie sprzeczne z przepisami
ustalajgcymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3

1. Wiasciciel nieruchomosci o$wiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajgce z Polskich
Norm ograniczajgce mozliwos¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew wysokopiennych
pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych urzadzen
elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.

2. W przypadku sprzedazy nieruchomos¢ w catosci lub czesci, do ktorej odnosi sie niniejsza umowa, Wiasciciel
nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé przysziego nabywce o zawartych w niej
zobowigzaniach.

§4
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Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedq przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

§5
Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg wilasciwe sady powszechne, a w
sprawach nieuregulowanych niniejszg umowgq zastosowanie majg przepisy k.c.

§6
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.
Zatgcznik nr 2 - Zatacznik graficzny.
Zatacznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Wiasciciel gruntu
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Zatacznik nr 1.4 do SOPZ - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

POROZUMIENIE

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424
160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna Oddziat .........cccceevvvevivviennininnns
Z Siedzibg W ..ccceveeciieciens S AAIEST L , reprezentowang w niniejszej umowie na
podstawie petnomocnictwa z dnia ..................... (stanowigce zatacznik nr 1) przez:

(imig i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czeséci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej czesci wtascicielem nieruchomosci

W celu realizacji .....ccoceeviiinviiiineens sieci elektroenergetycznej stuzgcej zaspokojeniu obecnego i przysztego

zapotrzebowania na energie elektryczng strony ustalaja:

1. Wiasciciel nieruchomosSci  dziatka N oo e
910} (o o] =) I PP oswiadcza, ze
wyraza zgode na jej udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowa:
oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych
z budowaq oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacjq lub naprawa wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305 k.c. stuzebnos¢ przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. obejmujaca sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowg optate w wysokosci okreslonej w
porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzadzonym przez biegtego rzeczoznawce powotanego przez
PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor oswiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych rob6t w porozumieniu miedzy Stronami lub przez
rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich
powstania.

5. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty Inwestor
udzieli gwarancji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedq przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Witasciciel nieruchomosci
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/02795/2024

Zatacznik nr 1.5 do SOPZ - Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci
przesytu

w

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

. Ustanawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ...... niniejszego Aktu

(nieruchomosci obcigzone) nieodptatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w czasie

stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegdlnosci na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzadzen elektroenergetycznych w
POSEACH: iiiiiiceece e , stuzacych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia za
pomoca tych urzadzen dystrybucji energii elektrycznej,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania konserwacji,
remontéw, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, o ktérych mowa w pkt
1, wraz z prawem nieograniczonego i niezaktdéconego wejscia i wjazdu na teren odpowiednim sprzetem
przez pracownikow Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktérymi
Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia,

3) utrzymywaniu w granicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajacych z
obowigzujacych przepiséow prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewdw wraz z
powstrzymywaniem sig z grodzeniem tego terenu.

. Opisana wyzej stuzebno$¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na nabywce

wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

. Stuzebnos¢ przesylu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.
. Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia urzadzen

opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajacych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby to nadmierne
trudnosci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem Ustanawiajacych do
naprawienia wyniktej stad szkody.

. Strony ustalajq, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catos$ci zostang poniesione Przez .......ccccoceeeevveennens
. Ustanawiajacy o$wiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z tytutu

posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzadzen elektroenergetycznych, o ktdorych mowa w §
1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwatego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie wartosci
nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w przysziosci.

W przypadku robot okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktére bedq skutkowaty wystgpieniem
szkdd, wysoko$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajgcemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego
protokotu sporzadzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajacego. W przypadku braku
porozumienia wysokos$¢ odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego przez
uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Wyptata Ustanawiajgcemu przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
ewentualnego odszkodowania nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiajacego, w
terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktorym mowa powyzej.
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