Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/02826/2024

ZALACZNIK NR 1 DO SWzZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie
nr 3

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowg o roboty
budowlane, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:

Nazwa zadania: Kozubszczyzna gm. Konopnica (Motycz ST-23) dz. nr
28/2,28/3,28/4 - budowa przytaczy kablowych nN
1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa nr 3733-1:

Projekt Wykonawczy: PBW Et. 1.3

Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa nr 3733-2:
Projekt Wykonawczy: PBW Et. 2.3

Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa nr 3733-3:
Projekt Wykonawczy: PBW 3.3

UWAGA do etap 1/3: kabel przylacza wprowadzi¢ do ztacza nr 23/3/1
usytuowanego na dz. nr 1391/3 w poblizu projektowanej stacji ST-Motycz 23 (nie
wprowadzaé¢ kabla przylacza do proj. stacji ST-Motycz 23). Niniejsza zmiane
nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej. Ztacze nr 23/3/1 nie wymaga
przebudowy/rozbudowy.

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamodwienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe
lub typy materiatdw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
Zamawiajacy, za zgodg autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie
materiatéw lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze =zapewnia uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

1.4. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci
oraz podania wykazu dokumentdw potwierdzajacych ich réwnowaznosé takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgacego oraz terminu
waznosci dokumentu.

1.5. W przypadku wygasniecia waznosci decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie
uwzgledni koszty zwigzane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowe,
zgtoszenia robot i rozbidrki).

2. Zasady realizacji zakupu:
2.1.Zagospodarowanie odpaddow i materiatdw z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Spos6b zagospodarowania
materiatdw z rozbidérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.
2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatow z rozbidrki.
2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe 0so6b trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem Ilub
utylizacjg odpaddw i materiatdow uzyskanych z rozbiorki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazynéw, przy czym:
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtéwny PGE Dystrybucja
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakéw),
2.2. Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w Umowie.
2.3. Maksymalny czas wytaczen odbiorcdéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym
okresie wykonywania, dtuzej niz: nie przewiduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przy czym:

e przy planowaniu robét nalezy uwzglednic¢ zatagczone Uwagi,
e Prace wykona¢ w technologii PPN.

2.4. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknie¢, tzn. zamki oraz ktdédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z
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0.0. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2
ponizej. Zakupdw systemoéw zamkniec¢ nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu
wydawanego przez Zamawiajgcego.
Zasady realizacji zamodwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowiagcy Zatacznik nr 5
do SWZ.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.6.1.Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg robot
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).
2.6.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.
2.6.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow (przedmiar
robét nie stanowi podstawy do wyceny oferty).
Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system
zamknie¢, tzn. wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego)
“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.
Poziom W/O1: zamkniecia obiektow wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktdodki: niebieski RAL
5015.
Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych
SN, tacznikach SN, kolor ktodki: czarny RAL 9005.
Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspoétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki:
brazowy RAL 8016.
Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzgadzen oswietlenia drogowego,
kolor ktédki: pomaranczowy RAL 2000.
Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych  w Oddziale (klucze sgq przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw
indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL 7035.

2.9.

W kwocie oferty zgodnie z tresciag umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepisow odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych (czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa
drogowego, terenéw kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i
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sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wiasciwego terenowo Rejonowego
Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony
Srodowiska, Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzert Wodnych, Lubelskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich Parkdow Krajobrazowych
itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub
innych branz stosownie do zakresu robdt

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty
projektow organizacji robot, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgod
na zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.9.5.1. kosztow zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopéw i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,
2.9.5.2. pozosta’rych kosztow wynikajacych z prowadzonych robot - m. in.

zageszczen i pomiaréw, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw
zielonych, wskazanych nasadzen i ich pielegnacji,

3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajga Wykonawcy w  przypadku
wczesniejszego ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub
jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci
wymienionych szczegdtowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien
zataczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen w
terenie kolejowym i Lasow Panstwowych,

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdw

wiasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego
przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii
dokumentéw wiasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatow
dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do
ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w
przypadku robét na terenie kolejowym i innych witascicieli lub administratoréw, ktorzy
taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatdw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatéw kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane Srodki
uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi
Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajac wartos¢
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji Swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektow
zasilania tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazynéw Zamawiajacego, materiatdw i wyrobow
budowlanych, bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajacego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace w
catosci zapisom umdw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody
na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z
dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o
zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci

2.9.5.
2.9.5.
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zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjgq projektowa,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robdt, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim
wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i prob z
wykazem urzadzen pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu
czasu wyltgczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.10.Szczegbtowe warunki realizacji robot.

Wiasciciele dziatek wniesli zadania (zataczone w PW ,Szczegdtowe wymagania wiascicieli
gruntéw”), dotyczace realizowanych robédt, a wptywajace na koszt ich wykonania
Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania
robot,
Zamawiajacy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotdow,
w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania
dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie roboét
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie
nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,
celem zminimalizowania szkdéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram
robdt powinien uwzgledni¢ terminy zasiewow i okres zbioréw ptodéw rolnych,
Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona
rowniez wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
wykonanie i odbidr czynnosci wymaganych przez wtasciwy organ.
zakresy robot wg dokumentacji nr 3733-1, 3733-2, 3733-3 nalezy traktowac jako jedno
zadanie; Wykonawca dostarczy odrebne kosztorysy szczegdtowe na kazdy zakres okreslony
w/w dokumentacja,
numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystapieniem
do realizacji robot,
wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji
Swiattowodowej potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych
obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen
istniejacych;
teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez
wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng =z robdét zanikowych przy budowie elementéw linii
napowietrznych (ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do
inspektora nadzoru do dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,
Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:

Arkusz nrl: linie napowietrzne
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7.

7.1.Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
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7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka cze$¢ Zakupu zamierza im
powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

zaleracii/ezadel 7ZamAvnginniae
A= LN AT Aey A ST AT ) Sy e ) b b S A A A B | L= R P P P PP P E P PP PR T

7.4.Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajacego zlecenia,
przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10
Zatlacznika nr 2 do SWZ.

Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robot w miejscu ich

przysztej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na

odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw

niezbednych do realizacji zamodwienia.
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