ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 399/IRR/TC/2024

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

2.

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robot budowalnych dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.
Nazwa zadania: Projekt i budowa przytacza nN dla budynku mieszkalnego w m. Lublin ul.
Stawinek 10 dz. nr 135/4

1.2. Zakres rzeczowy robét:
Zgodnie z punktami5.1i 15.12 warunkéw przytaczenia nr 24-C1/WP/1997
Zamawiajagcy wymaga zastosowania wolnostojacego ztacza kablowego nN ZK-2L2+1L00+2P
wykonanego z tworzywa = termoutwardzalnego, lakierowanego. Ztacze kablowe
nn nalezy zasili¢ poprzez przelotowe wpiecie w linie kablowa nN YAKY 4x240 relacji ZK nr
1166/6/1/ - ZK nr 1166/6/1 , dtugosé¢ linii kablowej YAKY 4x240 L=40m.
W  wycenie nalzy uwzglednic demontaz istniejagcego przytagcza napowietrznego.

Dokumentacje projektows i roboty budowlane wykona¢ w oparciu o niniejszy SOPZ i -dane-wyjsciowe

do—projektowania—/ warunki przytgczenia do sieci nr 24-C1/WP/1997 oraz zgodnie
z opracowaniem ,\Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

dostepne na stronie www.pgedystrybucija.pl

Materiaty zawierajgca informacje poufne dotyczgce zamdwienia zostang przekazane Wykonawcy po
ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych
w dokumentacji.

1.4. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich réwnowaznosc¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.5. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje dokumentacji projektowej przytgcza w oparciu o Art.29a Prawa
Budowlanego. Projektant w oswiadczeniu, bedacym zatgcznikiem do dokumentacji projektowej,
winien okresli¢ tryb formalny realizacji robdt. Zamawiajacy wymaga uzgodnienia trasy projektowanej
sieci elektroenergetycznej/lokalizacji urzgdzen na naradzie koordynacyjnej (,ZUDP”).

Zasady realizacji zakupu:

2.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatéw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa
zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatow
z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.
2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatdw z rozbiorki.
2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, skfadowaniem lub utylizacja
odpaddw i materiatow uzyskanych z rozbidrki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazynéw, przy czym:
zerdzie-wirewane-oraz materiaty wskaz
Energetycznego,
— zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakow),

ane przy przekazaniu placu budowy — magazyn Rejonu
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2.2. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

2.3. Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: 8 godzin

— przy planowaniu robdt nalezy uwzgledni¢ zatgczone Uwagi -

—Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 1 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

—W przypadku niedotrzymania czasow wytgczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty
pradotworcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcéw,

2.4. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktddki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0. zgodnie
z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupow
systemdéw zamknie¢ nalezy dokonywac¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.0. ul. Magazynowa 4,
64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez
Zamawiajgcego.

2.5. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.6. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.6.1. Zapoznania sie z niniejszym Szczegétowym Opisem Przedmiotu Zamodwienia, —-danymi

wyjsciewymi-do-projektowania—/warunkami przytgczenia do sieci oraz z planowang lokalizacjg
sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescia Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdw.

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknieé, tzn.

wktadki lub ktodki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB

Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

— Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktodki: niebieski RAL 5015.

— Poziom W/01: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

— Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

— Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

— Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: bragzowy
RAL 8016.

— Poziom 0O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
pomaranczowy RAL 2000.
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— Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor
ktédki: szary RAL 7035.

2.8. Dostawy inwestorskie.

2.8.2 Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koricowego finansowo
i materialnie odpowiada Wykonawca,

2.9. W kwocie oferty zgodnie z trescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1 koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.9.2 koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych
i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wifasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Lubelskich
Parkéw Krajobrazowych itp.,

2.9.3 koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot

2.9.4 koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow
organizacji robot, uzgodnien.

2.9.5 koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

— kosztéow zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,

— pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robét — m. in. zageszczen i pomiardéw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen i ich
pielegnacji,

— ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

— zobowigzania powyisze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesdniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  konieczno$ci  ustanowienia  stuzebnosci  wymienionych  szczegétowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej
oraz opfat za umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Lasow Panstwowych,

2.9.6 koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela
terenu utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7 koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczgcego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw
wtasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedgcych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

2.9.8 koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji
pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét na
terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli
w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,
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2.9.9 koszty wykonania utylizacji materiatbw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi)
z dostarczeniem stosownego Swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.9.10 koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem materiatow
kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane srodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajgc wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11 koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowe] potwierdzone
stosownymi protokotami,

2.9.12 koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktaddéw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

2.9.13 koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatdw i wyrobow budowlanych, bedacych
dostawg inwestorska,

2.9.14 koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndéw Zamawiajacego,

2.9.15 koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci
zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowag i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

2.9.16 koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Witascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17 koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i prob z wykazem urzadzen pomiarowych,

2.9.18 koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

2.9.19 koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.10 Szczego6towe warunki realizacji robot.

2.10.1 Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania robat,

2.10.2 Zamawiajgcy wymaga szczegdllnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

2.10.3 w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu
utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.10.4 celem zminimalizowania szkdd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram
robét powinien uwzglednic terminy zasiewow i okres zbioréw ptodéw rolnych,

2.10.5 Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona rowniez
wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie
i odbiér czynnosci wymaganych przez wtasciwy organ.

2.10.6 numeracje urzadzen uzgodnié¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robdt,

2.10.7 wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji
Swiattowodowe] potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych
obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen
istniejagcych; studnie kanalizacji Swiattowodowej wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy
antysabotazowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem 90.11.01.(sac), w studniach nie przecinac rur

HDPE pozostawiajgc lekki zapas,
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2.10.9 teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,

2.10.10 w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca
wykona dokumentacje fotograficzng z robdét zanikowych przy budowie elementéw linii
napowietrznych (ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do
inspektora nadzoru do dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementdw oraz nr stanowiska stupowego.

2.10.11 Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:
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3 Termin realizacji zamoéwienia
6 miesiecy (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koricowego odbioru
catosci przedmiotu umowy), de—dhia————2021r: oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej
stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
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- Mini loai

5 Miejsce realizacji zakupu
Wg. zapiséw pkt. 1.1 SOPZ

6 Gwarancja
6.1 Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamédwienie
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

7 Podwykonawstwo

7.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyé,

7.4 Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajgcego zlecenia, przedtozy¢
w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatgcznika nr 2 do SWZ.

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentdéw niezbednych do realizacji zamdwienia.
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotow i sprawdzenia dokumentow niezbednych do realizacji zamodwienia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1.1 — zawarto$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wtascicieli nieruchomosci
Zatacznik nr 1.2 — wytyczne do kosztorysowania

Zatgcznik nr 1.3 — zawartos¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacje transformatorowg
kontenerowg

Zatgcznik nr 1.4 — wzér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych
Zatgcznik nr 1.5 — porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatgcznik nr 1.6 — niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu
Zatacznik nr 1.7 — warunki przytaczenia
Zatacznik nr 1.8 — mapa
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Zatacznik nr 1.1.a do SWZ - Zawartosc projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wtascicieli
nieruchomosci

Projekt budowlany - TOM 1

1. Dane techniczne do projektowania:
- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia
- warunki przytaczenia,
- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

2. Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane).?
3. Protokdt sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)
- oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.
4, Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatgcznikiem graficznym lub Wyrys i wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Protokét z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem graficznym (oryginat zatgcznika graficznego)
6. Opis
7. Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace,
do demontazu, inne media itp.)
8. Schemat jednokreskowy
9. Warunki na prowadzenie robét w pasach drogowych?
- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady Drog, ......ccccceeevveeercvveesrnnnnnn.
10. Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robét w terenach zielonych
- oswiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig
11. Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow !
12. Warunki PKP na przejécie, przez teren i w poblizu urzadzen?!
13. Pozwolenie wodno-prawne !
14. Inne szczegblne warunki realizacji *

15. Pozwolenie na budowe — z klauzulg prawomocnosci oraz zatgcznik graficzny, lub niezakwestionowane

zgtoszenie zamiaru wykonania robot
- oryginat

- ksero potwierdzone?
- zataczniki lub warunki szczegélne®

1 Zataczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robdt tego wymagaja

2 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje

3 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat ....
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Zatacznik nr 1.1.b do SWZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wtascicieli
nieruchomosci

Projekt wykonawczy - TOM 2

1. Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru
wykonania robét
2. Dane techniczne do projektowania:
- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia
- warunki przytaczenia,
- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)
3. Zakres robot

Protokét sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)

- osSwiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu
5. Potwierdzenie projektanta, ze:

- o$wiadczenia ztozone przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag,

- wystepujg oswiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie
oraz oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu witascicieli dziatek,
spadkobiercow, uzytkownikow oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgéd wtascicieli gruntow
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen

energetycznych

6. Protokdt z narady koordynacyjnej z zatagcznikiem graficznym (kopia),

7. Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo — oraz
oswiadczenie projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska
itp.

8. Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejgce,
do demontazu i inne media itp.)

9. Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

10. Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)
11. Profile skrzyzowan
- zrzekami
- drogami
- torami kolejowymi
- kanatami co
- inne
12. Opis i szczegdtowe rysunki elementow i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)
13. Wyniki obliczen elektrycznych (opornos¢ uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)
14. Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)
15. Zbiorcze zestawienia materiatow dla linii napowietrznej, kabli — SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.
(wymagana zgodnos¢ materiatéw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).
16. Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami
17. Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych ( w zakresie urzadzen podlegajgcych przebudowie)
18. Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytgczy)
19. Zestawienie materiatéw z demontazu
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20.

21.

Postepowanie zakupowe nr ..................

Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjg transformatorowg w skali 1:200

z uwzglednieniem domiardéw do punktow statych lub granic istniejgcej dziatki, rzedna ,,zero”, opaska, /dot.:

ST kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.

oddzielny tom Projektu branzy drogowej

Przedmiar robét (zgodny z zakresem robdt, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat ............. )

kosztorys inwestorski
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Zatacznik nr 1.1.c do SWZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

Zgody wtascicieli nieruchomosci— TOM 3

1. Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag
lub wystepuja umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegélnione imiennie.

2. Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wtascicieli dziatek, spadkobiercow,
uzytkownikdéw i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wtascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wtascicieli gruntdw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych.

3. Skrocony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercow zmartych wtascicieli

5. Oryginalty umdéw z wifascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych, porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu

6. Akty notarialne stuzebnosci przesytu
Oryginaty zgdd wtascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne witascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci

8. Umowy przytaczeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢ uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
Klauzula — zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ........... )

Notarialny akt nabycia dziatki pod stacje kontenerowa, + geodezyjna mapa podziatu dziatki (dotyczy PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat ................... ) — dotgczane do dokumentacji po nabyciu dziatki.
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Postepowanie zakupowe nr ..................

Zatacznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robét

Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE
Dystrybucja S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)
Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegdétowy, sporzadzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem oraz
przedmiar robot szczegétowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i
narzutow.

Do kosztorysowania nalezy przyjaé nastepujgce stawki, ceny i narzuty:

= roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg Sekocenbud/Orgbud),
=  koszty posrednie Kp = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( srednia wg Sekocenbud/Orgbud),
= zysk Z = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( Srednia wg Sekocenbud/Orgbud),

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,
wytaczenia).

Dla materiatéw nalezy przyjmowac ceny srednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych
aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzadzania kosztorysu cennikow
ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W
przypadku braku cen materiatdw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac¢ ceny producentéow lub
hurtowni z doliczonymi kosztami zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatéw i urzadzen, 10 % dla pozostatych
materiatéw. Dla kabli przyjmowac ceny rynkowe.

Ceny sprzetu, Srodkdéw transportu nalezy przyjgé¢ zgodnie ze Srednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikéw ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa
(wyd. Promocja Warszawa).

Przy ustalaniu jednostkowych naktaddw rzeczowych czynnikéw produkcji R, M, S nalezy stosowac
kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim
KNNR i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowa¢ normy ujete w katalogach
uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB — PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci, ujete w
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).
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Postepowanie zakupowe nr ..................

Zatacznik nr 1.3 do SWZ - Zawarto$¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacje transformatorowg

kontenerowa

A w e

Whiosek o nabycie gruntu lub ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesytu pod kontenerowg stacje

transformatorowa

Nr umowy o prace projektowe ..............

Warunki przytaczenia lub dane wyjsciowe

Ustalenia zwigzane z niniejszym wnioskiem

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (obejmujgcy przedmiotowg dziatke z
zatgcznikiem graficznym), a w przypadku jego braku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Oswiadczenie (zgoda) witasciciela gruntu (z podaniem adresu zamieszkania numeru telefonu
kontaktowego), o jego zbyciu lub ustanowieniu stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ze
wstepnym okresleniem powierzchni dziatki oraz mozliwoscig dojazdu

Wypis z rejestru gruntu dla przedmiotowe]j nieruchomosci (nr obrebu, dziatki, powierzchnia, KW, udziaty
wtascicieli)

Mapa ewidencyjna dziatki

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych

9. Szczegdétowy plan dziatki w odpowiedniej skali, przeznaczonej do nabycia z wrysowang projektowang

infrastrukturg energetyczng, z uwzglednieniem domiaréw do granic projektowanej dziatki oraz domiarami
do punktéw statych lub granic istniejgcej dziatki

Strona 12z 16




/>CE

- Postepowanie zakupowe nr ..................
PGE Dystrybucja S.A.

Zatacznik nr 1.4 do SWZ - Wzér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

UMOWA

zawarta w dniu ....ccceeeecveeecieeee e, pomiedzy:

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729424 160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna Oddziat
.................... zsiedzibg W ...eeeeeeeens, @dres: Ul vt v, FEPrezentowang  w niniejszej
umowie na podstawie petnomocnictwa z dnia .......cccceeeveueees (stanowigcego zatacznik nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.
§1
1. Wiasciciel (Wspdtwtasciciel) nieruchomosci dz. nro.................. obreb i, nr KwW
.............................. POtOZONE] W M-Ci .cccevvrriieiieeieccciitieee ettt eeeeeeee.... OSWIACZA, Z€ Wyraza zgode na
udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzgdzen energetycznych:

2. Wiasciciel  (wspotwiasciciel)  nieruchomosci  wyraza  zgode na  umieszczenie  urzadzen
elektroenergetycznych na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren
w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych z budowa a w przysztosci z remontami, eksploatacjg lub
naprawa wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony oswiadczajg, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wiasciciel (wspdtwiasciciel) nieruchomosci oéwiadcza, ze nieruchomoéé wchodzi/nie wchodzi® w skfad
gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalaja, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg, remontem lub
eksploatacjg i naprawa ww. urzgdzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robot
na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie
wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktdre bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajgcym z realizacji inwestycji opisanej w 81 pkt 1.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektow matej architektury lub utwardzonych
nawierzchni obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli
gwarancji.

4. Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Wiasciciela nieruchomosci i jego nastepcow z tytutu wejscia na nieruchomosé celem wykonania
niezbednych robét.

Strona 13z 16




/>CE

- Postepowanie zakupowe nr ..................
PGE Dystrybucja S.A.

5. W przypadku zaistnienia szkéd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych witascicielowi
(lub osobie uprawnionej) wyptacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki
budowlane. Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie
sprzeczne z przepisami ustalajgcymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3

1. Wiasciciel nieruchomosci oswiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajgce z
Polskich Norm ograniczajgce mozliwo$s¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew
wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w 81 pkt 1.

2. W przypadku sprzedazy nieruchomos¢ w catosci lub czesci, do ktérej odnosi sie niniejsza umowa,
Wiasciciel nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé przysztego nabywce o zawartych w
niej zobowigzaniach.

§4
Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedg przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.

§5
Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedg wtasciwe sady powszechne, a w
sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie majg przepisy k.c.

§6

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatgcznik nr 2 — Zatgcznik graficzny.

Zatgcznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Witasciciel gruntu
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Zatacznik nr 1.5 do SWZ - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

POROZUMIENIE

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729424 160 zt w petni optacony, wimieniu ktdérego dziata: PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat
..................................... Z  siedzibg W, AATES: ey
reprezentowang w niniejszej umowie na podstawie petnomocnictwa z dnia ......c.c...c........ (stanowigce zatgcznik
nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej czesci wiascicielem nieruchomosci

W celu realizacji ...cccceeevveeveeeerieeeennen sieci elektroenergetycznej stuzacej zaspokojeniu obecnego i przysztego

zapotrzebowania na energie elektryczng strony ustalaja:

1. Wiasciciel nieruchomosci dziatka NI ... e e ee e potozonej
W e eettee e ettt e e et te e e e rateeee e e tteeeaaa—aete e ataeeeatteeeaantaeeaaneeeeatteeeeanntreeeaareaeeatreeeanns oswiadcza, ze wyraza zgode na jej
udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowg:
oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac
zwigzanych z budowg oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacjg lub naprawg
wybudowanych urzgdzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305 k.c. stuzebno$é przesytu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. obejmujaca sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowg optate w wysokosci okreslonej w
porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzgdzonym przez biegtego rzeczoznawce powotanego
przez PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor oswiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robdt w porozumieniu miedzy Stronami lub
przez rzeczoznawce majgtkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty
ich powstania.

5. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych
nawierzchni obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane
roboty Inwestor udzieli gwarancji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego beda przez PGE Dystrybucja chronione
zgodnie z zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatagcznikiem do niniejszej umowy.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Pethomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatacznik nr 2 — Zatgcznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Wiasciciel nieruchomosci
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Zatacznik nr 1.6 do SWZ - Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

Ustanawiajgcy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ...... niniejszego Aktu
(nieruchomosci obcigzone) nieodptatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w
czasie stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegdlnosci na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzadzen elektroenergetycznych w
POSTACH: ceveeiiierieeieteeeeree ettt , stuzacych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia
za pomoca tych urzadzen dystrybucji energii elektryczne;j,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania
konserwacji, remontéw, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, o
ktérych mowa w pkt 1, wraz z prawem nieograniczonego i niezaktéconego wejscia i wjazdu na teren
odpowiednim sprzetem przez pracownikow Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie
podmioty i osoby, ktérymi Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia,

3) utrzymywaniu w granicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewéw wraz z
powstrzymywaniem sie z grodzeniem tego terenu.

Opisana wyzej stuzebnos$¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na

nabywce wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie

dystrybucji energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt

2.

Stuzebnosc¢ przesytu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.

Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia

urzadzen opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajacych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby

to nadmierne trudnosci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem

Ustanawiajgcych do naprawienia wyniktej stad szkody.

Strony ustalajg, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catosci zostang poniesione przez

Ustanawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z

tytutu posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych

mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwatego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie

wartosci nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w

przysztosci.

W przypadku robdt okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktore beda skutkowaty wystgpieniem

szkdd, wysokos$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajagcemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego

protokotu sporzgdzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajgcego. W przypadku braku
porozumienia wysokos$¢ odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego
przez uprawnionego rzeczoznawce majgtkowego. Wyptata Ustanawiajgcemu przez Przedsiebiorstwo

Energetyczne ewentualnego odszkodowania nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Ustanawiajgcego, w terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa powyze;j.
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