Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03342/2024

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie nr 4

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowag o roboty
budowlane, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:

Nazwa zadania: Miedzyrzec Podlaski ul. Sitenska (ST-83) dz 98 - przytaczanie -
budowa nN

Realizacja robdt budowlanych w zakresie:

Linia kablowa nn,

Linia napowietrzna nn (przebudowa/demontaz),
Ztacza kablowo-pomiarowe ZK+P nn,
Wewnetrzne linie zasilajace (wlz)

Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa nr
273/1/2020:
Projekt Wykonawczy: Tom 2

Przedmiary robot zataczone do dokumentacji projektowych sa dokumentami
pomocniczymi i nie stanowia podstawy do kosztorysowania robét przez
Wykonawce przy sporzadzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamoéwienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe
lub typy materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
Zamawiajacy, za zgoda autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie
materiatdw Iub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, Ze =zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.
W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci
oraz podania wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich réwnowaznos$¢ takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu
waznosci dokumentu.
W przypadku wygasniecia waznosci decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie
uwzgledni koszty zwigzane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowe,
zgtoszenia robot i rozbidrki).
Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty budowlane zgodnie z:

e niniejszym Opisem Przedmiotu Zamodwienia (OPZ),

¢ ww. dokumentacjq projektowa,

e opracowaniem ,Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.” udostepnionym przez Zamawiajacego na  stronie
www.pgedystrybucja.pl

2. Zasady realizacji zakupu:
2.1.Zagospodarowanie odpaddéw i materiatéw z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

2.2.

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposob
zagospodarowania materiatéw z rozbiérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
odpowiednio udokumentowac.
2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiorki.
2.1.2.0dpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0séb trzecich
zwigzane z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem,
sktadowaniem lub utylizacjg odpadéw i materiatéw uzyskanych z rozbidérki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazynéw, przy czym:
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtéwny PGE Dystrybucja
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakéw),
Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w Umowie.
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Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym
okresie wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymalny czas wytaczen do 4 godz.,
przy czym:

Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 6 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2
ponizej. Zakupow systemow zamknie¢ nalezy dokonywacé w firmie LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu
wydawanego przez Zamawiajgcego.
Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr
5 do SWZ.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:
2.6.1.Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg robot
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drog, administracja - gminy, starostwa itp.).
2.6.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowiacego Zatacznik nr 5 do SWZ.
2.6.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar
robot nie stanowi podstawy do wyceny oferty).
Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system
zamknie¢, tzn. wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania
technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedfug ponizszego
schematu.
Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.
Poziom W/O1: zamkniecia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL
5015.
Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ziqczach kablowych
SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
Poziom S/01: zamkniecia obiektow wspoétdzielonych systemu MK zastosowane w
stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktodki:
brazowy RAL 8016.
Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego,
kolor ktédki: pomaranczowy RAL 2000.
Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw
indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL 7035.

2.9.

W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:
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2.9.1. koszty nadzoréow specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznos$ci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepisow odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych (czesciowe, techniczne i koricowe), tj. m. in. odbiory pasa
drogowego, terendw kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i
sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego terenowo
Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu
Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych,
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich Parkow
Krajobrazowych itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub
innych branz stosownie do zakresu robdt

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty
projektow organizacji robot, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgod
na zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.9.5.1. kosztow zajecia nieruchomosci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopow i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,
2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdét - m. in.

zageszczen i pomiarow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw
zielonych, wskazanych nasadzen i ich pielegnacji,
2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,
2.9.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku
wczesniejszego ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub
jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci
wymienionych szczegdtowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien
zataczonych do dokumentacji projektowej. Koszty za umieszczenie urzadzen
w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknietych, gminnych lezg po
stronie Zamawiajgcego.
2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw

wiasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego,
dotyczacego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym
mozliwym czasie kopii dokumentdéw wiasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz
pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem
adresatow i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio
do ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy
w przypadku robét na terenie kolejowym i innych wiascicieli lub administratoréw,
ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie
nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatéw kolorowych) potwierdzone stosownym swiadectwem; szacowane s$rodki
uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi
Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajac wartos¢
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadow przejsciowych i projektow
zasilania tymczasowego,
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2.9.13. koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatdw i wyrobdéw
budowlanych, bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynow Zamawiajgcego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace
w catosci zapisom umow z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie
zgody na umieszczenie urzgdzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z
dostarczeniem os$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o
zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci
zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjq projektowq,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robdt, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim
wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardéw i préb z
wykazem urzadzen pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania
limitu czasu wytaczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych
do Zamawiajacego.

2.10.Szczegoétowe warunki realizacji robét.

Wiasciciele dziatek wniesli zadania (zataczone w PW ,Szczegotowe wymagania wiascicieli
gruntow”), dotyczace realizowanych robdt, a wptywajace na koszt ich wykonania
Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania
robot,
Zamawiajacy wymaga szczegolnie dokfadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robdét w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotow,
w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania
dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie
nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,
celem zminimalizowania szkdd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram
robot powinien uwzglednic¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,
Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona
rowniez wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
wykonanie i odbiér czynnosci wymaganych przez wtasciwy organ.
numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem
do realizacji robot,
wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji
Swiattowodowej potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych
obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja
oznaczen istniejacych;
teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez
wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca
wykona dokumentacje fotograficzng z robdét zanikowych przy budowie elementdéw linii
napowietrznych (ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do
inspektora nadzoru do dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposob
umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,
Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach
i przekaze jg Zamawiajacemu w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego przedmiotu
Umowy, tacznie z oryginatem dziennika budowy. Dokumentacje powykonawczg nalezy
dostarczy¢ w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym -
w formatach edytowalnych (.doc, .xIsx, .dwg).
Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:
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3. Termin real

ncowego

oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej

s

(od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu ko

odbioru catosci

iesiqce

4 m

przedmiotu umowy),

stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
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izacji zakupu:

sce real
Wg. zapiséw pkt. 1.1 OPZ

Gwarancija
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu Umowy

wraz z zamontowanymi urzadzeniami na okres 3

iej

M

5.

6.

lat od daty dokonania przez Zamawiajacego

bedzie

obowigzek Wykonawcy do usuniecia

Gwarancja obejmowacd

przedmiotu Umowy z wymaganiami

koncowego.

odbioru
niezgodnosci

w szczegdlnosci dotyczy to wad

Umowy,

niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich innych wad powstatych z przyczyn tkwigcych

dmiotu Umowy i niezaleznych od Zamawiajacego.

s

$ciwosci prze

lub wynikajacych z wita
Podwykonawstwo

7.
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7.1.Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka czes$¢ Zakupu
zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sa juz znani.

7.4.Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajacego zlecenia,
przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10
Zalacznika nr 2 do SWZ.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych rob6t w miejscu ich
przysziej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajagcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdw i sprawdzenia dokumentéw
niezbednych do realizacji zamowienia.
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