
Postępowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03342/2024 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 4 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty 
budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. 
1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

Nazwa zadania: Międzyrzec Podlaski ul. Siteńska (ST-83) dz 98 - przyłączanie - 
budowa nN 
 

1.2. Realizacja robót budowlanych w zakresie: 

 Linia kablowa nn, 

 Linia napowietrzna nn (przebudowa/demontaż), 

 Złącza kablowo-pomiarowe ZK+P nn, 

 Wewnętrzne linie zasilające (wlz) 

 

1.3. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 

273/1/2020: 

Projekt Wykonawczy: Tom 2 

 

Przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowych są dokumentami 
pomocniczymi i nie stanowią podstawy do kosztorysowania robót przez 
Wykonawcę przy sporządzaniu oferty, 
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie 

przekazana Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach 
określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe 
lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, 
Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 

1.5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności 

oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: 
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu 
ważności dokumentu. 

1.6. W przypadku wygaśnięcia ważności decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie 
uwzględni koszty związane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowę, 

zgłoszenia robót i rozbiórki). 
1.7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane zgodnie z: 

 niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 
 ww. dokumentacją projektową, 
 opracowaniem „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE 

Dystrybucja S.A.” udostępnionym przez Zamawiającego na stronie 

www.pgedystrybucja.pl 
 

2. Zasady realizacji zakupu: 

2.1.Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób 
zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

odpowiednio udokumentować. 
2.1.1. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
2.1.2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich 

związane z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, 
składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

2.1.3. materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego 
należy przekazać do magazynów, przy czym: 
 zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja 

O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków), 
2.2. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach 

określonych w Umowie. 
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2.3. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym 

okresie wykonywania, dłużej niż: przewiduje maksymalny czas wyłączeń do 4 godz., 
przy czym: 

 Sporządzić i uzgodnić z RE- 6 harmonogram wyłączeń i dopuszczeń, 

 
2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach 

w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 
o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 
poniżej. Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 

o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu 
wydawanego przez Zamawiającego. 

2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 
5 do SWZ. 

2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
2.6.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót 

budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu 

(tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 
2.6.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 
2.6.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar 

robót nie stanowi podstawy do wyceny oferty). 
2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 

Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system 

zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania 

technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego 

schematu.  

 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz 

urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do 

pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 

5015. 

 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych 

SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w 

stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: 

brązowy RAL 8016.  

 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, 

kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000. 

 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 

indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców 

indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035. 

 
2.8. Dostawy inwestorskie. 

2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i 

montaż zapewnia  Wykonawca): 
 Transformatory: 

transformator:              kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. 
Pancerniaków), 

UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz 
uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w 

niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

 
2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego 

finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca, 
 

2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione: 
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2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) 

z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w 

przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub 

przepisów odrębnych), 

2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa 

drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i 

sieciami operatorów sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego terenowo 

Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału 

Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Lubelskich Parków 

Krajobrazowych itp., 

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub 

innych branż stosownie do zakresu robót 

2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty 

projektów organizacji robót, uzgodnień. 

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód 

na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich: 

2.9.5.1. kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń 
wykopów i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 

2.9.5.2. pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. 
zagęszczeń i pomiarów, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów 
zielonych, wskazanych nasadzeń i ich pielęgnacji, 

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 

2.9.5.4. zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku 
wcześniejszego ustanowienia przez Zamawiającego służebności przesyłu lub 
jednoznacznych dyspozycji w zakresie konieczności ustanowienia służebności 
wymienionych szczegółowo nieruchomości - zawartych w treści uzgodnień 
załączonych do dokumentacji projektowej. Koszty za umieszczenie urządzeń 
w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamkniętych, gminnych leżą po 
stronie Zamawiającego. 

2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków 

właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, 

dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym 

możliwym czasie kopii dokumentów własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz 

pozyskanych oryginałów dokumentów będących odpowiedzią lub stanowiskiem 

adresatów i stron, 

2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio 

do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy 

w przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, 

którzy taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostępnienie 

nieruchomości, 

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z 

dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony 

Podmiot, 

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem 

materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki 

uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi 

Wykonawca uwzględni w kwocie oferty odpowiednio obniżając wartość 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej 

potwierdzone stosownymi protokołami, 

2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów 

zasilania tymczasowego, 
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2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów 

budowlanych, będących dostawą inwestorską, 

2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu 

wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 

2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające 

w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie 

zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z 

dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o 

zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości 

związanych z budową i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych 

dokumentacją projektową, 

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, 

dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim 

wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z 

wykazem urządzeń pomiarowych, 

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w 

dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania 

limitu czasu wyłączeń, 

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących 

do Zamawiającego. 

2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót. 

 Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli 
gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania 

 Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania 
robót, 

Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania 

planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi 
Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów, 

 w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania 
dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót 
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie 

nawierzchni) związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela 

terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 
 celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram 

robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,  
 Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew 

objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona 
również wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
wykonanie i odbiór czynności wymaganych przez właściwy organ. 

 numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem 
do realizacji robót, 

 wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji 
światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych 
obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja 
oznaczeń istniejących;  

 teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez 

właścicieli nieruchomości gruntowych, 
 w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca 

wykona dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii 
napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do 
inspektora nadzoru do dokumentacji powykonawczej, zdjęcia wykonane w sposób 
umożliwiający identyfikacje zabudowanych elementów oraz nr stanowiska słupowego., 

 Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach 
i przekaże ją Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy, łącznie z oryginałem dziennika budowy. Dokumentację powykonawczą należy 
dostarczyć w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym – 
w formatach edytowalnych (.doc, .xlsx, .dwg).  

 Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
(aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej: 
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Arkusz nr1: linie napowietrzne 
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Arkusz nr2: linie kablowe 
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Arkusz nr3: likwidacja 
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3. Termin realizacji zamówienia: 

 4 miesiące (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokołu końcowego 

odbioru całości przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

4. Minimum logistyczne:  

……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem 

umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ. 

5. Miejsce realizacji zakupu: 

Wg. zapisów pkt. 1.1 OPZ 

6. Gwarancja: 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu Umowy 

wraz z zamontowanymi urządzeniami na okres 3  lat od daty dokonania przez Zamawiającego 

odbioru końcowego. Gwarancja obejmować będzie obowiązek Wykonawcy do usunięcia 

niezgodności przedmiotu Umowy z wymaganiami Umowy, w szczególności dotyczy to wad 

niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich innych wad powstałych z przyczyn tkwiących 

lub wynikających z właściwości przedmiotu Umowy i niezależnych od Zamawiającego. 

7. Podwykonawstwo: 
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7.1.Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 

7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest 
zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu 
zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani. 

7.3.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

następującego zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….  
7.4.Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, 

przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 
Załącznika nr 2 do SWZ. 

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia: 
Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich 
przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 

odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia. 


