Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03342/2024

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie nr 3

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowag o roboty
budowlane, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych:

Nazwa zadania: Garbow gm. Garbow (ST Garbéw Kolonia 4) dz 99/7 i 99/1 - 2
budynki mieszkalne - budowa nN

1.2. Realizacja robdt budowlanych w zakresie:

e Linia kablowa nn,

e Zigcza kablowo-pomiarowe ZK+P nn,

1.3.Zakres rzeczowy i asortymentowy robdt okresla dokumentacja projektowa nr
5217/3/2021/10:

Projekt Wykonawczy: Tom 2

Przedmiary robot zataczone do dokumentacji projektowych sa dokumentami
pomocniczymi i nie stanowia podstawy do kosztorysowania robot przez
Wykonawce przy sporzadzaniu oferty,

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe
lub typy materiatow czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
Zamawiajacy, za zgoda autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie
materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentaciji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci
oraz podania wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich réwnowaznos¢ takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu
waznosci dokumentu.

1.6. W przypadku wygasniecia waznosci decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie
uwzgledni koszty zwigzane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowe,
zgtoszenia robot i rozbidrki).

1.7. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty budowlane zgodnie z:

e niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ),

¢ ww. dokumentacjg projektowa,

e opracowaniem ,Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.” udostepnionym przez Zamawiajagcego na  stronie
www.pgedystrybucja.pl

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1

2.2.

2.3.

.Zagospodarowanie odpaddéw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb
zagospodarowania materiatdw z rozbiérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
odpowiednio udokumentowad.
2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiorki.
2.1.2. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0séb trzecich
zwigzane z prowadzonymi robotami, niewfasciwym zagospodarowaniem,
sktadowaniem lub utylizacjg odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbiorki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazynéw, przy czym:
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtdwny PGE Dystrybucja
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakow),
Termin wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w Umowie.
Maksymalny czas wyfaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym
okresie wykonywania, dtuzej niz: nie przewiduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przy czym:
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e przy planowaniu robét nalezy uwzgledni¢ zataczone Uwagi,
e Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 3 harmonogram wyltaczen i dopuszczen,
e prace wykona¢ w technologii PPN,

2.4. zamknie¢, tzn. zamki oraz ktoédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie
z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej.
Zakupdéw systemow zamkniec nalezy dokonywac¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.0. ul.
Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do =zakupu
wydawanego przez Zamawiajgcego.

2.5. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowiacy Zatacznik nr

5 do SWZ.

2.6. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.6.1.Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjq robdt
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drdg, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.6.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar
robét nie stanowi podstawy do wyceny oferty).

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system
zamknie¢, tzn. wkiadki lub kiddki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania
technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedifug ponizszego
schematu.
> Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.
> Poziom W/O01: zamkniecia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL
5015.
> Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych
SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
> Poziom S/01: zamkniecia obiektow wspédtdzielonych systemu MK zastosowane w
stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
> Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktodki:
brazowy RAL 8016.
> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego,
kolor ktédki: pomaranczowy RAL 2000.
> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw
indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL 7035.

2.9. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:
2.9.1. koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
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przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepisow odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych (czesciowe, techniczne i koricowe), tj. m. in. odbiory pasa
drogowego, terendw kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i
sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wiasciwego terenowo
Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu
Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych,
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow, Zespotu Lubelskich Parkow
Krajobrazowych itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub
innych branz stosownie do zakresu robdt

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty
projektow organizacji robot, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgod
na zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.9.5.1. kosztow zajecia nieruchomosci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopdw i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,
2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdét - m. in.

zageszczen i pomiarow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw
zielonych, wskazanych nasadzen i ich pielegnaciji,

5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku
wczesniejszego ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub
jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci
wymienionych szczegdétowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien
zataczonych do dokumentacji projektowej. Koszty za umieszczenie urzadzen
w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknietych, gminnych leza po
stronie Zamawiajqcego.

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw

wiasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego,
dotyczacego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym
mozliwym czasie kopii dokumentdéw wiasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz
pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem
adresatow i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio
do ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy
w przypadku robét na terenie kolejowym i innych wiascicieli lub administratoréw,
ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie
nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatédw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatéw kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane Srodki
uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi
Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajac wartos¢
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy ukfadéw przejsSciowych i projektow
zasilania tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazyndéw Zamawiajacego, materiatdw i wyrobow
budowlanych, bedacych dostawg inwestorska,

2.9.
2.9.
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2.9.14. koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazyndéw Zamawiajgcego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace
w catosci zapisom umow z witascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie
zgody na umieszczenie urzgdzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z
dostarczeniem os$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o
zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci
zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjq projektowaq,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robdt, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim
wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarow i prob z
wykazem urzadzen pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania
limitu czasu wytaczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych
do Zamawiajacego.

2.10.Szczegoétowe warunki realizacji robét.

Wiasciciele dziatek wniesli zadania (zataczone w PW ,Szczegotowe wymagania wiascicieli
gruntow”), dotyczace realizowanych robdt, a wptywajace na koszt ich wykonania
Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania
robot,
Zamawiajacy wymaga szczegolnie dokfadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robdét w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotow,
w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania
dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie
nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw witasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,
celem zminimalizowania szkdd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram
robot powinien uwzglednic¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,
Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona
rowniez wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
wykonanie i odbidr czynnosci wymaganych przez wtasciwy organ.
numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem
do realizacji robot,
wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji
Swiattowodowej potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych
obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja
oznaczen istniejacych;
teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez
wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca
wykona dokumentacje fotograficzng z robdét zanikowych przy budowie elementdéw linii
napowietrznych (ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do
inspektora nadzoru do dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,
Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach
i przekaze jg Zamawiajacemu w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego przedmiotu
Umowy, tacznie z oryginatem dziennika budowy. Dokumentacje powykonawczg nalezy
dostarczy¢ w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym -
w formatach edytowalnych (.doc, .xlsx, .dwg).
Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:

Arkusz nrl: linie napowietrzne
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(od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu ko
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przedmiotu umowy),

stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
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Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu Umowy

wraz z zamontowanymi urzadzeniami na okres 3

iej

M

5.

6.

lat od daty dokonania przez Zamawiajacego

bedzie

obowigzek Wykonawcy do usuniecia

Gwarancja obejmowacd

przedmiotu Umowy z wymaganiami

koncowego.

odbioru
niezgodnosci

w szczegdlnosci dotyczy to wad

Umowy,

niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich innych wad powstatych z przyczyn tkwigcych

dmiotu Umowy i niezaleznych od Zamawiajacego.

s

$ciwosci prze

lub wynikajacych z wita
Podwykonawstwo

7.
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7.1.Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka czes$¢ Zakupu
zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sa juz znani.

7.4.Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajacego zlecenia,
przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10
Zalacznika nr 2 do SWZ.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych rob6t w miejscu ich
przysziej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajagcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdw i sprawdzenia dokumentéw
niezbednych do realizacji zamowienia.
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