Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03342/2024

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie nr 1

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowag o roboty
budowlane, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:

Nazwa zadania: Popkowice gm. Urzedéw (ST Popkowice 1C) dz 372, 373/1 -
przebudowa sieci nN

Realizacja robdt budowlanych w zakresie:

Linia kablowa nN,

Linia napowietrzna nN - demontaz,
Ztacza kablowo-pomiarowe ZK+P nN,
Wewnetrzne linie zasilajace (wlz)

Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa nr
68/7/2020/10:

Projekt Wykonawczy: Tom II cz.1
Projekt Wykonawczy: Tom II cz.2

Przedmiary robot zataczone do dokumentacji projektowych sa dokumentami
pomocniczymi i nie stanowia podstawy do kosztorysowania robot przez
Wykonawce przy sporzadzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamoéwienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe
lub typy materiatow czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
Zamawiajacy, za zgoda autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie
materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, Zze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.
W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rdwnowaznosci
oraz podania wykazu dokumentow potwierdzajacych ich réwnowaznos¢ takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu
waznosci dokumentu.
W przypadku wygasniecia waznosci decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie
uwzgledni koszty zwigzane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowe,
zgtoszenia robot i rozbidrki).
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty budowlane zgodnie z:

e niniejszym Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),

¢ ww. dokumentacjg projektowq,

e opracowaniem ,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.” udostepnionym przez Zamawiajacego na  stronie
www.pgedystrybucja.pl

2. Zasady realizacji zakupu:
2.1.Zagospodarowanie odpaddéw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.2.

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb
zagospodarowania materiatdéw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
odpowiednio udokumentowac.
2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiérki.
2.1.2.0dpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0séb trzecich
zwigzane z prowadzonymi robotami, niewfasciwym zagospodarowaniem,
sktadowaniem lub utylizacjg odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbiorki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazynoéw, przy czym:
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtdwny PGE Dystrybucja
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakow),
Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w Umowie.
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Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym
okresie wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymalny dopuszczalny iloczyn
UxD=20000 wg. ponizszej tabeli , przy czym:

Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 5 harmonogram wytaczen i dopuszczen,
wpinanie przytaczy wykona¢ w technologii PPN,

Nazwa stacji/ obiektu Liczba Czas przerwy w | Dopuszczalny
odbiorcéw zasilaniu Iloczyn UxD
odbiorcow [min.]

Popkowice 1C 42

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD | 42000

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknie¢, tzn. zamki oraz ktdédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2
ponizej. Zakupow systemow zamknie¢ nalezy dokonywacé w firmie LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu
wydawanego przez Zamawiajgcego.
Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowiacy Zatacznik nr
5 do SWz.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.6.1.Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg robot
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drdg, administracja - gminy, starostwa itp.).
2.6.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescigq Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.
2.6.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw (przedmiar
robot nie stanowi podstawy do wyceny oferty).
Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system
zamknie¢, tzn. wkiadki lub kiddki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania
technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedfug ponizszego
schematu.
Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczeh oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktdédki: niebieski RAL 5015.
Poziom W/O1: zamkniecia obiektow wspédtdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kiédki: niebieski RAL
5015.
Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych
SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
Poziom S/01: zamkniecia obiektdw wspoétdzielonych systemu MK zastosowane w
stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktddki: czarny RAL 9005.
Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktodki:
brazowy RAL 8016.
Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzagdzen os$wietlenia drogowego,
kolor ktédki: pomaranczowy RAL 2000.
Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze sa przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw
indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL 7035.
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2.9.

W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty

zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzoréow specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepisow odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych (czesciowe, techniczne i koricowe), tj. m. in. odbiory pasa
drogowego, terendw kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i
sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego terenowo
Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu
Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych,
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Lubelskich Parkéw
Krajobrazowych itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub
innych branz stosownie do zakresu robot

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty
projektow organizacji robot, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgod
na zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.9.5.1. kosztow zajecia nieruchomosci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopow i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,
2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdét - m. in.

zageszczen i pomiarow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw
zielonych, wskazanych nasadzen i ich pielegnacji,

.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

.9.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku
wczesniejszego ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub
jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci
wymienionych szczegdtowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien
zatgczonych do dokumentacji projektowej. Koszty za umieszczenie urzadzen
w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknietych, gminnych lezg po
stronie Zamawiajgcego.

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw
wilasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego,
dotyczacego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym
mozliwym czasie kopii dokumentéw wiasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz
pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem
adresatow i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio
do ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy
w przypadku robét na terenie kolejowym i innych witascicieli lub administratoréw,
ktorzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie
nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatéw kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane Srodki

2
2
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uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi
Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajgc warto$c
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy ukfaddw przejsciowych i projektow
zasilania tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazyndéw Zamawiajgcego, materiatdw i wyrobdéw
budowlanych, bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynow Zamawiajgcego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace
w catosci zapisom umow z witascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie
zgody na umieszczenie urzgdzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z
dostarczeniem o$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o
zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci
zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjq projektowaq,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robdt, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim
wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i préb z
wykazem urzadzen pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania
limitu czasu wytaczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych
do Zamawiajacego.

2.10.Szczegoétowe warunki realizacji robét.

Wiasciciele dziatek wniesli zadania (zataczone w PW ,Szczegotowe wymagania wiascicieli

gruntow”), dotyczace realizowanych robdt, a wptywajace na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntdow o terminach wejscia na dziatke i wykonania
robét,

Zamawiajacy wymaga szczegolnie dokfadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdét w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi

Wykonawcami dziatajacymi na odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania

dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét

(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie

nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela

terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

celem zminimalizowania szkdd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram

robot powinien uwzglednic¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew

objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona

rowniez wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace

wykonanie i odbiér czynnosci wymaganych przez wtasciwy organ.

z uwagi na 2 decyzje administracyjne (pozwolenia na budowe, zgtoszenia) wykonac

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze osobno dla kazdej decyzji i dostarczy¢ 2

komplety (min. po 2 egzemplarze) oryginatéw inwentaryzacji geodezyjnych, protokotéw

prob, pomiaréw, wymaganych prawem budowlanym oswiadczen,,

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem

do realizacji robot,

wykonanie swoim kosztem i staraniem préb ci$nieniowych i kalibracji kanalizacji

Swiattowodowej potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych

obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja

oznaczen istniejacych;

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez

wiascicieli nieruchomosci gruntowych,

Strona41z6




/oCE

PGE Dystrybucja S.A.

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03342/2024

e w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca
wykona dokumentacje fotograficzng z robot zanikowych przy budowie elementdw linii
napowietrznych (ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nos$niku CD do
inspektora nadzoru do dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposob
umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

¢ Wykonawca opracuje komplethg dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach
i przekaze ja Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia do odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, tacznie z oryginatem dziennika budowy. Dokumentacje powykonawczg nalezy
dostarczy¢ w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym -
w formatach edytowalnych (.doc, .xlsx, .dwg).

e Zamawiajgcy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:
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3. Termin realizacji zamowienia:
3 miesiace (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koncowego

odbioru catosci przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej
stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
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5. Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapiséw pkt. 1.1 OPZ
6. Gwarancja:
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu Umowy
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami na okres 3 lat od daty dokonania przez Zamawiajacego
odbioru koncowego. Gwarancja obejmowa¢ bedzie obowigzek Wykonawcy do usuniecia
niezgodnoéci przedmiotu Umowy z wymaganiami Umowy, w szczegdlnoséci dotyczy to wad
niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich innych wad powstatych z przyczyn tkwigcych
lub wynikajacych z wtasciwosci przedmiotu Umowy i niezaleznych od Zamawiajacego.
7. Podwykonawstwo:

7.1.Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka czes$¢ Zakupu
zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sag juz znani.

7.4.Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajacego zlecenia,
przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10
Zalacznika nr 2 do SWZ.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robot w miejscu ich
przysziej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdow i sprawdzenia dokumentdw
niezbednych do realizacji zamowienia.
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