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„CADEX” Grzegorz Gozdalski 
ul. Przemysłowa 10a lok. 6 
91-748 Łódź 
 

Na pismo znak: 30224 (nr kancelaryjny) z dnia: 09.09.2020r. (zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A.  
                Oddział Łódź w Łodzi w dniu 10.09.2020r.) 

 
Dotyczy:  uzgodnienia projektu: „LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074,  

   ul. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI  BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 
                  SN/nN, LINII KABLOWYCH SN- 15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII         
                  KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-6kV, LINII   
                  KABLOWYCH nN-0,4kV PRZY UL. SIENKIEWICZA/ WIGURY W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89,  
                  88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 
                  74/5 (obręb S-7)". 

Uzgodnienie nr 1134/2020 
Nazwa obiektu: LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL 

SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI 
TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-15kV, LINII 
KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z 
DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-6kV, LINII 
KABLOWYCH nN-0,4kV PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W ŁODZI. 
ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 
(obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

Adres obiektu: Budowa: ŁÓDŹ, UL. SIENKIEWICZA / WIGURY. 
DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-
8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 

Jednostka projektowa: „CADEX" Grzegorz Gozdalski 91-748 Łódź, ul. Przemysłowa 10 lok.6 NIP 
726-245-92-98 REGON 10160119 

Przedmiot projektu: „LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL. 
SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI" (nazwa zgodnie z umową) 

Zakres projektu objęty 
uzgodnieniem: 

- projekt zagospodarowania terenu (mapa) 
- Urządzenia elektroenergetyczne - linie kablowej SN, nN, 
  złącza  kablowe, stacja trafo 
- punkt pomiaru energii wraz z układem transmisji danych pomiarowych 
- parametry i dane techniczne , - schematy elektryczne 
- projekt do adaptacji stacji transformatorowej 
- uzgodnienia, pozwolenia , - porozumienia z właścicielem działek 

Podstawa uzgodnienia: Wytyczne zawarte w SIWZ  dnia 15.11.2019 
(postępowanie nr  GZ/0641/BL/2019) 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź  po sprawdzeniu zgodności 
z SIWZ/WBSE uzgadnia przedłożony projekt.  

Niniejsze uzgodnienie zatwierdza opracowanie, w zakresie zastosowanych rozwiązań 
technicznych. Uzgodnienie techniczne oraz formalno-prawne stanowi ostateczne 

uzgodnienie całości dokumentacji. 
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Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupełnień w projekcie):  
1. Gabaryt projektowanej stacji transformatorowej należy pozostawić bez zmian. 
2. Wraz z projektowanymi liniami kablowymi 15kV należy układać 1 rurę kanalizacji kablowej.  
3. Płyty chodnikowe układane wokół budynku stacji winny mieć grubość min. 5cm (25x25x5). 
4. Dokonać korekty opisu pól agregatowych w RnN zamiast A11 i A12 winno być A1 i A2.  
5. Na rys. 19 oraz 20 należy określić odległość projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej 

od istniejącego uzbrojenia zachowując odległości normatywne. Na ww. rysunkach należy nanieść 
nazwy istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Ustalenia końcowe: 
1. Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma. 
2. Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z przepisami odpowiada  

jednostka projektowa.  
3. Opracował: Arkadiusz Hejniak, tel. 42 675 2343, adres do korespondencji Łódź, ul. Tuwima 58,  

90-021 Łódź. 
Zalecenia do wykonania na etapie realizacji:                                                                                                                                       
1. Realizację inwestycji należy rozpocząć od wymiany LKnN pomiędzy zk Sienkiewicza 115 

a zk Sienkiewicza 117. 
2. Ze względu na konieczność odtworzenia WLZ-tów należy dokonać korekty umowy przyłączeniowej 

w zakresie zmiany granicy miejsca dostarczania energii elektrycznej do odb. (ul. Sienkiewicza 88 – 
Szkoła) – wykonawca poinformuje odb. przed przystąpieniem do realizacji prac. 
Osoba do kontaktu Pan Mariusz Gabara tel. 42 675-15-89. 

3. Zachować kolejność podłączenia kabli nN w proj. RnN względem likwidowanej RnN.   
4. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić Wydział Majątku Sieciowego Rejonu 

Energetycznego Łódź (tel. 42 675 1703) w lokalizacji Łódź ul. Ratajska 5/7, z którymi należy ustalić 
szczegółowy harmonogram prac. 

5. Wyłączenia spod napięcia urządzeń należy uzgodnić najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem 
w Centralnej Dyspozycji Mocy Oddziału Łódź. 

6. W celu minimalizacji przerw w dostawie energii, przewidzieć możliwość użycia aparatury 
lub środków specjalistycznych np. agregatu prądotwórczego, technologii prac pod napięciem, 
ewentualnie zastosowania tymczasowej stacji kontenerowej lub serwisowej linii kablowej SN, 
będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

7. Prace w pobliżu urządzeń PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź należy prowadzić pod nadzorem 
upoważnionych pracowników naszej spółki, zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi 
w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.  

8. Linię kablową SN oraz nN na odcinkach kolidujących z innym uzbrojeniem, pod jezdniami, 
wjazdami, na skrzyżowaniach oraz w pobliżu istniejących drzew należy ułożyć w rurze osłonowo – 
ochronnej o przekroju  Ф 160 w kolorze czerwonym dla kabli Sn (trzy żyły linii kablowej w 1 rurze 
ochronnej) i Ф 110 w kolorze niebieskim dla kabli nN oraz ułożyć rezerwową rurę ochronną. 
Zabezpieczyć przed zapiaszczeniem i zamulaniem rury osłonowe ułożone w ziemi oraz uszczelnić 
miejsca wprowadzenia kabli do kanałów kablowych.   

9. Infrastrukturę elektroenergetyczną (wraz z przepustami kablowymi) należy zgłosić do odbioru 
przed zasypaniem przez upoważnionego pracownika w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 
Rejon Energetyczny Łódź. 

10. Numery eksploatacyjne na projektowane urządzenia zostaną nadane przez Rejon Energetyczny 
Łódź. Opisy i oznaczenia elementów sieci dystrybucyjnej należy wykonać zgodnie 
z wytycznymi do budowy systemów   elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. – tom 10. 

11. Należy zapewnić dostęp i dojazd do stacji transformatorowej dla pracowników 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o każdej porze doby.  

12. Przed przystąpieniem do prac wykonać sprawdzający pomiar rezystywności gruntu 
w obecności upoważnionego przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. 

13. Zaciski kontrolne do pomiaru rezystancji uziemienia przy projektowanej infrastrukturze winny być 
dostosowane do miernika cęgowego. 
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14. Dokumentację powykonawczą przekazać przed odbiorem do Wydziału Majątku Sieciowego Rejonu    
  Energetycznego Łódź. 

15. Na dokumentacji powykonawczej należy: szczegółowo zaznaczyć typ aparatury (numery pól), 
kabli i osprzętu kablowego na schematach, schematy winny posiadać dokładne relacje (kierunki) 
poszczególnych linii z zaznaczeniem nr stacji i innych oznaczonych obiektów, mufy i trasy linii 
kablowych zdomiarować do punktów stałych. Na dokumentacji powykonawczej zaznaczyć 
unieczynnione lub zdemontowane odcinki linii kablowych i spowodować ich zaznaczenie 
na mapach jako nieczynnych oraz anulować przebieg odcinków linii kablowych w przypadku 
ich demontażu. 

16. Podczas realizacji prac prawa osób trzecich muszą zachowane. 
17. Licznik i modem dostarcza PGE Dystrybucja S.A. 

 

 

 

 

    Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
1. RE7 (RM) 
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Część formalno - prawna dokumentacji projektowej 

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL. 

SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI 

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH 

SN-15kV WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, ZŁĄCZ 

KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM 

URZADZEŃ STACJI SN/nN, DEMONTAŻEM LINII KABLOWYCH SN-6kV, LINII KABLOWYCH 

nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 

87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

1. Spis dokumentów 

• KRS Inwestora 

• Pełnomocnictwo PGE dla A. Pietka 

• Pełnomocnictwo PGE dla M. Filipczak 

• Pełnomocnictwo PGE dla G. Gozdalski 

• Uprawnienia projektanta (Grzegorz Gozdalski) 

• Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB (Grzegorz Gozdalski) 

• Uprawnienia projektanta (Łukasz Liberek) 

• Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB (Łukasz Liberek) 

• Uprawnienia sprawdzającego (Mariusz Szylberg) 

• Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB (Mariusz Szylberg) 

• Oświadczenie projektantów 

• Tabelaryczny wypis z rejestru gruntów 

• Założenia projektowe na budowę stacji odtworzeniowej nr 50074 ul. 

Wigury/Sienkiewicza – gastronomik. Likwidacja sieci rozsyłowej 6kV, nr RM-43/18 

• Pismo nr RE7/RM/AP/p.5533/w.6496/2020 z dnia 14.02.2020 

• Pismo nr RE7/RM/AP/p.5532/w.6495/2020 z dnia 14.02.2020 
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Część techniczna dokumentacji projektowej 

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL. 

SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI 

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH 

SN-15kV WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, ZŁĄCZ 

KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM 

URZADZEŃ STACJI SN/nN, DEMONTAŻEM LINII KABLOWYCH SN-6kV, LINII KABLOWYCH 

nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 

87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

2. Podstawa opracowania 

• Umowa z PGE Dystrybucja S.A.  

• Mapy do celów projektowych w skali 1:500 

• Wizja lokalna w terenie 

• Tabelaryczny wypis z rejestru gruntów 

• Odpis z księgi wieczystej (elektroniczne) 

• Nomy i normatywy do projektowania 

3. Przedmiot opracowania 

Podstawa opracowania są założenia projektowe wraz ze zmianami uzgodnionymi pismami 

RE7/RM/AP/p.5533/w.6496/2020 z dnia 14.02.2020 oraz nr RE7/RM/AP/p.5532/w.6495/2020 

z dnia 14.02.2020 opisujące zakres rzeczowy zadania. W zakres prac wskazanych w 

założeniach 43/18  wchodzi : 

• Wnętrzowa wolnostojąca stacja transformatorowa SN/nN typu - 1 szt. 

• Linia kablowa 3x SN typu 3xXRUHAKXS 1x240/50mm2 ~ 0,56 km 

• Linia kablowa 0,4 kV typu YAKXS 4x240mm2 ~ 0,030 km 

• Linia kablowa 0,4 kV typu YAKXS 4x240mm2 ~ 0,050 km 

• Linia kablowa 0,4 kV typu YKXS 4x120mm2 ~ 0,100 km 

• Linia kablowa 0,4 kV typu YKXS 4x120mm2 ~ 0,065 km 

• Linia kablowa 0,4 kV typu YKXS 4x150mm2 ~ 0,015 km 

• Złącze ZK ze sprzęgłem 
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Ze względu na wykonanie istn. linii kablowych nN wychodzących ze stacji 50074 kablami 

tradycyjnymi oraz lokalizacje złącza ZK przy ul. Wigury 14 w miejscu przy skrzyżowaniu ul. 

Wigury / Sienkiewicza  ustalono:  

1. Zmianę założeń projektowych w zakresie lokalizacji złącza ZK Wigury 14. 

2. Zmianę lokalizacji układów pomiarowych dla budynku szkoły gastronomicznej 

(Sienkiewicza 88). 

Dodatkowo po ustaleniach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz właściciela terenu 

działki 89, tj. Urzędu Miasta Łodzi, warunkiem pozytywnego zaopiniowania lokalizacji stacji na 

działce 89 obr. S-8 jest wykonanie jej w wariancie o mniejszej ekspozycji od strony przestrzeni 

publicznej. W związku z powyższym ustalono: 

1. Zmianę bryły stacji na stację z obsługą zewnętrzną 

2. Stacja z przyłączami do agregatu typ POWER LOCK 

3. Trafo max 630kVA 

4. Stacja wykonana w REI 120 ze względu na odległość od zabytkowej fabryki. 

5. Posadowienie stacji przy założeniu maksymalnej wysokości 95cm stacji od poziomu 

ogrodzenia betonowego od strony ul. Wigury  

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa odtworzeniowej wolnostojącej 

małogabarytowej stacji transformatorowej  SN/nN typu Mzb1pp 20/630-4 zlokalizowanej przy 

ul. Sienkiewicza 88, budowa linii kablowych SN-15kV, nN-0,4kV, przebudowa linii kablowych 

nN, budowa dwóch złącz kablowych (w tym jedno kablowo – pomiarowe) oraz demontaż 

istniejącej wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN nr 50074, w Łodzi, w podziemiach 

budynku przy ul. Sienkiewicza 88. W szczegółowy zakres projektu, po uwzględnieniu zmian w 

założeniach projektowych, wchodzi: 

▪ Budowa stacji transformatorowej SN/nN typu Mzb1pp 20/630-4  1 szt. 

▪ Demontaż istniejącej stacji transformatorowej SN/nN, w budynku Sienkiewicza 88 w 

Łodzi.  1 szt. 

▪ Budowa trafo 400kVA  1 szt. 

▪ Budowa linii kablowej SN-15kV (3x XRUHAKXS 1x240/50mm2)  196 m 

▪ Budowa rury RHDPE 40/3,7 (1x wraz z LKSN)  180 m 

▪ Budowa linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x240mm2)  171 m 

▪ Budowa linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x150mm2)  76 m 

▪ Budowa linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x120mm2)  142 m 

▪ Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x120mm2)  71 m 

▪ Budowa linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x70mm2)  10 m 
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▪ Budowa linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x35mm2)  10 m 

▪ Budowa linii kablowej nN-0,4kV YKY 3x10mm2)  12 m 

▪ Budowa złącza kablowego i kablowo pomiarowego  2 szt. 

▪ Budowa uziemienia dla stacji złącz  1 kpl. 

▪ Odmalowanie pomieszczeń w stacji 50074  1 kpl. 

▪ Budowa tymczasowej stacji transformatorowej lub agregat  1 kpl. 

▪ Demontaż stacji SN/nN nr 50074 (w zakresie urządzeń)  1 szt. 

▪ Demontaż istniejącego transformatora 6/0,4kV  1 szt. 

▪ Demontaż linii kablowej SN-6kV (częściowo unieczynnienie)  2*50 m 

▪ Demontaż linii kablowej nN-0,4kV (częściowo unieczynnienie)  110 m 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na terenie działki 89 (obręb S-08) zlokalizowana jest sieciowa stacja transformatorowa nr 

50074 zasilana napięciem 6kV z RPZ Śródmieście Kilińskiego 68/70, pole nr 2. Ze stacji 

wychodzi kabel SN-6kV w kierunku St trafo 53397, Sienkiewicza 70/72, pole nr 4. 

Stacja 6/0,4kV umiejscowiona jest w piwnicy budynku szkoły gastronomicznej przy 

magazynie szkoły. Pomieszczenia stacji są systematycznie zalewane po opadach deszczu i 

stacja jest wyłączana spod napięcia. 

W istniejącej stacji na majątku PGE Dystrybucja S.A. znajduje się RSN, RnN, układ 

pomiarowy bilansujący oraz transformator 250kVA.  

Istniejąca stacja ma utrudniony dostęp ponieważ znajduje się w piwnicy budynku oraz 

posiada nieuregulowany stan prawny pomieszczeń. 

Istniejąca sieć rozsyłowa 6kV ulega systematycznej likwidacji. Zmiana napięcia zasilania 

zwiększy pewność zasilania odbiorców oraz podniesie jakość dostarczanej energii 

elektrycznej. 

Kabel pomiędzy złączem kablowym ZK Sienkiewicza 115 oraz Sienkiewicza 117 

uszkodzony, do wymiany. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zgodnie z założeniami projektowymi oraz pismami od PGE Dystrybucja S.A dotyczącymi 

zmiany w założeniach należy wybudować nową odtworzeniową wolnostojącą małogabarytową 
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stację transformatorową, wybudować linie kablowe SN-15kV, nN-0,4kV oraz przebudować linie 

kablowe nN-0,4kV oraz wybudować dwa złącza, kablowe i kablowo - pomiarowe.  

Na terenach objętych inwestycją – Łódź, ul. Sienkiewicza / Wigury, dz. nr: 89, 88/6, 88/11, 

87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

projektuje się: 

▪ Budowę kontenerowej stacji transformatorowej (np. prod. ZPUE) typu Mzb1pp 

20/630-4 wyposażonej w rozdzielnicę typu TPM 25kV (4 pola w układzie LLTL), 

rozdzielnicę nN 1250A, trafo 400kVA 

▪ Budowę dwóch odcinków linii kablowej SN-15kV 12/20kV typu 3x XRUHAKXS 

1x240/50mm2 wraz z 1 x RHDPE 40/3,7mm  

▪ Budowę dwóch złącz kablowych nN-0,4kV 

▪ Budowę jedenastu odcinków linii kablowej nN-0,4kV 0,6/1kV (YAKXS / YKY).  

▪ Budowę uziemienia z płaskownika FeZn 40x5mm2. 

6. Dane informujące o wpisaniu działki do rejestru zabytków, oraz 
dotyczące ochrony działki 

Obszar inwestycji częściowo figuruje w rejestrze zabytków. Załącznikiem do projektu jest 

pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków 

historycznego układu urbanistycznego, pismo WUOZ-ZN.5142.1317.2021.AMI z dnia 

21.12.2021. Dotyczy działek 42/11 oraz 54/10 obręb S-8.  

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, 

nr DPRG-UA-V.717.2022 z dnia 02.05.2022 przy realizacji prac należy prowadzić badania 

archeologiczne w formie nadzoru. 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Nie dotyczy. 
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8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i 
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania powierzonych prac w sposób 

uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie, m.in. używanie urządzeń i maszyn sprawnych technicznie, 

odpowiednie zorganizowanie zaplecza do postoju sprzętu i maszyn na terenie utwardzonym, 

selektywne magazynowanie odpadów w wyznaczonych do tego celu miejscach 

zabezpieczonych przed emisją do środowiska. 

2. Obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych w związku modernizacją, 

spoczywa na wykonawcy robót którym w świetle Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(z późn. zm.) jest Wykonawca świadczący usługę, chyba że umowa o świadczeniu usługi 

stanowi inaczej. Odpady należy przekazywać podmiotom uprawnionym w zakresie 

gospodarowania odpadami. 

3. Należy ustalić z Zamawiającym, jakiego rodzaju materiały z demontażu Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego a za jakie przejmie 

odpowiedzialność jako wytwórca odpadów. 

Na terenie objętym projektem przewiduje się możliwość wystąpienia porażenia prądem 

elektrycznym w przypadku korzystania z projektowanej stacji transformatorowej, linii kablowych 

SN i nN oraz agregatu niezgodnie z ich przeznaczeniem. 
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10. Opis rozwiązania projektowego 

10.1. Demontaż istniejącej stacji transformatorowej 

Istniejącą sieciową stację transformatorową 50074 pracującą na napięciu 6kV należy 

zdemontować. Demontażowi podlegają wszystkie urządzenia SN i nN oraz transformator 

należące do PGE Dystrybucja. 

Demontaż rozdzielnicy SN-15kV znajdującej się na poziomie piwnicy budynku wykonać 

kompletny, łącznie ze ściankami działowymi pomiędzy polami, zostawiając puste 

pomieszczenie. Istniejące przepusty kablowe zaślepić. Konstrukcję pomieszczenia pozostawić 

bez zmian (kanały kablowe).  

Istniejącą rozdzielnicę nN-0,4kV wraz z mostem szynowym do transformatora 

zdemontować i przekazać do magazynu PGE. Bezpieczniki z istniejącej rozdzielnicy przekazać 

wraz z rozdzielnicą (nie wykorzystywać ponownie w nowej stacji). 

Złącze kablowe zlokalizowane w pomieszczeniu przyległym do stacji, umieszczone przy 

posadzce piwnicy pod przekładnikami układu pomiarowego półpośredniego zasilania nr 1 oraz 

zasilania nr 2 (złącze zalewane przy opadach deszczu, powodujące wyłączenia obiektu szkoły 

spod napięcia) należy zdemontować. Odtworzenie zasilania do budynku szkoły opisane w 

dalszej części opracowania.  

Układ pomiarowy bilansujący zdemontować. Licznik oraz modem transmisji danych z 

układu pomiarowego stacji 50074 zainstalować w nowej stacji transformatorowej Mzb1pp 

20/630-4 (licznik SMA i modem UMAD).  

Prace związane z demontażami wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Widoczne ubytki 

w tynku uzupełnić, niezbędne dziury po wykonanym demontażu kabli i konstrukcji zaślepić lub 

uzupełnić zaprawą, ściany odmalować w kolorze białym. 

Zestawienie materiałów z demontażu przedstawione zostało w dalszej części niniejszego 

opracowania. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem stacji 50074 należy dokonać 

uzgodnień z Wydziałem GC dotyczących możliwości i czasu niezbędnych wyłączeń. 

10.2. Wprowadzenie linii kablowych do pomieszczenia stacji 

Istniejące kable nN-0,4kV wychodzące ze stacji 50074, Sienkiewicza 88 6kV/0,4kV, 

zasilające złącza w ul. Wigury 14 i 19 należy zdemontować w obrębie budynku szkoły 

Gastronomicznej. Nowoprojektowane kable nN należy wprowadzić do budynku od 
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nowoprojektowanego złącza nr Z-2 typu ZK3+1PP+1P poprzez istniejące / projektowane 

przepusty kablowe. W przypadku drożnych istniejących przepustów kablowych dopuszcza się 

ich wykorzystanie pod warunkiem  prawidłowego ich uszczelniania zarówno od strony 

wewnętrznej jak i zewnętrznej wraz z odtworzeniem wszystkich warstw ocieplenia na ścianie 

zewnętrznej. Zastosować dwuskładnikową grubowarstwową masę bitumiczną, kilka warstw, 

min. 4mm. Szczegóły dotyczące uszczelnienia ustalić na etapie wykonawstwa po odkopaniu 

przepustów. 

Zaleca się budowę nowych szczelnych przepustów kablowych, systemowych np. 2x 

przepust z rury SFR 100 wraz z HRD100 / 30mm. Szczegóły dotyczące uszczelnienia ściany 

oraz warstw bitumicznych, w opisie jak wyżej. 

10.3. Stacja transformatorowa Mzb1pp 20/630-4 

Przedmiotem opracowania jest stacja transformatorowa (kontenerowa) wolnostojąca o 

wymiarach 3,56m x 1,71m, wysokości 1,85m ponad poziom gruntu, której lokalizację projektuje 

się na działce 89, obręb S-8, Łódź ul. Sienkiewicza 88. Ze względu na odległość projektowanej 

stacji od istniejącej oraz przewidywanej zabudowy projektuje się wykonanie stacji w klasie 

odporności ogniowej REI 120. 

Stację należy zlokalizować w miejscu wskazanym w załączniku graficznym. Powyższa 

lokalizacja stacji została uzgodniona (w trakcie uzgadniania) z właścicielem działki nr 89 obr. 

S-8. Dojazd do projektowanej stacji z drogi wewnętrznej szkoły Gastronomicznej.  

Dane znamionowe projektowanej stacji: 

 SN nN 

Maksymalna moc transformatora możliwego do zainstalowania 630 kVA 

Moc transformatora do zainstalowania (proj. transformator) 400 kVA 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 

Napięcie znamionowe 25kV 0,4kV 

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości  sieciowej do ziemi i 
międzyfazowo 

50/60kV 2,5kV 

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane  (1,2/50s) 125/145kV 8kV 

Prąd znamionowy szyn zbiorczych 630A 1250A 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40kA 50kA 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1s) 16kA 20kA 

Klasyfikacja IAC stacji AB – 20 kA - (1 s) 

Klasa obudowy 10 

Wytrzymałość obudowy na udary mechaniczne 20 J (IK10) 
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Zgodnie z koncepcją  oraz późniejszymi ustaleniami dotyczącymi wyposażenia obiektu w 

urządzenia stację projektuje się wyposażyć w: 

• Rozdzielnica SN-15kV 4-polowa typu TPM SF6, układ LLTL; 25kV; 3 pola liniowe 

rozłącznikowe z uziemnikami, wskaźniki obecności napięcia, 1 pole transformatorowe 

z rozłącznikiem bezpiecznikowym, Rys. 06. 

• Rozdzielnicę nN-0,4kV 10 polową typu RN-w 1250A (dla trafo max 630kVA), 

wyposażoną w rozłącznik główny INP 1250A oraz 5 szt. pól rozłączników 

bezpiecznikowych listwowych grupa 3 (630A), zgodnie z Rys. 06-07. Rozdzielnica nN 

wraz z przyłączami POWER LOCK 400A 

• Transformator 400 kVA Dyn 5, niskostratny. Transformator wyposażyć w kondensator 

do kompensacji biegu jałowego transformatora. Nowy transformator z olejem 

mineralnym nieinhibitowanym lub płynem ulegającym biodegradacji. 

• Pomiar bilansujący energii elektrycznej (po stronie nN) (wg Rys.09). Potrzeby własne 

stacji wykonać przed przekładnikami pomiaru bilansującego. Przekładniki 600/5A; 5VA, 

kl.0,2; FS5, zgodnie z WBSE tom V z dnia 30.10.2018 

Wykonać posadowienie stacji bezpośrednio na podłożu gruntowym (posadowienie może 

być zastosowane pod warunkiem, że grunty są niespoiste i niewysadzinowe o stopniu 

zagęszczenia 4,0DI , zalegające na głębokości nie mniejszej niż głębokość przemarzania 

gruntu dla strefy, w rejonie której stacja będzie zlokalizowana). Łódź położona jest w II strefie 

przemarzania gruntu, dla której minimalna głębokość posadowienia wynosi 1,0 m. 

Posadowienie stacji wykonać zgodnie z projektem typowym stacji adaptowanym do 

aktualnych warunków i potrzeb. 

Kolorystykę stacji ustalić z PGE Dystrybucja na etapie wykonawstwa. Zaleca się 

dostosowanie kolorystyki stacji do aktualnej kolorystyki budynku Sienkiewicza 88. Przed 

zamówieniem stacji sprawdzić aktualna kolorystykę obiektu. 

Dach stacji dwuspadowy, wykonanie REI 120. 

Wentylację stacji (dla trafo 630kVA) wykonać grawitacyjną, drzwi z żaluzjami. 

Nowoprojektowaną stację należy zabezpieczyć przed graffiti. Zabezpieczenie ma na celu, 

szybkie i skuteczne usunięcie ewentualnych graffiti, bez uszczerbku dla czyszczonego 

materiału, np. systemem AGS produkcji MASTERS SERVICE lub równoważny. 

Dookoła stacji (od strony szkoły Gastronomicznej) na działce nr 89 wykonać chodnik z 

kostki brukowej przedłużając istniejącą kostkę brukową. Dookoła chodnika wykonać obrzeże 

palisadowe z prefabrykowanych elementów ścian oporowych typu L. Ściana oporowa ma za 

zadanie utrzymać w stanie statecznym uskok naziomu gruntów rodzimych, podtrzymując 

różnice poziomów. 
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 Zastosować kostkę o grubości min. 6cm. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić min 

4 cm (do jej wykonania zastosować mieszaninę piaskowo-żwirowa o frakcji 0-4 mm), Wykonać 

podbudowę z piasku stabilizowanego cementem lub z kruszywa naturalnego. Po wykonaniu 

prac brukarskich powstałe między płytami nimi przestrzenie zwane fugami wypełnić suchym 

drobnym piaskiem płukanym o frakcji 0 - 2 mm. Dookoła chodnika zastosować obrzeża 

betonowe. Szczegóły przedstawiające zagospodarowanie terenu w obrębie stacji przedstawia 

Rys. 10, 15. 

Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe umieszczone w 

części fundamentowej. W przygotowane w fundamencie przepusty przykręcić pokrywy 

systemowe HSI 90, HSI 150 lub gumowe wkłady uszczelniające HRD lub APW. Rezerwowe 

przepusty zabezpieczyć wkładami uszczelniającymi zamykającymi. 

Pola liniowe stacji w rozdzielni SN (pola 1, 2 oraz 4)  wyposażyć w rozłączniki SN z 

uziemnikiem, napędem ręcznym bez opcji zdalnego sterowania, sygnalizację obecności 

napięcia, umożliwiającą sprawdzenie zgodności faz. 

Stacji zgodnie z ustaleniem z inwestorem nie wyposażać w: 

• Sensory prądowe, sensory napięciowe, SMZ, wskaźniki zwarcia 

• Szafę telemechaniki 

• Szafę krosowniczą 

 

Osprzęt kablowy  

– pole transformatorowe - głowice kątowe np. EUROMOLD – K158LR (3szt.) 

– pola liniowe - głowice kątowe np. EUROMOLD – K400LB (6szt.) 

– transformator - głowice proste np. EUROMOLD – ITK-224 (3szt.)  

 

Tor szynowy w projektowanych polach wykonać z Cu. 

Sieć odbiorcza po stronie nN-0,4 kV pracuje w układzie TN-C o U=230/400V. 

Projektowana stacja transformatorowa stanowi stację sieciową PGE Dystrybucja S.A. Do 

kompensacji mocy biernej biegu jałowego transformatora należy zastosować kondensator nN 

o mocy dobranej do transformatora (dostarcza dostawca transformatora) 

W nowoprojektowanej stacji wykonać powykonawczo schemat elektryczny zasilania stacji, 

umożliwiający odczytanie układu sieci oraz zlokalizowanie tras kablowych zasilających i 

wychodzących ze stacji. Schematy wykonać trwale (zalaminować lub wykonać trwale na blasze 

materiałami odpornymi na warunki środowiskowe). 
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Na etapie realizacji stacji należy ustalić numer stacji (nadać przez PGE Dystrybucja). 

Stację oznakować za pomocą tabliczki aluminiowej, lakierowanej (szczegóły ustalić na etapie 

realizacji prac). Dodatkowo nanieść logo PGE Dystrybucja S.A. oraz system ochrony 

przeciwporażeniowej (TN-C). Oznaczenia wykonać zgodnie z WBSE Tom 10 z dnia 

30.01.2018. 

10.4. Układ pomiarowy bilansujący w stacji 

Przy realizacji niezbędnych elementów układu pomiarowego stosować się do wytycznych 

WRUE/Tom 3/11, 12, 13/2015, wprowadzonych do stosowania w PGE zarządzeniem nr 06/15 

z dnia 19.02.2015 oraz zgodnie z pkt. Wytycznymi do budowy systemów  

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. z dnia 30.01.2018, tom 5 (dla trafo 400kVA  

dobieram przekładniki 600/5).  

Połączenia od licznika do listwy pomiarowej wykonać: 

- obwody prądowe – DY 2,5mm² 

- obwody napięciowe – DY 1,5mm² 

Połączenia od przekładników do listwy pomiarowej wykonać: 

- obwody prądowe – YKSY 7x2,5mm² 

- obwody napięciowe – YKSY 4x1,5mm² 

Przekładniki prądowe do pomiaru półpośredniego montowane na szynę. Zastosować 

przekładnik 600/5 kl.0,2; 5VA FS5. Pomiar bilansujący energii elektrycznej zrealizowany za 

pomocą licznika elektronicznego np. SMA 405 CT440007 kl. 0,5;  modułu CU-E22; modemu 

UMAD v5R/01. LICZNIK I MODEM PRZENIEŚĆ Z ISTNIEJĄCEJ STACJI 50074. 

Zastosować listwę WAGO 847-1051/000-2100 oraz 847-1054. Tablicę pomiarową 

wykonać w wersji uchylnej, przystosowaną do zainstalowania koncentratora danych o 

wymiarach licznika 3-fazowego oraz urządzenia zdalnej transmisji danych. 

10.5. Transformator w projektowanej stacji 

Wytyczne dotyczące projektowanego niskostratnego transformatora 400kVA 

przewidzianego do umieszczenia w stacji transformatorowej przy ul. Sienkiewicza 88: 

• Moc    400 kVA 

• Przekładnia   15750 V / 420 V 

• Max straty jałowe   387 W 

• Max straty obciążeniowe 3250 W 



 

14 | S t r o n a  

 

 

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI 
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-15kV WRAZ Z 
KANALIZACJĄ KABLOWĄ, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, ZŁĄCZ KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 
KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM URZADZEŃ STACJI SN/nN, DEMONTAŻEM LINII KABLOWYCH SN-6kV, 
LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 
87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

• Producent (przykład)  ABB, Siemens 

• Uzwojenia SN i nN  Cu lub Al 

 

STRATY TRANSFORMATORÓW NA POZIOMIE ZGODNYM Z ROZPORZĄDZENIEM 

KOMISJI (UE) NR 548/2014 ETAP 2 

Poniżej przedstawione zostały dodatkowe założenia do projektowanej jednostki 

transformatorowej: 

• hermetyczne (bez poduszki powietrznej) – kompensacja różnicy objętości oleju z 

powodu zmian powinna odbywać się przez elastyczne odkształcenie uszczelnionej 

kadzi, 

• z uzwojeniami po stronie SN i nN wykonanymi z miedzi elektrolitycznej lub ze 

stopu aluminium 

• podwyższonym poziomie izolacji nN nie mniejszym niż 8 kV, 

• podwyższonym poziomie izolacji SN nie mniejszym niż 38kV 

• znamionowe napięcie probiercze uzwojeń transformatorów wg PN-EN 60076-

3:2002/Ap1:2004: 

 

• przełącznik zaczepów z napędem ręcznym i zakresem regulacji ± 3 x 2,5 % 

z blokowaniem położenia na każdym zaczepie oraz trwałym oznakowaniem zaczepu,  

• napięcie zwarcia 4,0% 

• podwozie transformatorów z możliwością przestawiania toru, 

• wyposażone w zawór bezpieczeństwa, korek spustowy płynu/oleju, olejowskaz, 

• Trafo wyposażone fabrycznie w kondensator do kompensacji biegu jałowego (440V), 

• transformatory z zamontowanymi urządzeniami: 
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o zaciski typu mosiężne umożliwiające bezkońcówkowe przyłączenie kabli szyn np. 

Zacisk transformatorowy np. TOGA lub równoważny. Zaciski dostosować do 

wyprowadzeń DN transformatora (2x YKXS 1x240mm2 / fazę) 

o wewnętrzne powierzchnie kadzi powinny być zabezpieczone przed korozją 

poprzez pomalowanie farbą podkładową  

o zewnętrzne powierzchnie kadzi i innych stalowych elementów powinny być 

zabezpieczone przed korozją poprzez pomalowanie farbą podkładową i 

dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową 

o tabliczki znamionowe mosiężne lub aluminiowe z drukiem wypukłym lub wklęsłym 

na stałe przymocowane do kadzi, Tabliczka od przodu trafo 

o numer fabryczny transformatora czytelnie wybity na pokrywie kadzi 

o możliwość bezawaryjnej pracy transformatora w warunkach 20% chwilowego 

przeciążenia, 

o posiadać zacisk uziemiający do podłączenia bednarki uziemiającej, 

o powinny posiadać zamontowane na stałe uchwyty do załadunku i transportu, 

• pokrywy kadzi transformatorów powinny być dodatkowo zabezpieczone minimum 

czterema nietypowymi śrubami utrudniającymi ich odkręcenie, 

• do dokumentacji technicznej każdego z transformatorów musi być dołączony wykres 

wielkości hałasu (ciśnienia akustycznego) w zależności od poziomu obciążenia 

transformatora dla zakresu 0,1 x Pn do 1,2 x Pn, 

• do dokumentacji technicznej każdego z transformatorów musi być dołączony wykres 

prądu jałowego w zależności od poziomu napięcia dla zakresu 0,9 x Un do 1,1 x Un, 

• transformatory muszą spełniać wymagania i normy z zakresu ochrony środowiska ze 

szczególnym uwzględnieniem dopuszczalnej wartości promieniowania 

elektromagnetycznego, transformatory nie mogą zawierać związków PCB, 

Transformator winien posiadać badania potwierdzające spełnienie warunków technicznych 

poświadczone przez jednostkę badawczą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Uwagi dodatkowe: brak  
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10.6. Ochrona przeciwporażeniowa projektowanej stacji 

Projektowana stacja transformatorowa posiadać będzie połączenie ochronne i robocze 

połączone do wspólnego uziomu otokowego na zewnątrz budynku, w którym zlokalizowana 

jest stacja (połączenie wykonane w ziemi, SKRĘCANE i zabezpieczone przed korozją). W 

stacji w miejscach wyprowadzenia bednarki dodatkowo wykonać zaciski kontrolne (CA 6410 

typu RP TO128). W stacji wykonać główną magistrale uziemiającą płaskownikiem 40x5mm2. 

Magistralę pomalować w kolorze żółto – zielonym. Do magistrali głównej wykonać połączenia: 

• Rozdzielnicy SN linką LgY 70 mm2 (lub bednarką Fe/Zn 30x4 [mm]); 

• Rozdzielnicy nN bednarką Fe/Zn 30x4 [mm]; 

• Obudowy transformatora linką LgY 70 mm2; 

• Futryny, drzwi, obróbki linką, klapy LgY 35 mm2; 

• Drabinki kablowe, skrzydła drzwi  – linką LgY 16 mm2.   

Do głównej magistrali należy dołączyć przez zaciski kontrolne dwuśrubowe 

wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego. Wyprowadzenie N z transformatora należy dołączyć 

do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego. Po połączeniu uziomu otokowego z 

instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia.  

Bednarkę w stacji pomalować w kolorze żółto – zielonym, przewód N w kolorze niebieskim. 

Wyposażenie projektowanej stacji w sprzęt BHP leży po stronie inwestora. 

10.7. Instalacja uziemiająca 

Dookoła stacji projektuje się wykonanie uziomu otokowego wykonanego bednarką 

40x5mm2. W miejscach wskazanych na Rys. 16 wykonać uziomy szpilkowe GALMAR 17,2 dł. 

4,5m / 6m. 

Projektowaną bednarkę 40x5mm2 ułożyć wzdłuż kabla SN-15kV wraz z uziomami 

szpilkowymi GALMAR 17,2 dł. 6m na długości ok 70m (12 uziomów szpilkowych). W razie 

konieczności wykonać dodatkowe uziomy pionowe - Galmar 17,2; 6m wzdłuż projektowanej 

linii kablowej nN – kierunek złącze Z-2, dla uzyskania R<1Ω 

Uziom nanieść na szkic inwentaryzacyjny dokumentacji powykonawczej. Wszelkie 

połączenia bednarki FeZn–FeZn wykonywać jako połączenia SPAWANE lub SKRĘCANE. 

Połączenie zabezpieczyć antykorozyjnie np. taśmą izolującą Denso) 

Plan instalacji uziemiającej złącz kablowych Z-1 oraz Z-2 przedstawiony został na Rys. 

17-18. 
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Po zainstalowaniu stacji pomiar rezystancji uziemienia stacji transformatorowej wykonać 

w obecności uprawnionego pracownika PGE Dystrybucji SA. 

10.8. Obsługa projektowanej stacji 

Projektowana stacja jest stacją obsługową. Do obsługi stacji elektrycy powinni posiadać 

świadectwa kwalifikacyjne „E1” w zakresie eksploatacji na stanowisku obsługi min. do 15kV. 

Obsługa urządzeń SN i nN odbywać się będzie z zewnątrz stacji. 

Należy zapewnić dostęp do stacji pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź  

poprzez  montaż skrytki na klucze otwieranej kluczem typowym dla PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Łódź lub zastosowanie zamków typowych dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. 

Szczegóły dotyczące zamków ustalić na etapie wykonawstwa. 

10.9. Dojazd do projektowanej stacji 

Stacja transformatorowa posiada dostęp do drogi publicznej, poprzez teren Szkoły 

gastronomicznej, wjazd od ul. Wigury. 

10.10. Układ zasilania stacji – linia kablowa SN-15kV 

Zgodnie z założeniami projektowymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 

projektuje się ułożenie dwóch odcinków linii kablowej SN-15kV 12/20kV, kablami typu 3x 

XRUHAKxS 1x240/50mm2 wykonując wcinkę w istniejącą linię kablową zlokalizowaną w rejonie 

ul. Sienkiewicza / Wigury, (zachodnia strona), relacji St trafo 51500, Kilińskiego 68/70, pole nr 

2 - St trafo 53397, Sienkiewicza 70/72, pole nr 4. Wraz z każdą projektowaną linią kablową 

układać rury 1x  RHDPE 40/3,7mm 

Pierwszy odcinek SN należy wybudować linią kablową SN-15kV w izolacji 12/20kV typu  

3x XRUHAKxS 1x240/50mm2 + 1x  RHDPE 40/3,7mm. Odcinek wyprowadzić z proj. stacji 

MRw, pole nr 2 w kierunku proj. mufy kablowej M1 przejściowej SN typu TRAJ 24/120-240-

PL01. Nowa relacja kabla proj. Nowa ST 15kV MRw, pole 3 -  St trafo 53397, Sienkiewicza 

70/72, pole nr 4. Projektowana linia kablowa długości 98 m. Linię kablową prowadzić zgodnie 

z Rys. 01. 

Drugi odcinek SN należy wybudować linią kablową SN-15kV w izolacji 12/20kV typu  3x 

XRUHAKxS 1x240/50mm2 + 1x  RHDPE 40/3,7mm Odcinek wyprowadzić ze stacji proj. stacji 
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MRw, pole nr 1 w kierunku proj. mufy kablowej M2 przejściowej SN typu TRAJ 24/120-240-

PL01. Nowa relacja kabla proj. Nowa ST 15kV MRw, pole 2 -  St trafo 51500, Kilińskiego 68/70, 

pole nr 2. Projektowana linia kablowa długości 98 m. Linię kablową prowadzić zgodnie z Rys. 

01. 

Ze względu na brak szczegółowych danych nt. głębokości położenia istniejących sieci 

telekomunikacyjnych, wodociągowych i energetycznych abonenckich, prace przy zbliżeniach 

nowoprojektowanej infrastruktury do ww. sieci prowadzić ręcznie. Nowoprojektowane linie 

kablowe zabezpieczyć rurami osłonowymi.  

W przypadku uszczelniania przepustów kablowych w ziemi (np. przecisk) należy stosować 

dławnice czopowe typu EK 186. Rezerwowe przepusty należy również zabezpieczyć dławnicą 

lub zaślepką PE do rur okrągłych (np. GL 6020150). 

Przebieg projektowanej trasy linii kablowej SN-15kV został przedstawiony na Rys.01. 

Schemat elektryczny projektowanej infrastruktury elektrycznej przedstawiony został na Rys.06. 

10.11. Projektowane złącza kablowe nN-0,4kV. 

Zgodnie z założeniami projektowymi nr RM-43/18 oraz uzgodnieniem z PGE, projektuję 

się budowę dwóch złącz tj. złącza kablowego nN (Z-1) i złącza kablowo - pomiarowego nN (Z-

2), których lokalizację przedstawia Rys.01 załączony do opracowania. 

Złącza projektuje się zasilić z projektowanych odcinków linii kablowych nN.  

Projektuje się budowę: 

• Złącza Z-1 typu ZK7 ze sprzęgłem (6xRBL 3 630A+1xRBL00 160A)  

• Złącza Z-2 typu ZK3+1PP+1P  

Złącza kablowe i kablowo - pomiarowe projektuje się wyposażyć, zgodnie z Rys. 13-14. 

Na trasie projektowanej linii kablowej nN-0,4kV od złącz Z-1 i Z-2 (na dł. ok 3m) ułożyć 

bednarkę FeZn 30x4mm2. Projektowana bednarkę połączyć z proj. uziomami szpilkowymi 

uzyskując wymaganą rezystancję złącza < 30Ω. 

Skrzynka złącza kablowo – pomiarowego / kablowego powinna mieć izolację II klasy oraz 

certyfikat jakości dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rodzaje faz w złączach, kolory 

przewodów oraz szyny ochronne należy wykonać / oznaczyć wymaganymi kolorami.  

Złącza wyposażyć w uchwyt na kłódkę i zamek typowy dla zamków obowiązujących w 

PGE Dystrybucja S.A. RE Łódź (MASTERKEY). Widok zewnętrzny projektowanego złącza Z-

1 przedstawia Rys. 13, złącza Z-2  Rys. 14 załączone do opracowania. 

Wytyczne dla złącz kablowych nN, wg wytycznych WBSE, TOM 6 z dnia 30.01.2018 : 
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• Wykonane z tworzywa termoutwardzalnego, odpornego na promieniowanie UV (II 

kl. ochronności) 

• Konstrukcja modułowa 

• Na zewnątrz złącz musi znajdować się tabliczka ostrzegawcza, umocowana trwale 

(nie należy mocować przez nitowanie, przykręcanie)  

• System wentylacji zapewniający odprowadzenie wilgoci 

• Obudowa wyposażona w zamek, uszy na kłódkę, system zamknięcia trzypunktowy 

• Fundament umożlwiający montaż uchwytów kablowych 

• Elementy złącza ocynkowane lub zabezpieczone przed korozją 

• Rozłączniki listwowe z zastosowaniem zacisków V 

• Śruby mocujące podstawy przystosowane do PPN 

• W złączu powykonawczo umieścić nowy schemat, na którym nanieść m.in. typ 

złącza, adres złącza, rodzaj aparatów, relację wprowadzonych kabli do złącza, 

wartości zabezpieczeń, umiejscowienie zwór, napięcie sieci. Schemat wykonać 

jako laminowany na gorąco. Format schematu dostosować do złącza: A6-A4. 

Złącza wyposażyć w tabliczki ostrzegawcze oraz tabliczki informacyjne. Tabliczki 

ostrzegawcze wykonać wg wzoru nr 1 (1a lub 1b) wskazany w WBSE tom 10. Tabliczki 

informacyjne wg. wzoru nr 7a (zawierające złącze…(typ), nr złącza. Nr złącza ustalić w RE. 

Zabrania się mocowania tabliczek przez przykręcanie lub nitowanie (dopuszcza się nitowanie 

za pomocą nitów wykonanych z materiałów elektroizolacyjnych). 

Projektowane złącze kablowe Z-1 oraz Z-2 należy zabudować bez ingerencji w istniejące 

ocieplenie budynku Wigury 14 oraz Szkoły Gastronomicznej.  

10.12. Projektowane linie kablowe nN-0,4kV. 

W celu wykonania przebudowy sieci zasilającej nN (dla zasilania z nowej stacji Mzb1pp 

20/630-4) projektuje się wykonanie dziewięciu odcinków linii kablowych nN-0,4kVw izolacji 

0,6/1kV. Powyższe kable stanowią odtworzenie zasilania dla kabli zasilanych ze stacji 50074 

oraz jeden dodatkowy kabel przewidziany do wymiany w ramach niniejszego zadania.  

Pierwszy odcinek należy wybudować linią kablową nN-0,4kV w izolacji 0,6/1kV typu  

YAKXS 4x240mm2. Odcinek wyprowadzić z projektowanej rozdzielnicy RN-w, pole nr 1 w 

kierunku proj. złącza kablowego Z-1, sekcja 1, pole nr 3 

Projektowana linia kablowa długości 86 m. 



 

20 | S t r o n a  

 

 

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI 
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-15kV WRAZ Z 
KANALIZACJĄ KABLOWĄ, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, ZŁĄCZ KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 
KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM URZADZEŃ STACJI SN/nN, DEMONTAŻEM LINII KABLOWYCH SN-6kV, 
LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 
87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

Drugi odcinek należy wybudować linią kablową nN-0,4kV w izolacji 0,6/1kV typu  YAKXS 

4x240mm2. Odcinek wyprowadzić z projektowanej rozdzielnicy RN-w, pole nr 2 w kierunku proj. 

złącza kablowego Z-1, sekcja 2, pole nr 5 

Projektowana linia kablowa długości 85 m. 

Trzeci odcinek należy wybudować linią kablową nN-0,4kV w izolacji 0,6/1kV typu  YAKXS 

4x120mm2.Odcinek wyprowadzić z projektowanej rozdzielnicy RN-w, pole nr 3 w kierunku 

istniejącego złącza kablowego Z-1 (ZK7 ze sprzęgłem),  pole nr 7 (Wigury 19). Kabel częściowo 

należy wybudować nową trasą, zgodnie z PZT w pozostałej części kabel wymienić po 

istniejącej trasie kabla nN. 

Projektowana linia kablowa długości 116 m. 

Czwarty odcinek należy wybudować linią kablową nN-0,4kV w izolacji 0,6/1kV typu  

YAKXS 4x150mm2. Odcinek wyprowadzić z projektowanej rozdzielnicy RN-w, pole nr 4 w 

kierunku proj. złącza kablowego Z-2, pole nr 1 

Projektowana linia kablowa długości 76 m. 

Piąty odcinek należy wybudować linią kablową nN-0,4kV w izolacji 0,6/1kV typu  YAKXS 

4x120mm2. Odcinek wykonać od projektowanego złącza Z-1 (ZK7 ze sprzęgłem), pole nr 2 

(s.1) w kierunku ZK ul. Sienkiewicza 84 (Wykorzystać istn. kabel nN – istn. kabel wycofać z 

istniejącego złącza i wprowadzić do nowoprojektowanego Z-1. W przypadku innego przebiegu 

linii kablowej niż wskazany na mapie istn. kabel należy przedłużyć kablem YAKXS 4x120mm2. 

Dla polaczenia kabli zastosować mufę kablową ZMR-4. 

Projektowana linia kablowa długości 7 m. 

Szósty odcinek należy wybudować linią kablową nN-0,4kV w izolacji 0,6/1kV typu  YAKXS 

4x120mm2. Odcinek wykonać od projektowanego złącza Z-1 (ZK7 ze sprzęgłem), pole nr 6 

(s.2) w kierunku ZK ul. Wigury 16 (Wykorzystać istn. kabel nN – istn. kabel wycofać z 

istniejącego złącza i wprowadzić do nowoprojektowanego Z-1. 

Projektowana linia kablowa długości 7 m. 

Siódmy odcinek należy wybudować linią kablową nN-0,4kV w izolacji 0,6/1kV typu  YAKXS 

4x120mm2. Odcinek wykonać  od projektowanego złącza Z-1 (ZK7 ze sprzęgłem), pole nr 7 

(s.2) w kierunku kierunku ZK ul. Wigury 16 (Wykorzystać istn. kabel nN – istn. kabel wycofać z 

istniejącego złącza i wprowadzić do nowoprojektowanego Z-1. W przypadku innego przebiegu 

linii kablowej niż wskazany na mapie istn. kabel należy przedłużyć kablem YAKXS 4x120mm2. 

Dla polaczenia kabli zastosować mufę kablową ZMR-4. 

Projektowana linia kablowa długości 12 m. 
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Ósmy odcinek należy wybudować linią kablową nN-0,4kV w izolacji 0,6/1kV typu  YKY 

3x10mm2. Odcinek wykonać  od projektowanego złącza Z-1 (ZK7 ze sprzęgłem), pole nr 7 (s.2) 

w kierunku ZK Sygnalizacja świetlna skrzyżowania. 

Wykonawca prac zobowiązany jest zapewnić ciągłość zasilania dla sygnalizacji świetlnej 

(agregat). Zaleca się przełączenie zasilania sygnalizacji po wybudowaniu stacji MRw-bpp wraz 

z projektowanym złączem kablowym Z-1. Szczegóły wg. harmonogramu. 

Projektowana linia kablowa długości 12 m. 

Dziewiąty odcinek należy wybudować linią kablową nN-0,4kV w izolacji 0,6/1kV typu  

YAKXS 4x120mm2. Odcinek wyprowadzić z istniejącego złącza kablowego ZK Sienkiewicza 

115 w kierunku istn. złącza ZK Sienkiewicza 117. Kabel na całej trasie przebudować po 

istniejącej trasie bez zmiany lokalizacji. 

Projektowana linia kablowa długości 71 m. 

Dziesiąty odcinek należy wybudować linią kablową nN-0,4kV w izolacji 0,6/1kV typu  

YAKXS 4x70mm2. Odcinek wyprowadzić z projektowanego złącza kablowego Z-2 Gastronomik 

w kierunku istn. rozdzielnicy głównej budynku RG. Kabel wprowadzić na nowoprojektowany 

rozłącznik bezpiecznikowy RBK1. W rozłączniku zainstalować zwory ZI 250A. Całą trasę 

projektowanego WLZ układać w istniejącej trasie kabla zasilającego RG. Nowy kabel układać 

na całej trasie w rurze osłonowej DVK 110. 

Projektowana linia kablowa długości 10 m. 

Jedenasty odcinek należy wybudować linią kablową nN-0,4kV w izolacji 0,6/1kV typu  

YAKXS 4x35mm2. Odcinek wyprowadzić z projektowanego złącza kablowego Z-2 Gastronomik 

w kierunku istn. rozdzielnicy głównej budynku RG. Kabel wprowadzić na nowoprojektowany 

rozłącznik bezpiecznikowy RBK00. W rozłączniku zainstalować zwory ZI 160A. Całą trasę 

projektowanego WLZ układać w istniejącej trasie kabla zasilającego RG. Nowy kabel układać 

na całej trasie w rurze osłonowej DVK 70. 

Projektowana linia kablowa długości 10 m. 

 

Obliczone powyżej długość nowoprojektowanych kabli nN zakładają wykorzystanie 

istniejących kabli nN wychodzących z istn. złącza Wigury 14. Rzeczywistą długość 

zweryfikować na budowie. Miejsce mufowania w zależności od ułożenia kabla nanieść na szkic 

inwentaryzacyjny powykonawczy.  

Przejście projektowanej linii kablowej nN-0,4kV przez działki stanowiące drogi dojazdowe 

do posesji wykonać za pomocą przewiertu / przecisku. Zastosować rurę osłonową RHDPEp 

niebieską o średnicy zew. 110 mm. Szczegóły wg Rys.01. 
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W przypadku uszczelniania przepustów kablowych w ziemi (np. przecisk pod ulicą) należy 

stosować dławnice czopowe typu EK 186. Rezerwowe przepusty należy również zabezpieczyć 

dławnicą lub zaślepkami PE do rur okrągłych (np. GL 6020150). 

Przejście projektowanych linii kablowych nN-0,4kV w miejscach zbliżeń projektowanej 

trasy kablowej nN z skarpą, drzewami, pozostałym uzbrojeniem terenu wykonać w rurze 

osłonowej. Dla zbliżenia do drzew zastosować rurę osłonową DVR niebieską o średnicy 110 

mm. Szczegóły wg Rys.01. 

Przed przystąpieniem do realizacji prac należy zawiadomić wszystkich właścicieli o 

terminie i sposobie prowadzenia prac. Szczegóły wg uzgodnień stanowiących załącznik do 

części formalnej projektu.  

Zestawienie odcinków kablowych nN: 

Lp. 
Nr 

odcinka 
Relacja 

Dł. 
trasowa 

Dł. 
Instalacyjna 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1 1 (nN) 
YAKXS 4x240mm2; relacji:  
ST MRw, pole 1 - proj. Z-1, pole 2 

75 86 

2 2 (nN) 
YAKXS 4x240mm2; relacji:  
ST MRw, pole 2 - proj. Z-1, pole 5 

75 85 

3 3 (nN) 
YAKXS 4x120mm2; relacji:  
ST MRw, pole 3 - istn. ZK Wigury 19, pole 7 

102 114 

4 4 (nN) 
YAKXS 4x150mm2; relacji:  
ST MRw, pole 4 - proj. Z-2, pole 1 

68 76 

5 5 (nN) 
YAKXS 4x120mm2; relacji:  
Z-1 - ZK Sienkiewicza 84 

3 7 

6 6 (nN) 
YAKXS 4x120mm2; relacji:  
Z-1 - ZK Wigury 16 

3 7 

7 7 (nN) 
YAKXS 4x120mm2; relacji:  
Z-1 - ZK Wigury 14 

7 12 

8 8 (nN) 
YKY 3x10mm2; relacji:  
Z-1 - ZK Sygnalizacja świetlna 

6 12 

9 9 (nN) 
YAKXS 4x120mm2; relacji:  
ZK Sienkiewicza 115 - ZK Sienkiewicza 117 

62 71 

10 10 (nN) 
YAKXS 4x40mm2; relacji:  
proj. Z-2 - RG Gastronomik RBK 1 

0 10 

11 11 (nN) 
YAKXS 4x40mm2; relacji:  
proj. Z-2 - RG Gastronomik RBK 00 

0 10 

 

Przy podłączaniu istniejących odbiorców do nowoprojektowanej stacji Mzb1pp 20/630-4, 

należy zachować kierunek wirowania faz zgodny z istniejącym (dokonać pomiaru przed 

odłączeniem).  

Przełączanie odbiorców należy wykonywać możliwie systematycznie, po wybudowaniu 

nowoprojektowanej stacji 15kV w celu minimalizacji czasów wyłączenia.  Przy braku możliwości 

zasilenia odbiorców (przełączenia odbiorców) i przekroczeniu dopuszczalnych czasów 

wyłączenia wykonawca zapewni agregat dla zasilenia przełączanych odbiorców. 
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Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dokonać uzgodnień z PGE Dystrybucja 

S.A. dotyczących możliwości i czasu niezbędnych wyłączeń. 

10.13. Odtworzenie ciągu kablowego SN-6kV 

Istniejące linie kablowe SN-6kV zasilające stację 50074 Sienkiewicza 88: 

• KSFtA 3x50mm2 relacji: RPZ Śródmieście 6kV, Kilińskiego 68/70, pole nr 27 - st. 

50074, Sienkiewicza 88, pole nr 2 

• 3x (YHdAKX 1x185mm2) relacji: st. 53640, Plac Zwycięstwa 2, pole 1 - st. 50074, 

Sienkiewicza 88, pole nr 2 

należy wyprowadzić ze stacji i zmufować. Zastosować 1x mufa kablowa SN-6kV 

przejściowa do połączenia kabli KSFtA 3x50mm2 oraz 3x (YHdAKX 1x185mm2). Mufę kablową 

nanieść na szkic inwentaryzacji powykonawczej. 

10.14. Sposób ułożenia kabli SN - 15kV i nN-0,4kV 

Kable projektuje się układać zgodnie z normą N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

Głębokość ułożenia kabli SN-15 kV w ziemi pod chodnikami i trawnikami wynosi min. 

0,8m. 

Głębokość ułożenia kabli nN-0,4 kV w ziemi pod chodnikami i trawnikami wynosi min. 

0,7m. 

Osłony otaczające kabel o napięciu znamionowym mniejszym niż 30kV muszą 

znajdować się, co najmniej 50cm od krawędzi jezdni lub krawężnika. 

W przypadku skrzyżowań z jezdnią kabel układać możliwie prostopadle do osi jezdni w 

rurze osłonowej SRS na głębokości min. 100cm od górnej krawędzi rury osłonowej. 

Przewierty mechaniczne projektuje się wykonać miejscach wskazanych na Rys.01.  

Dla kabla energetycznego 15kV zastosować, jako przykrycie informujące o miejscu jego 

ułożenia folię koloru czerwonego, dla kabla nN-0,4kV folię koloru niebieskiego. Folia ułożona 

będzie w odległości ok. 25cm nad górną krawędzią kabla. W tym celu należy kabel przysypać 

10cm warstwą piasku oraz ok. 15cm warstwą gruntu rodzimego. 

Należy przestrzegać, aby kabel był ułożony w rowie na 10cm podsypce z piasku i 

przysypany taką sama warstwą. Układanie kabla w wykopie należy prowadzić linią falistą celem 

skompensowania naprężeń powstałych w wyniku osiadania ziemi. 
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Wg N-SEP-E-004 minimalna odległość kabli elektroenergetycznych ułożonych 

bezpośrednio w ziemi od rurociągów wodociągowych, ściekowych, cieplnych, gazowych 

wynosi 25cm + średnica rurociągu, zgodnie z tabelą poniżej.  
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Projektuje się zachowanie odległości normatywnych. W przypadku gdy nie można 

zachować odległości j.w. w miejscach skrzyżowań i zbliżeń stosować rury ochronne typu: 

• Rura karbowana polietylenowa  ochronna  – dla kolizji z innym kablem elektrycznym lub 

telefonicznym, wodociągiem, rurociągiem gazowym, kanalizacją, oraz przy zbliżeniu do 

istniejących słupów; 

• Rura gładkościenna SRS / HDPE – pod wjazdami i drogami (przecisk),  

• Rura dwudzielna wraz z otuliną termoizolacyjną – na istniejący gazociąg w przypadku 

gazociągów polietylenowych. 

Uwaga. 
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Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dokonać identyfikacji kabli SN-6kV, SN-

15kV i nN-0,4kV przez służby inwestora oraz dokonać uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. 

dotyczących możliwości i czasu niezbędnych wyłączeń. 

W miejscach zbliżeń do istniejących drzew lub krzewów linię kablową wykonać metodą 

bezwykopową – przeciskiem lub przewiertem. W przypadku konieczności prowadzenia prac w 

obrębie korzeni prace należy prowadzić ręcznie, z zabezpieczeniem pni i systemów 

korzeniowych drzew zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą. 

Przed zasypaniem kabli ułożonych w ziemi należy zgłosić je do odbioru przez 

inwestora. Odbiór kabli potwierdzić protokołem odbioru robót zanikowych. W celu naniesienia 

zwymiarowań powykonawczych ułożonych kabli należy również dokonać zgłoszenia do 

geodety uprawnionego. Po zakończeniu robót kablowych należy teren doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

Po wybudowaniu linii kablowych nN i SN należy wykonać następujące badania: 

- sprawdzenie linii kablowej; 

- sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz; 

- próba napięciowa izolacji; 

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

10.15. Oznaczenie i numeracja kabli. 

Kable ułożone w ziemi powinny być oznaczone na całej długości w trwałe 

oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach 

charakterystycznych jak załom linii, mufowania, wejścia do rur ochronnych i do budynku 

stacji. Oznaczniki wykonać jako tabliczki i przymocować do kabla za pomocą opasek 

zaciskowych odpornych na działanie warunków zew. 

Na oznacznikach należy umieścić trwale oznaczenie zawierające: 

• Typ kabla (ilość, przekrój zył roboczych) 

• ilość, przekrój zył roboczych) 

• relacja linii kablowej 

• rok budowy 

• wykonawca 

• napięcie znamionowe linii 

Przykładowy wzór oznacznika przedstawiony został poniżej: 
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YAKXS 4x240mm2– 0,6/1 kV;Un= 400V; 

ST NR ______, RG p.1- ZK WIGURY 14 s.1 

Wykonawca: ______________/2020 

Właściciel: PGE Dystrybucja S.A. 
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11. Kanalizacja kablowa z rur RHDPE 

11.1. Podstawa opracowania 

  

• Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami) 

• ZN-96/TPASA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji 

pierwotnej. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). 

Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.  

• ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i 

badania. 

 

11.2. Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 

Projektuje się budowę jednego (wg wytycznych od inwestora) rurociągów z rur RHDPE 

40/3,7mm na poniższych odcinkach: 

• Od projektowanej stacji transformatorowej SN/nN typu Mzb1pp 20/630-4, w kierunku 

mufy kablowej SN, M1 

• Od projektowanej stacji transformatorowej SN/nN typu Mzb1pp 20/630-4, w kierunku 

mufy kablowej SN, M2 
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Rury RHDPE należy układać bezpośrednio wraz z linią SN. Zastosować rury o wysokiej 

gęstości RHDPE o przekroju ø 40mm i grubości ścianki 3,7mm wzdłużnie rowkowanej z 

warstwą poślizgową ułatwiającą zaciąganie.  

Układana kanalizacja światłowodowa przewidywana jest jako instalacja teletechniczna 

tylko dla potrzeb OSD, związana bezpośrednio z linią kablową SN, a nie jako odrębna instalacja 

telekomunikacyjna. Inwentaryzacja geodezyjna dla tak wybudowanej linii kablowej winna być 

oznaczona jedną linią i opisem – „eSi” (kabel średniego napięcia + instalacja inna) 

 

Przy budowie przepustów kablowych dla rur kanalizacji RHDPE zaleca się budowę rur  

kanalizacji RHDPE wraz z kablami elektroenergetycznymi (wspólny przepust). Należy 

zachować minimalną średnicę wew. rury, zgodnie z normą PN-EN 61386. Odcinki rur RHDPE 

układanych obok siebie powinny posiadać różne kolorowe wyróżniki na zewnętrznej 

powierzchni poszczególnych rur lub zastosować odpowiednie napisy zewnętrzne na rurach. 

Przy budowie ciągu kanalizacji z rur RHDPE poszczególne odcinki należy łączyć za pomocą 

złączek skręcanych, z uwzględnieniem jak najmniejszej ich liczby na poszczególnym ciągu 

kanalizacji. Złączki powinny odpowiadać wymaganiom określonym normą ZN-96/TPSA-020. 

Minimalny promień gięcia rur wtórnych uzależniony jest od temperatury otoczenia i 

przedstawia się następująco: 

Temperatura 

otoczenia 
Krotność średnicy rury RHDPE Ø 40mm 

20ºC 20dn 800 

10ºC 35dn 1400 

0ºC 50dn 2000 

 

Należy bezwzględnie przestrzegać minimalnego promienia gięcia rur. 

11.3. Wprowadzenie rur do stacji transformatorowej 

Nie wprowadzać rur kanalizacji teletechnicznej do stacji. Rury RHDPE zakończyć na 

przedpolu stacji (przy ścianie) 

11.4. Uszczelnienie końców rur 

Do uszczelnia końców rur kanalizacji z rur RHDPE należy stosować uszczelki końców rur 

(np. Uszczelnienia Jackmoon Blank). Głównym zadaniem uszczelnień jest uniemożliwienie 

przedostawania się zanieczyszczeń stałych i płynnych w normalnych warunkach budowy i 
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eksploatacji kanalizacji. Uszczelnienia powinny odpowiadać wymaganiom określonym normą 

ZN-96/TPSA-02. 

11.5. Badania końcowe kanalizacji  

Dla zapewnienia sprawności oraz przyszłej funkcjonalności kanalizacja wtórna RHDPE 

powinna być szczelna i niedostępne dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie 

budowy jak i eksploatacji zgodnie z normą zakładową TPSA nr  ZN-96/TPSA-013. Dotyczy to 

wszystkich ciągów zajętych dla kabli oraz ciągów pustych. Zmontowane odcinki ciągu rur 

RHDPE (RHDPEp) o długości liniowej do 2 km powinny być sprawdzone pod względem 

szczelności. W tym celu jeden z końców odcinka rur należy uszczelnić a na drugi założyć 

element uszczelniający z zaworem wpustowo - kontrolnym (wentylem). Poprzez ten zawór 

należy napełnić rurę sprężonym powietrzem do nadciśnienia ok. 0,1 MPa (ZN-96/TPSA-013, 

pkt 5.4.4). Pomiar kontrolny wykonany manometrem technicznym po upływie 24 godzin nie 

powinien wykazać spadku ciśnienia większego, niż 0,01 MPa.  

11.6. Uwagi końcowe 

W dokumentacji powykonawczej dokładnie zinwentaryzować miejsca łączenia 

poszczególnych odcinków kanalizacji światłowodowej oraz miejsca jej zakończenia. Po 

wykonaniu kanalizacji światłowodowej należy wykonać badanie szczelności zgodnie z normą 

ZN-96TPSA-013. Protokół ze sprawdzenia szczelności kanalizacji światłowodowej winien być 

dołączony do dokumentacji powykonawczej budowanej linii kablowej SN. 

12. Wymagania BHP dla Wykonawcy 

1. Wykonawca będzie organizować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu 

Umowy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni 

niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań (maszyny i 

urządzenia, rusztowania, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej itp.). 

2. Obowiązki określone dla Wykonawcy dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę do realizacji Umowy: podwykonawców, dalszych podwykonawców wykonujących 

pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej, 

zwanych dalej pracownikami. Powołanie Koordynatora BHP na budowie nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa pracy zatrudnionych przez 

siebie pracowników. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy, a w szczególności: 

3.1. Przestrzegać zasad zawartych w Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE 

Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych 

3.2. Zapoznać się oraz zapoznać swoich pracowników z przepisami i instrukcjami 

obowiązującymi u Zamawiającego (dostarczonymi przez Zamawiającego – osobę 

odpowiedzialna za realizację umowy) oraz posiadać pisemne potwierdzenie zapoznania się 

pracowników z powyższymi oraz stosować się do zawartych w nich wymagań i wytycznych. 

3.3. Zapoznać się oraz zapoznać swoich pracowników z Koordynatorem BHP budowy, z 

planem BIOZ, posiadać pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z powyższym 

oraz stosować się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. 

3.4. Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy, posiadać 

Instrukcje BHP, przedstawić do akceptacji Wykonawcy wymagane Instrukcje Bezpiecznego 

Wykonania Robót (IBWR), zgodne z wytycznymi zawartymi w BIOZ, uwzględniając uwagi i 

zalecenia przekazane Zlecającego. 

3.5. Zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobę 

posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz 

posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. 

W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba 

odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonymi robotami i pracownikami zobowiązana jest do 

wyznaczenia zastępcy na okres swojej nieobecności. Osoba taka musi także posiadać 

wymagane uprawnienia i szkolenia. 

3.6. Zatrudnić do wykonywania przedmiotu Umowy tylko osoby posiadające odpowiednie, 

wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisami Zamawiającego 

kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów 

BHP i przeciwpożarowych. 

3.7. Zapewnić podczas prowadzenia prac, stałą obecność osób wyznaczonych do udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, a także 

zapewnić środki niezbędne do działania w przedmiotowym zakresie chyba że z BIOZ wynika 

inaczej. 

3.8. Zapewnić zgodne z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do pracy, 

potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami: 

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych prac lub 

zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy, 
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b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i przepisów 

przeciwpożarowych, w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie 

przed rozpoczęciem robót, szkoleń na stanowisku pracy, a dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz do 

roku, 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do 

wykonania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie 

pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 

określonych stanowiskach pracy, 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub 

ich instrukcją obsługi, 

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa, 

g) wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 

przedmedycznej, 

h) wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie. 

3.9. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania powyższych dokumentów na terenie 

budowy i okazania ich na żądanie Zlecającego (pracownika odpowiedzialnego za realizację 

umowy, uprawnionych pracowników dozoru, służb bhp). 

3.10. Zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełniający 

wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. 

3.11. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie Zlecającego (pracownika 

odpowiedzialnego za realizację umowy, uprawnionych pracowników dozoru, służb bhp) 

dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn 

oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

3.12. Niezwłocznie zgłaszać Zlecającemu (pracownika odpowiedzialnego za realizację umowy) 

incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia i życia 

zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją, a gdy zawiadomienie o zdarzeniu 

dokonano w formie ustnej, potwierdzać to pisemnie nie później niż w ciągu 24 godzin po 

zdarzeniu. 

3.13. Zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia 

wypadków pracowników oraz umożliwić obecność przedstawicieli Zlecającego (pracownika 

odpowiedzialnego za realizację umowy, pracowników wyznaczonych przez Zlecającego, służb 
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bhp) podczas postępowania powypadkowego a także udostępnić mu dokumentację 

powypadkową. 

3.14. Zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a także środki 

czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z 

wymaganiami przepisów oraz dbać o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczeń. 

3.15. Zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony 

indywidualnej określone na podstawie oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej zgodnie z 

obowiązkiem określonym w pkt. 3.4 

3.16. W każdym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w 

podstawowe środki ochrony indywidualnej, w tym: hełm ochronny z paskiem podbródkowym 

(zalecany pasek 3- lub 4-punktowy), okulary ochronne spełniające wymagania określone dla 1 

klasy optycznej, rękawice ochronne spełniające wymagania min. 2 kategorii ochronnej, obuwie 

ochronne spełniające wymagania określone dla kategorii S3, odzież roboczą. Wyjątek stanowią 

wymagania szczegółowe związane np. z pracą przy lub w pobliżu urządzeń 

elektroenergetycznych, pracą pilarzy itp. 

3.17. Zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpieczny 

stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z 

realizacją przedmiotu Umowy. 

3.18. Egzekwować od pracowników przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w tym również zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, instrukcji 

przekazanych przez Zamawiającego lub sporządzonych na okoliczność realizacji Umowy. 

3.19. Uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zlecającego 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót. 

3.20. Terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż. 

3.21. Terminowo przekazywać informacje objęte obowiązkiem raportowania, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w planie BIOZ. 

4. Wykonawca jest uprawniony do: 

4.1. Wglądu na każde żądanie do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

4.2. Zgłaszania uwag i wniosków oraz koordynacji robót w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

4.3. Wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, niezwłocznie 

informując o tym fakcie Wykonawcę. 

5. Zlecający jest uprawniony do: 
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5.1. Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zorganizowanych 

przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na terenie budowy. 

5.2. Wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz kontroli ich wykonania. Żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu 

budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.3. Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych. 

5.4. Wstrzymania robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim 

przypadku Zlecający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z 

tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić 

podstawy do uzasadniania ewentualnych opóźnień. 

6. Zlecający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia 

specyficznych zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. 

7. Wymagania co do ich przestrzegania będą skutecznie wyłącznie wtedy, gdy Zlecający 

dostarczy je Wykonawcy w formie pisemnej nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem takich 

robót lub prawdopodobieństwem wystąpienia takich zagrożeń. 

8. Wszelkie prace eksploatacyjne i pomocnicze wykonywane przy czynnych urządzeniach 

elektroenergetycznych należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego w tym m. in. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 

1830 z późniejszymi zmianami) oraz regulacjami zamawiającego m.in. Instrukcji organizacji 

bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (IOBP), 

Instrukcji eksploatacji urządzenia lub grup urządzeń elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 

S.A. przy , których będą wykonywane prace i Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej 

PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych. 

9. Prace przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych stwarzające możliwość 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy prowadzić na polecenie pisemne wydane 

przez poleceniodawcę PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. 

10. Organizując i wykonując pracę przy nieosłoniętych urządzeniach elektroenergetycznych 

należy uwzględnić odstęp ergonomiczny, którego wielkość zależy od warunków w miejscu 

wykonywania prac, m.in. od: gabarytów i masy wykorzystywanych narzędzi, rodzaju narzędzi 

(np.: czy są izolowane), oświetlenia miejsca pracy, prędkości wiatru, stabilności podłoża na 
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którym znajduje się pracownik i zapewniając nieprzekroczenie minimalnych odstępów żadną 

częścią ciała, odzieży, użytym materiałem, narzędziem lub jego elementem. 

11. Prace wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 

części znajdujących się pod napięciem to prace wykonywane: 

1) sprzętem ręcznym, jeżeli człowiek, narzędzia lub materiał znajdują się lub mogą się znaleźć 

w strefie prac w pobliżu napięcia określonej w Tabeli nr 3 (IOBP), 

2) sprzętem zmechanizowanym wg zasad opisanych w Rozdziale 12 (IOBP). 
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13. Obliczenia techniczne 

13.1. Instalacja uziemiająca 

Jako dodatkowy sposób ochrony od porażenia prądem elektrycznym przewiduje się: 

• sieć SN-15kV - uziemienie 

• sieć nN-0,4kV - szybkie wyłączenie zwarcia w układzie sieciowym TN-C 

Ochronie dodatkowej podlegają: 

• bolce ochronne gniazd wtykowych 230V. 

Uziemienie ochronne przyjęto dla: 

• uziemienia kadzi transformatora 

• uziemienia konstrukcji aparatury SN-15kV 

• uziemienia konstrukcji rozdzielnicy nN-0,4kV 

• uziemienia szyny PEN 

W stacji transformatorowej przewidziana jest instalacja uziemień: 

• ochronnych SN i nN 

• roboczego tj. uziemienia punktu zerowego transformatora 

 

Istniejące uziemienie stacji robocze i ochronne występuje jako wspólne połączone 

galwanicznie w ziemi. Rozdział uziomu wykonać w ziemi. 

Uziemienie ochronne SN: 

Norma PN-IEC 60364-442 określa, iż napięcie uziomowe UE nie spowoduje zagrożenia 

porażeniowego (po stronie nN przy zwarciu po stronie SN) jeśli nie przekroczy ono 

dopuszczalnego napięcia uszkodzeniowego wskazanego w rysunku 44A normy: 

)( FFE tUU  ; 

EU  - napięcie uziomowe 

FU - dopuszczalne napięcie uszkodzeniowe zależne od czasu tF 

Przy spełnieniu wymagań normy PN-IEC 60364-442, spełnione będą również wymagania 

normy PN-E-05115: TpE UU 2 . 

Do obliczeń przyjęto: 

- czas zwarcia doziemnego –0,5sek. 

- sieć uziemiona przez rezystor prąd zwarcia –400A. 
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Dla czasu wyłączenia zwarcia t=0,5s maksymalne napięcie zakłóceniowe wynosi 230V, 

zgodnie z wykresem dopuszczalnych napięć dotykowych. Wymagana wartość rezystancji 

uziemienia ochronnego powinna wynosić nie więcej niż: 

𝑅 =
𝑈𝑡𝑝

𝑟 ∙ 𝐼𝐸
=

𝑈𝑡𝑝

0,5 ∙ 400
= 1,15Ω 

𝑅𝑤𝑦𝑚𝑎𝑔𝑎𝑛𝑒 = 1,15Ω 

Dla projektowanej stacji projektuje się wykonanie wspólnego uziemienia pozwalającego 

uzyskanie uzmiennień typowych dla uziemiania przez rezystor <1,0 Ω 

Uziemienie ochronno - robocze po stronie nN: 

Według normy N SEP - E - 001, pkt.5,4 a wartość rezystancji uziemienia roboczego nie 

powinna przekraczać 5Ω. 

Zgodnie z powyższym projektuje się wykonanie instalacji uziemienia  < 1,0 Ω. 

 

Punkt „0” transformatora należy przyłączyć do uziomu otokowego istniejącej  stacji 

transformatorowej . Uziom otokowy poziomy należy wykonać płaskownikiem stalowym 

ocynkowanym 40x5mm.  

Wartość uziemienia należy pomierzyć na etapie wykonawstwa. W razie konieczności 

wykonać dodatkowe uziomy szpilkowe. 

✓ Uziom otokowy (płaskownik FeZn 40x5mm2): 

 

𝑅𝑜𝑡𝑜𝑘 =
0,6 ⋅ 𝜉

√𝐴
=

0,6 ⋅ 300

√5 ⋅ 3,5
= 43𝛺 

gdzie: 

A      - powierzchnia objęta uziomem otokowym w m2 


 - rezystywność gruntu dla ziemi na poziomie 300Ωm (ił, ziemia piaszczysto gliniasta, 

humus, próchnica, czarnoziem)  

 

✓ Uziom poziomy (płaskownik FeZn 40x5mm2): 

Uziom poziomy 1 - R 1 
wg. PN-HD 60364-5-54:2011 

𝑅 = 2
𝜚

𝐿
  

L     ρ R 

dł. uziomu [m] bednarka [mm] rezystywność gruntu Rezystancja 

70 40 4(5) 300 8,6 

 

gdzie: 

𝐿 - długość uziomów poziomych 
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𝜚 - rezystywność gruntu dla ziemi na poziomie 300Ωm (ił, ziemia piaszczysto gliniasta, 

piasek krzemionkowy) 

 

✓ Uziom pionowy – uziom złącza nN: 

Uziom pionowy - R 2 
wg. PN-HD 60364-5-54:2011 

   

dł. uziomu [m] średnica [mm] 
rezystywność 
zastępcza gruntu dla 
L=6m 

Rezys. 1 szpilki 

6 20 75 16,67 

ilość spilek Współczynnik bezp.    Rezystancja 

16 1,2   0,94 

 

gdzie: 

L      - długość uziomów pionowych 

z      - rezystywność zastępcza gruntu dla uziomu szpilkowego  

 

Rezystancja wypadkowa:  

 

1

𝑅𝑊
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅𝑜𝑡𝑜𝑘
+

1

𝑅4
 

 

𝑅𝑊 ≈ 0,83𝛺 → 𝑅𝑊 < 1𝛺 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych napięć rażeniowych lub uzyskania 

rezystancji przekraczającej 1 Ω na określonym stanowisku należy rozbudować uziom o 

dodatkowe uziomy pionowe (wykonać uziom wzdłuż projektowanej linii kablowej nN). 

13.2. Stacja transformatorowa 

13.2.1. Dobór transformatora 

Zgodnie z założeniami projektowymi dobieram transformator 400kVA. Transformator 

zgodny ze specyfikacją techniczną dla transformatorów rozdzielczych, grupa III 

Dane transformatora: 

Transformator 400kVA (niskostratny) 

Płyn 
Olej miner. nieinhibitowanym lub 

płyn ulegający biodegradacji 

𝑅 =
𝜚𝑧

𝐿
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Moc znamionowa - NS  400 kVA 

Napięcie górne - GU  15750 V 

Napięcie dolne - DU  420 V 

Napięcie zwarcia - %ku  4 % 

Max straty w rdzeniu - FeP  387 W 

Max straty w uzw. - ∆𝑃𝐶𝑢/𝐴𝐿 3250 W 

Układ połączeń Dyn 5 - 

 

DLA TRANSFORMATORÓW INSTALOWANYCH PO 2 PÓŁROCZU 2015r (PO 

01.07.2015). STRATY TRANSFORMATORÓW NA POZIOMIE ZGODNYM Z 

ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 548/2014, ETAP 2 

Istniejący transformator 250kVA (SAP 106000002234 0) przekazać do inwestora, 

przekazanie potwierdzić protokolarnie.  

13.2.2. Ustawienie zabezpieczeń w polu transformatorowym 

Dobór wkładek bezpiecznikowych SN przeprowadza się zgodnie ze wzorem: 

𝐼𝑆𝑁 =
𝑆𝑁𝑇

√3∙𝑈𝑁
=

400𝑘𝑉𝐴

√3∙15𝑘𝑉
= 15,4𝐴 

𝐼𝑏𝑆𝑁 = (2 ÷ 2,5) ∙  
𝑆𝑁𝑇

√3∙𝑈𝑁
 

,gdzie: 

nS      - moc znamionowa transformatora [kVA] 

nU     - znamionowe napięcie strony górnej transformatora (kV) 

bSNJ   - prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej 

)5,22(   - współczynnik uwzględniający załączenie transformatora 

𝐼𝑏𝑆𝑁 = (2 ÷ 2,5) ∙
400𝑘𝑉𝐴

√3∙15𝑘𝑉
= (30,8 − 38,5)𝐴 

Na podstawie obliczeń dobieram wkładkę bezpiecznikową 31,5A 
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13.2.3. Rozłącznik główny po stronie nN - 0,4kV. 

Jako rozłącznik główny instalacji nN-0,4kV przewiduje się zainstalowanie w rozdzielnicy 

aparatu  INP1250A (trafo max 630kVA) 

13.2.4. Kompensacja mocy biernej biegu jałowego transformatora 

Zgodnie z wytycznymi PGE kompensacje biegu jałowego transformatora wykonuje się  dla 

transformatorów o mocach znamionowych powyżej 250 kVA.  

Połączenie kondensatora wykonać kablem 4x NSGAFOU 1x4mm2.  

Szczegółowy dobór baterii do kompensacji biegu jałowego dobrać indywidualnie do prądu 

biegu jałowego transformatora. 

Kondensator do kompensacji biegu jałowego transformatora dostarcza producent 

transformatora. 

Projektowane kondensatory samoczynnie wyłączające się od strony zasilania w przypadku 

uszkodzenia (zrywające połączenia elektryczne wewnątrz obudowy), sygnalizujące 

uszkodzenie poprzez odkształcenie obudowy (MPKg 440V) 

13.2.5. Dobór przekładników prądowych 

Dobór przekładników wykonuję na podstawie wytycznych od inwestora (projektowany 

transformator do zainstalowania w stacji 400kVA. 

Dobieram przekładniki prądowe 600/5 kl. 0,2, 5VA, FS5 dla trafo 400kVA. Przekładniki 

zainstalować za rozłącznikiem głównym. Zasilanie urządzeń potrzeb własnych stacji wykonać 

sprzed przekładników prądowych (wg. Rys. 06) 

𝐼 =
𝑆𝑁𝑇

√3∙𝑈𝑁
=

400𝑘𝑉𝐴

√3∙0,4𝑘𝑉
= 578𝐴 

Zakres dobranych przekładników musi być zgodny z pkt. 9.1.1. Wytycznych do budowy 

systemów  elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. z dnia 30.01.2018, tom 5: dla trafo 

250 - 400kVA  dobieram przekładniki 600/5: 

Warunek spełniony. 

Warunek prawidłowego doboru przekładnika ze względu na moc: 

nSn SSS 25,0
 

zpLS SSSS ++=
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VA
S

LI
S SN

p 36,0
5,255

1252 22

=



=




=


 

VASZ 25,1=
dla

AISN 5=
 

VASL 01,0=
 

VASS 62,125,136,001,0 =++=  

VAVAVA 562,125,1   

ZS   - straty mocy w miejscach połączeń [VA] 

PS   - straty mocy na przewodach [VA] 

𝑆𝐿  - moc licznika [VA] 

𝐼𝑡ℎ𝑃 = 60 ⋅ 𝐼𝑛 = 60 ⋅ 600 = 36𝑘𝐴 

thPth II 
 

𝐼𝑑𝑦𝑛 = 2,5 ⋅ 𝐼𝑡ℎ𝑃 = 2,5 ⋅ 36𝑘𝐴 = 90𝑘𝐴 

dynp Ii   

Przekładnik dobrano prawidłowo. 

Dobieram przekładniki prądowe 600/5 kl. 0,2;5VA, FS5 dla trafo 400kVA, montaż na 

szynę. Przekładniki zainstalować za rozłącznikiem głównym. Zasilanie urządzeń potrzeb 

własnych stacji wykonać sprzed przekładników prądowych (wg. Rys. 06)
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13.3. Zestawienie obliczeń: 

Im
p

ed
an

cj
a 

za
st

ęp
cz

a 
o

d
 

st
ro

n
y 

D
N

R
ea

kt
an

cj
a 

za
st

ęp
cz

a 
o

d
 

st
ro

n
y 

D
N

R
ez

ys
ta

n
cj

a 
za

st
ęp

cz
a 

o
d

 

st
ro

n
y 

D
N

N
ap

ię
ci

e 
G

N

N
ap

ię
ci

e 
D

N

M
o

c 
tr

af
o

St
ra

ty
 m

o
cy

 c
zy

n
n

ej

N
ap

ię
ci

e 
zw

ar
ci

a 
tr

af
o

St
ra

ty
 m

o
cy

 b
ie

rn
ej

R
ez

ys
ta

n
cj

a 
tr

af
o

Im
p

ed
an

cj
a 

tr
af

o

R
ea

kt
an

cj
a 

tr
af

o

R
ez

ys
ta

n
cj

a 
za

st
ęp

cz
a

R
ea

kt
an

cj
a 

za
st

ęp
cz

a

Im
p

ed
an

cj
a 

za
st

ęp
cz

a

P
rą

d
 z

w
ar

ci
a 

3
f

w
sp

. u
d

ar
u

 z
al

eż
n

y 
o

d
 

R
k/

X
k

P
rą

d
 u

d
ar

o
w

y

W
sp

ó
łc

zy
n

n
ik

 m

P
rą

d
 z

w
ar

ci
a

1
-s

ek
.

M
o

c 
zw

ar
ci

o
w

a 
tr

af
o

 

N
ap

ię
ci

e 
zn

am
io

n
o

w
e

P
rą

d
 z

n
am

io
n

o
w

y

P
rą

d
 m

ax
. p

ie
rw

o
tn

y 
w

g.
 

IR
iE

SD
 P

G
E

P
rą

d
 m

in
. p

ie
rw

o
tn

y 
w

g.
 

IR
iE

SD
 P

G
E

P
rą

d
  p

ie
rw

o
tn

y 

p
rz

ek
ła

d
n

ik
a

P
rą

d
 1

-s
ek

 p
rz

ek
ła

d
n

ik
a

P
rą

d
 d

yn
am

ic
zn

y 

p
rz

ek
ła

d
n

ik
a

ZQ_DN

[Ω]

XQ_DN

[Ω]

RQ_DN

[Ω]

UnGN

[kV]

UnDN

[kV]

Sntr

[kVA]

PCU

[W]

Δu%

[-]

Pfe

[W]

RT

[Ω]

ZT

[Ω]

XT

[Ω]

RZAS

[Ω]

XZAS

[Ω]

ZZAS

[Ω]

J"k3 

[kA]

kapa

 [-]

i p 

[kA]
[-]

I th 

[kA]

Strafo

[kVA]

UN 

[A]

IN 

[A]

IPN_max 

[A]

IPN_mi

n 

[A]

IPN 

[A]

I thP 

[kA]

Idyn 

[kA]

0,001 0,001 0,000 15,75 0,4 400 3250 4 387 0,003 0,016 0,016 0,003 0,016 0,017 13,75 1,55 30,23 0,05 14,09 400 0,4 577 720 360 600 36 90

Proj. s tacja  transformatorowa SN/nN MRw-bpp 20/100-4 - PRZEKĄŁDNIKI PRĄDOWE - POMIAR BILANSUJĄCY

PRZEKĄŁDNIKI PRĄDOWE - POMIAR BILANSUJĄCY

Przekładniki prądowe: 3x 600/5, 5VA, FS5
System Transformator 400kVA Parametry zwarciowe
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LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI 
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-15kV, LINII 
KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 
89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

13.4. Dobór linii kablowych po stronie SN-15kV. Zwarcie. 

Przyjmuje się, że moc zwarciowa nie przekroczy 250MVA. 

Parametry zwarciowe systemu elektroenergetycznego: 

Impedancja zastępcza systemu: 

=



=


= 99,0

10250

)1015(1,11,1
6

23

"

2

kQ

n
kQ

S

U
Z  

Reaktancja zastępcza systemu: 

== 975,0*995,0 kQkQ ZX  

Rezystancja zastępcza systemu: 

== 0975,0*1,0 kQkQ XX  

Prąd zwarcia trójfazowego (symetrycznego): 

kA
U

S
I

N

kQ

k 62,9
3

"

"

3 =


=  

Współczynnik udaru 

75,198,002,1
3

=+=
−

k

k

X

R

e  

Prąd udarowy: 

kAIi kp 6,242 "

3 ==  

Stała czasowa obwodu zwarciowego: 

s
R

Xtg
T

kQ

kQk 032,0
0975,05014,32

975,0
=


=


==



 

Czas trwania zwarcia: 

5,0=KT  

310 kthK IITT   

Średnia temperatura przy zwarciu: 
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LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI 
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-15kV, LINII 
KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 
89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

Dla przewodów w izolacji etylenowo-propylenowej EPR: 

Cpz = 90  

Cdz = 250  

C
dzpz

śr =
+

=
+

= 170
2

90250

2


  

Średnia konduktywność materiału: 

( ) 






 
=

+
=

−+
=

2

20 88,21
150004,01

35

201 mm

m

śr

śr



  

Jednosekundowa dopuszczalna gęstość zwarciowa: 

15,93
1

160
48,288,21 ==

−
=

K

pzdz

śr
T

ck


  

Wymagany minimalny przekrój kabla SN: 

 

2

2"

3

2

73
1

5,062,9

15,93

1

1

1

1

1
mm

TI

k

TI

k
S KkKth =


=


=


  

Przyjmuję kabel 3 x XRUHAKXS 1x240 12/20kV przekrój żyły powrotnej 50mm2 

Kable dobrane prawidłowo. 
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„LIKWIDACJA STACJI 6kV I BUDOWA STACJI ODTWORZENIOWEJ 15kV W ŁODZI, UL. UNIWERSYTECKA 2/6 

PROJEKT BUDOWY KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-6kV  PRZY 
UL. UNIWERSYTECKIEJ W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 255/37, 255/14, 201/24, 201/25, 201/20, 201/21, 201/22, 201/46, 196/21, 196/27, 189/47 (dawniej 189/35), 189/44, 189/41 (obręb S-02)”  

13.5. Rozdzielnia SN-15kV. Parametry zwarciowe. 
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J"k3 
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Jk2 
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kapa 

[-]
ip [kA]

SZ 

[MVA]
[-]

Ith 

[kA]

250 15,75 1,1 1,09 0,11 1,09 240 3,00 0,38 0,30 70 0,0 0,00 0,00 35 0,0 0,00 0,00 0,48 1,39 1,47 6,81 5,90 1,36 13,14 185,88 0,05 6,98

A
FL

-6

A
FL

-6

RPZ MILIONOWA Linia 15 kV; p. 7

Obliczenia zwarcioweParametry Systemu energetycznego Sieć napowietrzna SN-15kVnr 2 Param. zastęp. w pkt. przył.Sieć napowietrzna SN-15kV nr 1

X
R

U
H

A
K

X
S

Sieć kablowa SN-15kV nr 1
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„LIKWIDACJA STACJI 6kV I BUDOWA STACJI ODTWORZENIOWEJ 15kV W ŁODZI, UL. UNIWERSYTECKA 2/6 

PROJEKT BUDOWY KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-6kV  PRZY 
UL. UNIWERSYTECKIEJ W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 255/37, 255/14, 201/24, 201/25, 201/20, 201/21, 201/22, 201/46, 196/21, 196/27, 189/47 (dawniej 189/35), 189/44, 189/41 (obręb S-02)”  

13.6. Dobór linii kablowych i zabezpieczeń po stronie nN-0,4kV. Zwarcie. 
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[A]
[-] [-]

Odc. 1 1 YAKXS 240 401 35 83 0,010 0,008 1 YAKXS 120 266 35 0 0,000 0,000 0,010 0,001 0,010 0,003 0,016 0,016 0,02 0,04 0,05 0,061 3 599 1,198 6 098
WT3gG 315A 

(ZKDOP=0,10 Ω) 

<5s

TAK

Odc. 2 1 YAKXS 240 401 35 83 0,010 0,008 1 YAKXS 120 266 35 0 0,000 0,000 0,010 0,001 0,010 0,003 0,016 0,016 0,02 0,04 0,05 0,061 3 599 1,198 6 098
WT3gG 315A 

(ZKDOP=0,10 Ω) 

<5s

TAK

Odc. 3 1 YAKXS 120 266 35 111 0,026 0,011 1 YAKXS 120 266 55 0 0,000 0,000 0,010 0,001 0,010 0,003 0,016 0,016 0,06 0,05 0,07 0,093 2 347 1,047 3 476
WT3gG 200A 

(ZKDOP=0,17 Ω) 
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WT3gG 200A 
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WT2gG 125A 
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Transf ormatorLinia kablowa nN 2 Sy stemLinia kablowa nN 1

[-]

Zasilanie

OBLICZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ - ZASILANIE ZE STACJI SIENKIEWICZA 88

Obliczenia zwarciowe
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LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI 
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-15kV, LINII 
KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 
89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

13.6.1. Dobór zabezpieczeń w złączu Z-2. Zasilanie nr 1 

Dobór zabezpieczeń w złączu dla zasilania nr 1 wykonuję na podstawie istniejącej mocy 

przyłączeniowej obiektu równej 40kW, nr licznika licznik nr 50 435 453, nr 800 506 964). 

𝐼 =
𝑃𝑁_2

√3 ∗ 𝑈𝑁

=
40𝑘𝑊

1,73 ∗ 0,4 ∗ 0,93
= 62𝐴 

Dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe 63A (bp. 3P CLS 6kA C 63A) 

Złącze kablowe z pomiarem bezpośrednim 

Istniejący licznik zainstalowany w stacji 50074 z pomiarem półpośrednim przekazać do 

inwestora. W złączu Z-2 zainstalować licznik z pomiarem bezpośrednim. 

13.6.2. Dobór przekładników w złączu Z-2. Zasilanie nr 2 

Dobór przekładników w złączu dla zasilania nr 2 wykonuję na podstawie istniejącej mocy 

przyłączeniowej obiektu równej 70kW, nr licznika półpośredniego licznik nr 50 435 504, nr 

800 505 869) 

𝐼 =
𝑃𝑁_2

√3 ∗ 𝑈𝑁

=
70𝑘𝑊

1,73 ∗ 0,4 ∗ 0,93
= 108,76𝐴 

Dobieram przekładniki prądowe 100/5A 

Przekładniki prądowe zainstalować przed przekładnikami napięciowymi patrząc od strony 

zasilania (wg. Rys. 06) 

W przypadku układów pomiarowych zaliczanych do kat. A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, C2, 

przekładniki prądowe powinny być tak dobrane, aby prąd pierwotny wynikający z mocy 

umownej mieścił się w granicach: 

b) 20-120% prądu znamionowego przekładników o klasie dokładności 0,5 (klasa 

zalecana wg IRiESD) 

0,2 ∗ 𝐼1𝑛 ≤ 𝐼1𝑜𝑏𝑙 ≤ 1,2 ∗ 𝐼1𝑛 wg. IRiESD PGE 

0,2 ∗ 100 ≤ 109 ≤ 1,2 ∗ 100 

20 ≤ 109 ≤ 120 

Warunek spełniony. 

 

Warunek prawidłowego doboru przekładnika ze względu na moc: 
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LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI 
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-15kV, LINII 
KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 
89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

nSn SSS 25,0  

zpLS SSSS ++=  

𝑆𝑝 =
𝐼𝑆𝑁

2 ∗ 2𝐿

𝛾 ∗ 𝑆
=

52 ∗ 2 ∗ 2

55 ∗ 2,5
= 0,72𝑉𝐴 

VASZ 25,1= dla AISN 5=  

𝑆𝐿𝑖𝑐𝑧𝑛𝑖𝑘𝑎 = 0,05𝑉𝐴 

𝑆𝑆 = 0,03 + 0,72 + 1,25 = 2,0𝑉𝐴 

1,25 ≤ 2,0 ≤ 5𝑉𝐴 

ZS
  - straty mocy w miejscach połączeń [VA] 

PS
  - straty mocy na przewodach [VA], przyjęto 2m długości przewodów 

𝑆𝐿𝑖𝑐𝑧𝑛𝑖𝑘𝑎 - moc licznika [VA] 

Prąd cieplny 1-sekundowy dobranego przekładnika wg karty doboru  

Ithp = 150*In = 15kA  

Prąd cieplny 1-sekundowy obliczonego obwodu (dla S=250MVA) 

Ith ≤ 14kA 

thPth II 
 

Prąd udarowy dobranego przekładnika wg karty doboru  

Idyn =  40kA  

Prąd cieplny 1-sekundowy obliczonego obwodu  (dla S=250MVA) 

Ip  ≤ 30kA 

dynp Ii 
 

Przekładnik dobrano prawidłowo. 

 

Dobieram przekładniki prądowe 100/5 kl. 0,5; 5VA, FS5 dla mocy 70kW, montaż na 

szynę. Przekładniki zainstalować za rozłącznikiem głównym. Zastosować listwę WAGO 

847-297 wg. Rys. 14). Istniejący licznik zainstalowany w stacji 50074 (licznik półpośredni) 

przenieść do nowoprojektowanego złącza Z-2.
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LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI 
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-15kV, LINII 
KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 
89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

13.7. Spadki napięcia w linii nN-0,4kV. 









+





= 


sin'cos

1003
% Lx

S

L
I

U
U i

n

; 

gdzie: 

iP - moc obciążenia w i-tym punkcie obwodu [kW] 

iI - prąd obciążenia w i-tym punkcie obwodu [kW] 

S - przekrój kabla [mm2] 

nU
- napięcie znamionowe  [V] 

L - długość i-tego odcinka linii [m] 

 - konduktywność przewodu [m/Ω*mm2];  

'x - reaktancja jednostkowa [Ω/km] 

 

SPADKI NAPIĘCIA DLA SIECI: 

➢ Od  MRw do proj. Z-2. 

Moc : 110kW, L~80m,  =35; S=150mm2, IB=159A, x’=0,08Ω/km; 93,0cos =  









+





= 


sin'cos

1003
% Lx

S

L
I

U
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Δ𝑈% = 1,14% 

➢ Od  MRw do proj. Z-1 

Moc : 200kW, L=85m,  =35; S=240mm2, IB=289A, x’=0,08Ω/km; 93,0cos =  
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Δ𝑈% = 1,48% 

➢ Od  MRw do WIGURY 19 

Moc : 130kW, L=110m,  =35; S=120mm2, IB=189, x’=0,08Ω/km; 93,0cos =  
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Δ𝑈% = 2,25% 

➢ Od  MRw do WIGURY 16 
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LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI 
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-15kV, LINII 
KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 
89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

Moc1: 200kW, Moc2: 130kW, L1=83m,  1=35; S1=240mm2, L2=70m,  1=35; 

S1=120mm2, IB=189;x’=0,08Ω/km; 93,0cos =  
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Δ𝑈% = 1,48 + 1,43 = 2,91% 

Dla sieci wartość dla nowoprojektowanych oraz istniejących obwodów  procentowy 

spadku napięcia w każdym punkcie obwodu zasilanego z RGnN MRw, pole 1, 2, 3, 4, jest 

mniejsza od dopuszczalnego spadku wynoszącego 5%. 
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89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

14. Zestawienie współrzędnych. 

14.1. Współrzędne. 

ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH 

  Y X 

t01 5736807,27 6601130,09 

t02 5736803,91 6601131,26 

t03 5736803,35 6601129,65 

t04 5736806,71 6601128,48 

eS01 5736804,16 6601129,37 

eS02 5736803,84 6601128,46 

eS03 5736812,75 6601125,52 

eS04 5736805,07 6601102,46 

eS05 5736800,19 6601089,05 

eS06 5736795,14 6601084,25 

eS07 5736793,67 6601077,56 

eS08 5736789,93 6601053,64 

eS09 5736808,66 6601110,76 

eS10 5736808,43 6601111,44 

en01 5736805,71 6601128,82 

en02 5736805,50 6601128,20 

en03 5736813,08 6601125,71 

en04 5736806,79 6601106,77 

en05 5736825,66 6601100,58 

en06 5736818,85 6601079,92 

en07 5736822,64 6601078,81 

en08 5736823,50 6601081,49 

en09 5736823,95 6601081,35 

en10 5736823,10 6601078,66 

en11 5736823,06 6601078,55 

en12 5736822,60 6601078,68 

en13 5736825,48 6601077,99 

en14 5736825,21 6601077,13 

en15 5736826,09 6601078,41 

en16 5736805,25 6601102,17 

en17 5736800,40 6601088,88 

en18 5736795,37 6601084,12 

en19 5736793,93 6601077,60 

en20 5736790,35 6601054,73 

en21 5736795,95 6601053,68 

en22 5736796,39 6601053,36 

en23 5736794,33 6601039,61 
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89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

en24 5736794,01 6601039,36 

en25 5736805,35 6601128,92 

en26 5736804,93 6601127,71 

en27 5736803,17 6601127,05 

en28 5736771,82 6601137,09 

en29 5736770,06 6601131,75 

en30 5736759,03 6601132,70 

en31 5736756,77 6601117,28 

ez01 5736823,34 6601081,54 

ez02 5736823,41 6601081,78 

ez03 5736824,18 6601081,54 

ez04 5736824,10 6601081,30 

ez05 5736757,14 6601117,22 

ez06 5736757,10 6601116,98 

ez07 5736756,31 6601117,09 

ez08 5736756,34 6601117,34 
 

OZNACZENIE WSPÓŁRZĘDNYCH 

en18 5736795,37 6601084,12 Nowa trasa kablowa / stacja 

en20 5736790,35 6601054,73 Przebudowa po istn trasie 

ez08 5736756,34 6601117,34 Złącza kablowe nN 

 

14.2.  Linia kablowa SN-15kV. 

KABLE SN, odcinek nr 1: 
Proj. linia kablowa SN-15kV typu 3x (XRUHAKXS 1x240/50mm2/) 12/20kV 

relacji: St trafo 53397, Sienkiewicza 70/72, pole nr 4 - mufa kablowa SN-15kV 
M1 - Nowa ST 15kV / 0,4kV 50074, pole 2 

 

 

 

Pkt. X Y od do 
dł. trasowa 

[m] 
 

eS01 5736804,16 6601129,37 eS01 eS02 0,96  

eS02 5736803,84 6601128,46 eS02 eS03 9,38  

eS03 5736812,75 6601125,52 eS03 eS04 24,31  

eS04 5736805,07 6601102,46 eS04 eS05 14,27  

eS05 5736800,19 6601089,05 eS05 eS06 6,97  

eS06 5736795,14 6601084,25 eS06 eS07 6,85  

eS07 5736793,67 6601077,56 eS07 eS08 24,21  

eS08 5736789,93 6601053,64 Ʃ 87  

       

Całkowita długość instalacyjna projektowanej linii SN wynosi  98  
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KABLE SN, odcinek nr 2: 
Proj. linia kablowa SN-15kV typu 3x (XRUHAKXS 1x240/50mm2/) 12/20kV 
relacji: St trafo 51500, Kilińskiego 68/70, pole nr 2 - mufa kablowa SN-15kV 

M2 - Nowa ST 15kV / 0,4kV 50074, pole 1 

 

 

 

Pkt. X Y od do 
dł. trasowa 

[m] 
 

eS01 5736804,16 6601129,37 eS01 eS02 0,96  

eS02 5736803,84 6601128,46 eS02 eS03 9,38  

eS03 5736812,75 6601125,52 eS03 eS04 24,31  

eS04 5736805,07 6601102,46 eS04 eS05 14,27  

eS05 5736800,19 6601089,05 eS05 eS06 6,97  

eS06 5736795,14 6601084,25 eS06 eS07 6,85  

eS07 5736793,67 6601077,56 eS07 eS08 24,21  

eS08 5736789,93 6601053,64 Ʃ 87  

       

Całkowita długość instalacyjna projektowanej linii SN wynosi  98  

14.3. Linia kablowa nN-0,4kV. 

KABLE nN, odcinek nr 1: 
Proj. linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x240mm2 relacji:  

Nowa ST 15kV / 0,4kV MRw RnN pole nr 1 - proj. złącze kablowe Z-1 (ZK7 
ze sprzęgłem),  pole nr 3 (s.1) 

 

 

 

Pkt. X Y od do 
dł. trasowa 

[m] 
 

en01 5736805,71 6601128,82 en01 en02 0,65  

en02 5736805,50 6601128,20 en02 en03 7,98  

en03 5736813,08 6601125,71 en03 en04 19,96  

en04 5736806,79 6601106,77 en04 en05 19,86  

en05 5736825,66 6601100,58 en05 en06 21,75  

en06 5736818,85 6601079,92 en06 en07 3,95  

en07 5736822,64 6601078,81 en07 en10 0,48  

en10 5736823,10 6601078,66 en10 en09 2,82  

en09 5736823,95 6601081,35 Ʃ 78  

       

Całkowita długość instalacyjna projektowanej linii nN wynosi  86  

 

KABLE nN, odcinek nr 2: 
Proj. linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x240mm2 relacji:  

Nowa ST 15kV / 0,4kV MRw RnN pole nr 2 - proj. złącze kablowe Z-1 (ZK7 
ze sprzęgłem),  pole nr 5 (s.2) 
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89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

Pkt. X Y od do 
dł. trasowa 

[m] 
 

en01 5736805,71 6601128,82 en01 en02 0,65  

en02 5736805,50 6601128,20 en02 en03 7,98  

en03 5736813,08 6601125,71 en03 en04 19,96  

en04 5736806,79 6601106,77 en04 en05 19,86  

en05 5736825,66 6601100,58 en05 en06 21,75  

en06 5736818,85 6601079,92 en06 en07 3,95  

en07 5736822,64 6601078,81 en07 en08 2,81  

en08 5736823,50 6601081,49 Ʃ 77  

       

Całkowita długość instalacyjna projektowanej linii nN wynosi  85  

 

KABLE nN, odcinek nr 3: 
Proj. linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 relacji:  

Proj. Nowa ST 15kV / 0,4kV MRw RnN pole nr 3 - istn. złącze kablowe Z-1 
(ZK7 ze sprzęgłem),  pole nr 7 (Wigury 19) 

 

 

 

Pkt. X Y od do 
dł. trasowa 

[m] 
 

en01 5736805,71 6601128,82 en01 en02 0,65  

en02 5736805,50 6601128,20 en02 en03 7,98  

en03 5736813,08 6601125,71 en03 en04 19,96  

en04 5736806,79 6601106,77 en04 en16 4,85  

en16 5736805,25 6601102,17 en16 en17 14,15  

en17 5736800,40 6601088,88 en17 en18 6,93  

en18 5736795,37 6601084,12 en18 en19 6,68  

en19 5736793,93 6601077,60 en19 en20 23,15  

en20 5736790,35 6601054,73 en20 en21 5,70  

en21 5736795,95 6601053,68 en21 en22 0,54  

en22 5736796,39 6601053,36 en22 en23 13,90  

en23 5736794,33 6601039,61 Ʃ 104  

       

Całkowita długość instalacyjna projektowanej linii nN wynosi  114  

 

KABLE nN, odcinek nr 4: 
Proj. linia kablowa nN-0,4kV typu 2xYAKXS 4x240mm2 relacji:  

Proj. Nowa ST 15kV / 0,4kV MRw RnN pole nr 4 - proj. złącze kablowe Z-2 
(pomiar "Gastronomik") 

 

 

 

Pkt. X Y od do 
dł. trasowa 

[m] 
 

en25 5736805,35 6601128,92 en25 en26 1,28  

en26 5736804,93 6601127,71 en26 en27 1,88  
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en27 5736803,17 6601127,05 en27 en28 32,92  

en28 5736771,82 6601137,09 en28 en29 5,62  

en29 5736770,06 6601131,75 en29 en30 11,07  

en30 5736759,03 6601132,70 en30 en31 15,58  

en31 5736756,77 6601117,28 Ʃ 68  
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KABLE nN, odcinek nr 5: 
Proj. linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 relacji:  

Proj. złącze Z-1 (ZK7 ze sprzęgłem), pole nr 2 (s.1) - ZK ul. Sienkiewicza 84 
(Wykorzystać istn. kabel nN) 

 

 

 

Pkt. X Y od do 
dł. trasowa 

[m] 
 

en11 5736823,06 6601078,55 en11 en10 0,12  

en10 5736823,10 6601078,66 en10 en09 2,82  

en09 5736823,95 6601081,35 Ʃ 3  

       

Całkowita długość instalacyjna projektowanej linii nN wynosi  7  

 

KABLE nN, odcinek nr 6: 
Proj. linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 relacji:  

proj. złącze Z-1 (ZK7 ze sprzęgłem), pole nr 6 (s.2) - ZK ul. Wigury 16 
(Wykorzystać istn. kabel nN) 

 

 
 

Pkt. X Y od do 
dł. trasowa 

[m] 
 

en12 5736822,60 6601078,68 en12 en07 0,14  

en07 5736822,64 6601078,81 en07 en08 2,81  

en08 5736823,50 6601081,49 Ʃ 3  

       

Całkowita długość instalacyjna projektowanej linii nN wynosi  7  

 

KABLE nN, odcinek nr 7: 
Proj. linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 relacji:  

proj. złącze Z-1 (ZK7 ze sprzęgłem), pole nr 7 (s.2) - ZK ul. Wigury 14 
(Wykorzystać istn. kabel nN) 

 

 

 

Pkt. X Y od do 
dł. trasowa 

[m] 
 

en15 5736826,09 6601078,41 en15 en13 0,74  

en13 5736825,48 6601077,99 en13 en10 2,47  

en10 5736823,10 6601078,66 en10 en07 0,48  

en07 5736822,64 6601078,81 en07 en08 2,81  
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en08 5736823,50 6601081,49 Ʃ 7  

       

Całkowita długość instalacyjna projektowanej linii nN wynosi  12  

 

KABLE nN, odcinek nr 8: 
Proj. linia kablowa nN-0,4kV typu YKY 3x10mm2 relacji:  

Proj. złącze kablowe Z-1 (ZK7 ze sprzęgłem),  pole nr 1 (s.1) - ZK 
Sygnalizacja świetlna 

 

 

 

Pkt. X Y od do 
dł. trasowa 

[m] 
 

en14 5736825,21 6601077,13 en14 en13 0,90  

en13 5736825,48 6601077,99 en13 en11 2,48  

en11 5736823,06 6601078,55 en11 en09 2,94  

en09 5736823,95 6601081,35 Ʃ 6  
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KABLE nN, odcinek nr 9: 
Proj. linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 relacji:  

istn. złącze ZK Sienkiewicza 115 - istn. złącze ZK Sienkiewicza 117 
(przebudowa linii kablowej nN po istniejącej trasie bez zmiany lokalizacji) 

 

 

 

DŁUGOŚĆ TRASOWA   Ʃ 62  
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KABLE nN, odcinek nr 10: 
Proj. WLZ - linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x70mm2 relacji:  

Proj. złącze kablowe Z-2 (pomiar "Gastronomik") - RBK1, RG Sienkiewicza 
88 

 

 
 

DŁUGOŚĆ TRASOWA   Ʃ 0  

       

Całkowita długość instalacyjna projektowanej linii nN wynosi  10  

 

KABLE nN, odcinek nr 11: 
Proj. WLZ - linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 relacji:  

Proj. złącze kablowe Z-2 (pomiar "Gastronomik") - RBK00, RG Sienkiewicza 
88 

 

 
 

DŁUGOŚĆ TRASOWA   Ʃ 0  

       

Całkowita długość instalacyjna projektowanej linii nN wynosi  10  
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15. Zestawienie rur osłonowych 

 

Nr rury osłonowej Typ rury Kolor Kable w rurze  

DVR 
SRS 

(HDPE) 
Przewiert 

Wykonanie 
(RHDPEk-F)  

232 / 160 / 110 
200 / 

160/110 
RHDPEp 

225/160/110 

1 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x120 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x240 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.1) 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.2) 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Zasilanie ZK Wigury 19 ) 2     odkrywka 

2 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 225 czerwona 3x XRUHAKxS 1x120 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7     6,5 

przewiert  
/ 

przecisk 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 225 czerwona 3x XRUHAKxS 1x240 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7     6,5 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 225 czerwona rezerwa     6,5 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.1)     6,5 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.2)     6,5 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 110 czerwona YAKXS 4x120 (Zasilanie ZK Wigury 19 )     6,5 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 110 czerwona rezerwa     6,5 

3 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x120 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x240 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.1) 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.2) 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Zasilanie ZK Wigury 19 ) 2     odkrywka 

4 
Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.1) 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.2) 2     odkrywka 

5 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.1)     15 przewiert  
/ 

przecisk 
Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.2)     15 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 110 czerwona rezerwa     15 

6 
Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.1) 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.2) 2     odkrywka 

7 
Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.1) 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.2) 2     odkrywka 

8 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.1) 8     odkrywka 
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Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.2) 8     odkrywka 

9 
Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.1) 6     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.2) 6     odkrywka 

10 
Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.1) 4     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.2) 4     odkrywka 

11 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.2) 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie ZK Wigury 14) 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie ZK Wigury 16) 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie Z-1 s.1) 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie ZK Wigury 19) 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie ZK Sygnalizacja) 2     odkrywka 

12 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x240 (Zasilanie ZK Sygnalizacja) 2     odkrywka 

13 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x120 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x240 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Zasilanie ZK Wigury 19 ) 2     odkrywka 

14 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x120 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x240 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 2     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Zasilanie ZK Wigury 19 ) 2     odkrywka 

15 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x120 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 3     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x240 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 3     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x150 (Zasilanie ZK Wigury 19 ) 3     odkrywka 

16 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x120 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 3     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x240 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 3     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Zasilanie ZK Wigury 19 ) 3     odkrywka 

17 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x120 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 6     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 160 (232) czerwona 3x XRUHAKxS 1x240 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7 6     odkrywka 

Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Zasilanie ZK Wigury 19 ) 6     odkrywka 

18 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 225 czerwona 3x XRUHAKxS 1x120 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7     6,5 

przewiert  
/ 

przecisk 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 225 czerwona 3x XRUHAKxS 1x240 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7     6,5 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 225 czerwona rezerwa     6,5 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 110 czerwona YAKXS 4x120 (Zasilanie ZK Wigury 19 )     6,5 

Rura gładkościenna (wzmacniana) RHDPEp Ø 110 czerwona rezerwa     6,5 

19 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Zasilanie ZK Wigury 19 ) 6     odkrywka 

20 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Zasilanie ZK Wigury 19 ) 17     odkrywka 

21 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x150 (Zasilanie Z-2 )     15 przewiert 

22 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Sienkiewicza 115 - 117) 4     odkrywka 
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23 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Sienkiewicza 115 - 117) 6     odkrywka 

24 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Sienkiewicza 115 - 117) 2     odkrywka 

25 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Sienkiewicza 115 - 117) 2     odkrywka 

26 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Sienkiewicza 115 - 117)     6 przewiert 

27 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Sienkiewicza 115 - 117)     6 przewiert 

28 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Sienkiewicza 115 - 117) 2     odkrywka 

29 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Sienkiewicza 115 - 117) 2     odkrywka 

30 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Sienkiewicza 115 - 117)     4 odkrywka 

31 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Sienkiewicza 115 - 117) 7     odkrywka 

32 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna Ø 110 niebieska YAKXS 4x120 (Sienkiewicza 115 - 117) 4     odkrywka 

      Zbiorcze zestawienie długości 182 0 154   

 

Dla projektowanych linii kablowych zastosować poniższe min. średnice zewnętrzne rur osłonowych:  

• 3x XRUHAKXS 1x240/50mm2:+ 1x RHDPE 40/3,7 Ø  232mm  

• YAKXS 4x240mm2:     Ø  110mm 

• YAKXS 4x150mm2:     Ø  110mm 

• YAKXS 4x120mm2:     Ø  110mm 
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16. Rozbiórka linii kablowych 

16.1. Opis stanu istniejącej linii kablowej SN i nN 

Na terenie objętym rozbiórką zlokalizowana są istniejące linie kablowe SN-6kV oraz linie 

kablowe nN-0,4kV. Głębokość ok 0,8 – 1,0m ppt. Linia kablowa nN zlokalizowana w działce 

42/11 znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu 

urbanistycznego.  

16.2. Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych 

Ze względu na usytuowanie obiektu na działkach gminnych i drogowych i zagrożenia, 

jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania robot rozbiórkowych kabli SN prace należy 

zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa mienia i 

osób. 

Realizację prac związanych z demontażem kabli nN w pobliżu trasy proj.  linii kablowej 

nN-0,4kV realizować wraz z układaniem nowych kabli nN-0,4kV (pozwolenie na prowadzenie 

robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, pismo WUOZ-

ZN.5142.1317.2021.AMI z dnia 21.12.2021). Ze względu na lokalizację linii kablowej w 

pobliżu budynku oraz elementów podziemnej infrastruktury technicznej, pkt osnowy oraz 

studni en, w miejscach gdzie będzie to możliwe  linię kablową należy zdemontować. 

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od powiadomienia 

właścicieli o terminie rozpoczęcia prac, uzgodnienie możliwości wjazdu sprzęty ciężkiego, 

zajęcia terenu lub wykonywania prac ręcznie, zorganizowania zagospodarowania placu 

budowy, lokalizacji urządzeń podlegających rozbiórce, oraz wykonania wyłączenia linii 

będącej przedmiotem rozbiórki. Należy przestrzegać zapisów zawartych w porozumieniach / 

uzgodnieniach / decyzjach z właścicielami terenu na których planuje się prace. 

Elementy z rozbiórki linii kablowej należy składować w wydzielonym miejscu, następnie 

przekazać do magazynu PGE Dystrybucja. Wszystkie prace muszą wykonywać osoby z 

aktualnymi szkoleniami BHP. 

W miejscach gdzie występuje brak możliwości wykonania rozbiórki linii kablowej SN i nN, 

ich rozbiórka wiąże się z pracami niebezpiecznymi lub nieuzasadnionymi ekonomicznie, 

dopuszcza się możliwość unieczynnienia linii kablowych. Kable zlokalizowane w pasie 

drogowym, trawnikach i chodnikach zdemontować 

Po wykonaniu  prac rozbiórkowych należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą, dokonując aktualizacji w ŁOG zasobów geodezyjnych. 
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16.3. Zakres robót rozbiórkowych linii kablowej 

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi: 

• Uzgodnienie z OSD realizacji prac i możliwych przełaczeń 

• Odłączenie istniejących kabli ze stacji 

• Odłączenie istniejących kabli od złącz 

• Rozbiórka linii kablowej SN i nN 

 

W zakres robót porozbiórkowych wchodzi: 

• Wywóz gruzu porozbiórkowego 

• Uporządkowanie terenu 

• Wyrównanie terenu w miejscach usuniętych linii kablowych 

• Odtworzenie chodników, zieleńców, krawężników 

• Inwentaryzacja geodezja powykonawcza rozbiórki lub oznaczenie sieci jako nieczynnej 

 

16.4. Sposób zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia 

• Rozpoczęcie robót rozbiórkowych rozpocząć od wygrodzenia terenu zapobiegając wejście 

osób trzecich.  

• Teren rozbiórki należy odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

• Przed rozpoczęciem robót istniejącą linię kablową należy wyłączyć spod napięcia oraz 

obustronnie uziemić. 

• Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym 

sposobie jej wykonania. Pracownicy powinni zostać wyposażeni w sprzęt ochrony 

osobistej. 

• Przy wykonywaniu wykopów dla usunięcia linii kablowych teren wykopu należy 

zabezpieczyć. Należy zachować ostrożność przy pracach w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia terenu 

• Rozbiórka linii kablowej powinna być prowadzona z zachowaniem bezpieczeństwa dla 

pozostałych obiektów naziemnych oraz podziemnych 

 

17. Wymagania BHP dla wykonawcy. 
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1. Wykonawca będzie organizować i wykonywać prace realizowane w ramach 

przedmiotu Umowy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: 

zapewni niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań 

(maszyny i urządzenia, rusztowania, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej 

itp.). 

 

2. Obowiązki określone dla Wykonawcy dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę do realizacji Umowy: podwykonawców, dalszych podwykonawców 

wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy 

cywilnoprawnej, zwanych dalej pracownikami. Powołanie Koordynatora BHP na budowie nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa pracy 

zatrudnionych przez siebie pracowników. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy, a w 

szczególności: 

3.1. Przestrzegać zasad zawartych w Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej 

PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych 

3.2. Zapoznać się oraz zapoznać swoich pracowników z przepisami i instrukcjami 

obowiązującymi u Zamawiającego (dostarczonymi przez Zamawiającego – osobę 

odpowiedzialna za realizację umowy) oraz posiadać pisemne potwierdzenie zapoznania się 

pracowników z powyższymi oraz stosować się do zawartych w nich wymagań i wytycznych. 

3.3. Zapoznać się oraz zapoznać swoich pracowników z Koordynatorem BHP budowy, z 

planem BIOZ, posiadać pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z powyższym 

oraz stosować się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. 

3.4. Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy, posiadać 

Instrukcje BHP, przedstawić do akceptacji Wykonawcy wymagane Instrukcje Bezpiecznego 

Wykonania Robót (IBWR), zgodne z wytycznymi zawartymi w BIOZ, uwzględniając uwagi i 

zalecenia przekazane Zlecającego. 

3.5. Zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobę 

posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz 

posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. 

W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba 

odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonymi robotami i pracownikami zobowiązana jest do 

wyznaczenia zastępcy na okres swojej nieobecności. Osoba taka musi także posiadać 

wymagane uprawnienia i szkolenia. 
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3.6. Zatrudnić do wykonywania przedmiotu Umowy tylko osoby posiadające 

odpowiednie, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisami 

Zamawiającego kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w 

zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

3.7. Zapewnić podczas prowadzenia prac, stałą obecność osób wyznaczonych do 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników, a także zapewnić środki niezbędne do działania w przedmiotowym zakresie, 

chyba że z BIOZ wynika inaczej. 

3.8. Zapewnić zgodne z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do pracy, 

potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami: 

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych prac 

lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy, 

b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i 

przepisów przeciwpożarowych, w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na 

budowie przed rozpoczęciem robót, szkoleń na stanowisku pracy, a dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie 

rzadziej niż raz do roku, 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do 

wykonania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi 

zapoznanie pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, 

występującymi na określonych stanowiskach pracy, 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń 

technicznych lub ich instrukcją obsługi, 

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod 

względem bezpieczeństwa, 

g) wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 

przedmedycznej, 

h) wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie. 

3.9. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania powyższych dokumentów na 

terenie budowy i okazania ich na żądanie Zlecającego (pracownika odpowiedzialnego za 

realizację umowy, uprawnionych pracowników dozoru, służb bhp). 

3.10. Zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełniający 

wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. 

3.11. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie Zlecającego (pracownika 

odpowiedzialnego za realizację umowy, uprawnionych pracowników dozoru, służb bhp) 
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dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn 

oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

3.12. Niezwłocznie zgłaszać Zlecającemu (pracownika odpowiedzialnego za realizację 

umowy) incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz zagrożenia dla 

zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją, a gdy zawiadomienie o 

zdarzeniu dokonano w formie ustnej, potwierdzać to pisemnie nie później niż w ciągu 24 

godzin po zdarzeniu. 

3.13. Zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia 

wypadków pracowników oraz umożliwić obecność przedstawicieli Zlecającego (pracownika 

odpowiedzialnego za realizację umowy, pracowników wyznaczonych przez Zlecającego, 

służb bhp) podczas postępowania powypadkowego a także udostępnić mu dokumentację 

powypadkową. 

3.14. Zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a także 

środki czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z 

wymaganiami przepisów oraz dbać o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczeń. 

3.15. Zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki 

ochrony indywidualnej określone na podstawie oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej 

zgodnie z obowiązkiem określonym w pkt. 3.4 

3.16. W każdym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w 

podstawowe środki ochrony indywidualnej, w tym: hełm ochronny z paskiem podbródkowym 

(zalecany pasek 3- lub 4-punktowy), okulary ochronne spełniające wymagania określone dla 

1 klasy optycznej, rękawice ochronne spełniające wymagania min. 2 kategorii ochronnej, 

obuwie ochronne spełniające wymagania określone dla kategorii S3, odzież roboczą. Wyjątek 

stanowią wymagania szczegółowe związane np. z pracą przy lub w pobliżu urządzeń 

elektroenergetycznych, pracą pilarzy itp. 

3.17. Zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także 

bezpieczny stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w 

związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

3.18. Egzekwować od pracowników przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w tym również zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, instrukcji 

przekazanych przez Zamawiającego lub sporządzonych na okoliczność realizacji Umowy. 

3.19. Uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez 

Zlecającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót. 

3.20. Terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i 

ppoż. 
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3.21. Terminowo przekazywać informacje objęte obowiązkiem raportowania, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w planie BIOZ. 

 

4. Wykonawca jest uprawniony do: 

4.1. Wglądu na każde żądanie do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

4.2. Zgłaszania uwag i wniosków oraz koordynacji robót w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

4.3. Wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, 

niezwłocznie informując o tym fakcie Wykonawcę. 

 

5. Zlecający jest uprawniony do: 

5.1. Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 

zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na terenie 

budowy. 

5.2. Wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli ich wykonania. Żądania czasowego lub trwałego 

usunięcia z terenu budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.3. Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych. 

5.4. Wstrzymania robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. 

W takim przypadku Zlecający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty 

poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również 

stanowić podstawy do uzasadniania ewentualnych opóźnień. 

 

6. Zlecający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia 

specyficznych zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. 

 

7. Wymagania co do ich przestrzegania będą skutecznie wyłącznie wtedy, gdy Zlecający 

dostarczy je Wykonawcy w formie pisemnej nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem takich 

robót lub prawdopodobieństwem wystąpienia takich zagrożeń. 

 

8. Wszelkie prace eksploatacyjne i pomocnicze wykonywane przy czynnych 

urządzeniach elektroenergetycznych należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego w tym m. in. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 
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2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 

2019 poz. 1830 z późniejszymi zmianami) oraz regulacjami zamawiającego m.in. Instrukcji 

organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 

S.A. (IOBP), Instrukcji eksploatacji urządzenia lub grup urządzeń elektroenergetycznych PGE 

Dystrybucja S.A. przy , których będą wykonywane prace i Instrukcji organizacji prac w sieci 

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych. 

 

9. Prace przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych stwarzające możliwość 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy prowadzić na polecenie pisemne wydane 

przez poleceniodawcę PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. 

 

10. Organizując i wykonując pracę przy nieosłoniętych urządzeniach 

elektroenergetycznych należy uwzględnić odstęp ergonomiczny, którego wielkość zależy od 

warunków w miejscu wykonywania prac, m.in. od: gabarytów i masy wykorzystywanych 

narzędzi, rodzaju narzędzi (np.: czy są izolowane), oświetlenia miejsca pracy, prędkości 

wiatru, stabilności podłoża na którym znajduje się pracownik i zapewniając nieprzekroczenie 

minimalnych odstępów żadną częścią ciała, odzieży, użytym materiałem, narzędziem lub jego 

elementem. 

 

11. Prace wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 

części znajdujących się pod napięciem to prace wykonywane: 

1) sprzętem ręcznym, jeżeli człowiek, narzędzia lub materiał znajdują się lub mogą się 

znaleźć w strefie prac w pobliżu napięcia określonej w Tabeli nr 3 (IOBP), 

2) sprzętem zmechanizowanym wg zasad opisanych w Rozdziale 12 (IOBP). 

18. Zestawienie materiałów z demontażu 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość 

-1- -2- -3- -4- 

1 Kabel SN-6kV** m.b. ~2*50 

2 Kabel nN-0,4kV** m.b. ~110 

3 Rozdzielnica SN- łączniki SN 6kV szt. 3 

4 Podstawa bezpiecznikowa z bezpiecznikami SN 6kV szt. 1 

5 Most szynowy AL z RSN 6kV m.b 20 

6 Transformator 250kVA szt. 1 

7 
Tablica pomiarowa pomiar bilansujący (licznik przenieść do 
stacji) 

szt. 1 

8 Rozdzielnica nN 4 polowa  szt. 1 

9 Podstawa bezpiecznikowa  szt. 2 
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10 Przekładniki prądowe * szt. 6 

11 Konstrukcje stalowe ok. 100kg 

*  własność abonencka, przekazać do abonenta 
**  W miejscach gdzie występuje brak możliwości wykonania rozbiórki linii 

kablowej SN i nN, ich rozbiórka wiąże się z pracami niebezpiecznymi lub nieuzasadnionymi 
ekonomicznie, dopuszcza się możliwość unieczynnienia linii kablowych. Kable zlokalizowane 
w pasie drogowym, trawnikach lub chodnikach zdemontować. 

19. Harmonogram prowadzenia prac  

1. Ustalenie możliwości i czasu wyłączeń z PGE Dystrybucja S.A. 

2. Ustalenie realizacji prac z ZDiT, PGNiG, PSG, VEOLIA 

3. Ustalenie realizacji prac z władzami szkoły gastronomicznej 

4. Ustalenie z władzami drogowymi oznakowań i ewentualnego wstrzymania 

ruchu,  

5. Przygotowanie miejsca pracy, szkolenia pracowników; 

6. Budowa linii kablowych SN-15kV 

7. Budowa stacji transformatorowej Mzb1pp 20/630-4 

8. Podłączenie stacji, odbiór, uruchomienie, podanie zasilania na obiekt. 

9. Budowa linii kablowych nN, złącz kablowych nN 

10. Przełączanie odbiorców na nową stację. 

11. Odłączenie stacji 50074 spod napięcia 6kV, demontaż kabli 6kV, 

12. Demontaż urządzeń PGE ze stacji 50074 

13. Rozpoczęcie prac budowlanych w stacji 50074 (odmalowanie)  

14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

15. Przekazanie materiałów z demontażu do PGE Dystrybucja S.A. 

 

20. Zestawienie materiałów 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość 

-1- -2- -3- -4- 

1 Stacja Mzb1pp 20/630-4 REI 120 szt. 1 

2 Rozdzielnica SN-15kV typu TPM LLTL  szt. 1 

3 
Rozdzielnica nN-0,4kV typu RN-w 1250A 10P (5P 
wyposażonych) wraz z tablicą pomiarową* 

szt. 1 

4 Transformator 400kVA ** szt. 1 

5 
Kabel elektroenergetyczny typu XRUHAKXS 12/20kV 
1x240/50mm2 

m 3* 196 

6 Rura RHDPE 40/3,7 m 180 

7 Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 0,6/1kV 4x240 mm2 m 171 

8 Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 0,6/1kV 4x150 mm2 m 76 

9 Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 0,6/1kV 4x120mm2 m 209 

10 Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 0,6/1kV 4x70 mm2 m 10 



 

68 | S t r o n a  

 

 

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI 
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWYCH SN-15kV, LINII 
KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 
89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7). 

 

11 Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm2 m 10 

12 Kabel elektroenergetyczny typu YKY 0,6/1kV 3x10 mm2 m 12 

13 Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna mb. 500 

14 Oznaczniki informacyjne na kabel szt. 200 

15 Złącze kablowe nN nr Z-1** szt. 1 

16 Złącze kablowe nN nr Z-2** szt. 1 

17 Bednarka FeZn 40x5 mm2 mb. 70 

18 Bednarka FeZn 40x5 mm2 (otok) mb. 50 

19 Uziom szpilkowy 17,2 Galmar; dł. 6m kpl. 12 

20 Uziom szpilkowy 17,2 Galmar; dł. 4,5m (otok) kpl. 4 

21 Głowice kablowe wnętrzowa prosta ITK 224  kpl. 1 

22 Głowice kablowe wnętrzowa kątowe K400LB kpl. 2 

23 Głowice kablowe wnętrzowa kątowe K158LR kpl. 1 

24 Mufy kablowe przejściowe np. TRAJ 24/120-240-PL01 kpl. 2 

25 Mufa kablowa przejściowa SN-6kV, wykonanie specjalne  kpl. 1 

26 Proj. mufa 0,6/1kV ZRM-4 kpl. 2 

27 Wkładki gG NH-3 315A 500V szt. 6 

28 Wkładki gG NH-3 250A 500V szt. 3 

29 Wkładki gG NH-3 200A 500V szt. 9 

30 Wkładki gG NH-2 200A 500V szt. 3 

31 Wkładki gG NH-2 125A 500V szt. 3 

32 Wkładki gG NH-00 100A 500V szt. 3 

33 Wkładki gG NH-00 63A 500V szt. 3 

34 Zwora instalacyjna ZI 630A szt. 6 

35 Zwora instalacyjna ZI 400A szt. 3 

36 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK1 + ZI 250 szt. 1 

37 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 + ZI 160 szt. 1 

38 Rura karbowana polietylenowa dwuścienna PE Ø 232/160/110 mb. 182 

39 Przecisk / przewiert  sterowany  RHDPEp 200/160 / 110 mb. 154 

40 Złączki do rur RHDPE 40 szt. 10 

41 Obrzeże palisadowe 70-80cm, mur oporowy L 120 m.b 12 

42 Podsypka wyrównująca 4:1 m3 3 

43 Chudy beton m3 7 

44 Kruszywo m3 10 

45 Kostka 20x10x8 wraz z podsypka i podbudową, wg projektu m2 15 

46 Bariery łańcuchowe U-12b m.b. 12 

*  wg. opracowania załączonego do dokumentacji projektowej 
**  wg. specyfikacji zawartej w projekcie 

21. Uwagi końcowe 

Całość prac związaną z budową stacji transformatorowej, budową linii kablowych 

SN, nN, powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po 

zakończeniu robót należy wykonać stosowne pomiary oraz próby sprawności aparatury i 

zabezpieczeń. 

Wykonawca ma obowiązek powiadomić właścicieli działek o zamiarze wykonywania 

prac przed ich rozpoczęciem. 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego producenta o parametrach nie 

gorszych niż zastosowane w niniejszym opracowaniu. 
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23. Załączniki 

•  Rys.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN LOKALIZACJI 

KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII 

KABLOWYCH SN-15kV (WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ), nN-

0,4kV, ZŁĄCZ KABLOWYCH nN-0,4kV. 

•  Rys. 02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN LOKALIZACJI 

LINII KABLOWEJ nN-0,4kV PRZEZNACZONEJ DO PRZEBUDOWY, 

BEZ ZMIANY LOKALIZACJI. 

•  Rys. 03 SCHEMAT IDEOWY SIECI. STAN ISTNIEJĄCY. 

•  Rys. 04 SCHEMAT IDEOWY SIECI. STAN PROJEKTOWANY. 

•  Rys. 05 SCHEMAT ELEKTRYCZNY SIECI ENERGETYCZNEJ.  

STAN ISTNIEJĄCY. 

•  Rys. 06 SCHEMAT ELEKTRYCZNY SIECI ENERGETYCZNEJ.  

STAN PROJEKTOWANY. 

•  Rys. 07 WIDOK PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY NN. 

•  Rys. 08 WIDOK PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY SN. 

•  Rys. 09 SCHEMAT I WIDOK PROJEKTOWANEGO UKŁADU  

POMIAROWEGO BILANSUJĄCEGO. 

•  Rys. 10 LOKALIZACJA MAŁOGABARYTOWEJ KONTENEROWEJ STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ Z OBSŁUGĄ ZEWNĘTRZNĄ. 

PRZEKRÓJ PIONOWY. 

•  Rys. 11 RZUT POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCEJ STACJI 50074. STAN 

ISTNIEJĄCY. 

•  Rys. 12 RZUT POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCEJ STACJI 50074. STAN 

PROJEKTOWANY. 

•  Rys. 13 ZŁĄCZE KABLOWE Z-1. 

•  Rys. 14 ZŁĄCZE KABLOWO - POMIAROWE Z-2. 

•  Rys. 15 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OBRĘBIE 

PROJEKTOWNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 

•  Rys. 16 PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ NOWOPROJEKTOWANEJ STACJI. 

•  Rys. 17 PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ PROJEKTOWANEGO ZŁĄCZA Z-2. 

•  Rys. 18 PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ PROJEKTOWANEGO ZŁĄCZA Z-1. 
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•  Rys. 19 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEWIERTU POD ULICĄ WIGURY 

•  Rys. 20 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEWIERTU POD ULICĄ SIENKIEWICZA. 

•  Rys. 21 WIDOK ISTNIEJĄCEGO ZŁĄCZA KABLOWEGO WIGURY 19 

 

• Projekt kontenerowej stacji transformatorowej. 
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Łódź-Śródmieście

ul.Sienkiewicza 88

w skali 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

2. Poziom odniesienia: lokalny m. Łodzi
1. Układ współrzędnych: 2000"
nr sekcji: 6.163.33.19.1.1    6.163.33.19.1.3
m.Łodzi
Mapę niniejszą wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej

"

Uwaga:
Mapa d/c projektowych została wykonana
bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

Obręb: S-7,  S-8

ZDT.ZOPG.4144.1697.2020

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których
brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Kierownik Zakładu Geodeta Uprawniony

inż. Lidia GoljaszewskaMarek Bugała
upr. 19276

Uwaga:
Brak danych branżowych i możliwości pomiaru.
Próba wykrycia aparaturą nie dała rezultatu.
Proszę uważać przy pracach ziemnych.

1 6W miejscach oznaczonych 

1

2

3

4

Żwirki

5

zaasf.

zaasf.

zaasf.

zaasf.

zasyp.

k zabet

6

Proj. złącze nr Z-2:
ZK1+1P - pomiar bezpośredni 40kW
ZK1+1PP - pomiar pośredni 70kW
Łódź, Sienkiewicza 88 dz. 89 obr. S-8

2SN 

1nN 

Niniejsza mapa stanowi fragment mapy sytuacyjno - wysokościowej do 
celów projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej w Łódzkim Ośrodku 
Geodezji 

w dniu 12.03.2020r. pod numerem P.106105 9.2020.90

PODPIS I PIECZĄTKA 

PROJEKTANTA:

Istn. linia kablowa SN-6kV typu KSFtA 3x50mm2)
relacji: RPZ Śródmieście 6kV, Kilińskiego 68/70, pole nr 27 - St trafo 50074, Sienkiewicza 88, pole nr 1
Nowa relacja po zmufowaniu kabli SN-6kV:
RPZ Śródmieście 6kV, Kilińskiego 68/70 pole nr 27  - St trafo 53640, Plac Zwycięstwa 2, pole nr 1 

Istn. linia kablowa SN-15kV typu HAKFtA 3x240mm2

relacji: St trafo 51500, Kilińskiego 68/70, pole nr 2 - St trafo 53397, Sienkiewicza 70/72, pole nr 4
Nowa relacja po włączeniu stacji w ciąg kablowy SN-15kV:
St trafo 51500, Kilińskiego 68/70, pole nr 2  - Nowa ST 15kV / 0,4kV 50074, pole 2

Istn. linia kablowa SN-15kV typu HAKFtA 3x240mm2

relacji: St trafo 51500, Kilińskiego 68/70, pole nr 2 - St trafo 53397, Sienkiewicza 70/72, pole nr 4
Nowa relacja po włączeniu stacji w ciąg kablowy SN-15kV:
St trafo 53397, Sienkiewicza 70/72, pole nr 4  - Nowa ST 15kV / 0,4kV 50074, pole 3

Odc. 3 (nN): Proj.  linia kablowa nN-0,4kV 0,6/1kV typu YAKXS 4x120mm2

relacji: proj. Nowa ST 15kV / 0,4kV 50074 RnN pole nr 3 - istn. złącze kablowe Z-7 (ze sprzęgłem),  pole nr 7  (ul. Wigury 19)
Długość proj. linii kablowej: 116m (dł. trasowa 106)

Odc. 1 (nN): Proj.  linia kablowa nN-0,4kV 0,6/1kV typu YAKXS 4x240mm2

relacji: proj. Nowa ST 15kV / 0,4kV 50074 RnN pole nr 1 - proj. złącze kablowe Z-7 (ze sprzęgłem),  pole nr 2 (s.1)
Długość proj. linii kablowej: 78m (dł. trasowa 86m);
Odc. 2 (nN): Proj.  linia kablowa nN-0,4kV 0,6/1kV typu YAKXS 4x240mm2

relacji: proj. Nowa ST 15kV / 0,4kV 50074 RnN pole nr 2 - proj. złącze kablowe Z-7 (ze sprzęgłem),  pole nr 5 (s.2)
Długość proj. linii kablowej: 77m (dł. trasowa 85m);

Odc. 4 (nN): Proj.  linia kablowa nN-0,4kV 0,6/1kV typu YAKXS 4x150mm2

relacji: proj. Nowa ST 15kV / 0,4kV 50074 RnN pole nr 4 - proj. złącze kablowe Z-2 (pomiar "Gastronomik")
Długość proj. linii kablowej: 76m (dł. trasowa 68m);

Odc. 5 (nN): Proj. linia kablowa nN-0,4kV 0,6/1kV typu YAKY 4x120mm2 (wykorzystać istn. kabel)
relacji: proj. złącze Z-1, pole nr 2 (s.1) - ZK ul. Sienkiewicza 84
Długość proj. linii kablowej: 7m (dł. trasowa 3m);

Odc. 8 (nN): Proj. linia kablowa nN-0,4kV 0,6/1kV typu YKY 3x10mm2

relacji: proj. złącze Z-1, pole nr 1 (s.1) - ZK Sygnalizacja świetlna
Długość proj. linii kablowej: 12m (dł. trasowa 6m);
Odc. 7 (nN): Proj. linia kablowa nN-0,4kV 0,6/1kV typu YAKY 4x120mm2

relacji: proj. złącze Z-1, pole nr 7 (s.2) - ZK ul. Wigury 14 (WLZ Wigury 14)
Istniejące złącze pozostawić jako wyłacznik główny budynku)
Długość proj. linii kablowej: 12m (dł. trasowa 7m);

en09

en22
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1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN LOKALIZACJI 

KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV (WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ), 

nN-0,4kV, ZŁĄCZ KABLOWYCH nN-0,4kV.

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

STUDIUM:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski
upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15
03.2021

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Łukasz Liberek
upr. bud. nr LOD/1369/PWOK/10

ŁOD/BO/9068/10
03.2021PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

03.2021PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Szylberg
upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16
03.2021PODPIS

3nN 

Odc. 1 (SN): Proj. linia kablowa SN-15kV typu 3x (XRUHAKXS 1x240/50mm2/) 12/20kV wraz z jedną rurą typu RHDPE 40/3,7 relacji: 
St trafo 53397, Sienkiewicza 70/72, pole nr 4 - mufa kablowa SN-15kV M1 - Nowa ST 15kV / 0,4kV 50074, pole 3
Długość proj. linii kablowej: 98m  (dł. trasowa 87m) 

Odc. 2 (SN): Proj. linia kablowa SN-15kV typu 3x (XRUHAKXS 1x240/50mm2/) 12/20kV wraz z jedną rurą typu RHDPE 40/3,7 relacji: 
St trafo 51500, Kilińskiego 68/70, pole nr 2 - mufa kablowa SN-15kV M2 - Nowa ST 15kV / 0,4kV 50074, pole 2
Długość proj. linii kablowej: 98m  (dł. trasowa 87m) 

Odc. 6 (nN): Proj. linia kablowa nN-0,4kV 0,6/1kV typu YAKY 4x120mm2 (wykorzystać istn. kabel)
relacji: proj. złącze Z-1, pole nr 6 (s.2) - ZK ul. Wigury 16
Długość proj. linii kablowej: 7m (dł. trasowa 3m);

Istn.  linia kablowa nN-0,4kV typu KFtA 4x95mm2

relacji: istn. ST  50074 RnN pole nr 3 - istn. złącze kablowe Z-7 (ze sprzęgłem),  pole nr 7 (ul. Wigury 19)
Kabel do przebudowy, częściowo po istniejącej trasie (w ul. Wigury). 
W pozostałych fragmentach kabel do unieczynnienia, zgodnie z PZT. 

Wykop kontrolny

2

Y X Y X

t01 5736807,27 6601130,09 en14 5736825,21 6601077,13

t02 5736803,91 6601131,26 en15 5736826,09 6601078,41

t03 5736803,35 6601129,65 en16 5736805,25 6601102,17

t04 5736806,71 6601128,48 en17 5736800,40 6601088,88

eS01 5736804,16 6601129,37 en18 5736795,37 6601084,12

eS02 5736803,84 6601128,46 en19 5736793,93 6601077,60

eS03 5736812,75 6601125,52 en20 5736790,35 6601054,73

eS04 5736805,07 6601102,46 en21 5736795,95 6601053,68

eS05 5736800,19 6601089,05 en22 5736796,39 6601053,36

eS06 5736795,14 6601084,25 en22a 5736796,17 6601051,89

eS07 5736793,67 6601077,56 en22b 5736797,02 6601050,53

eS08 5736789,93 6601053,64 en23 5736795,10 6601037,94

eS09 5736808,66 6601110,76 en24 5736793,59 6601036,49

eS10 5736808,43 6601111,44 en25 5736805,35 6601128,92

en01 5736805,71 6601128,82 en26 5736804,93 6601127,71

en02 5736805,50 6601128,20 en27 5736803,17 6601127,05

en03 5736813,08 6601125,71 en28 5736771,82 6601137,09

en04 5736806,79 6601106,77 en29 5736770,06 6601131,75

en05 5736825,66 6601100,58 en30 5736759,03 6601132,70

en06 5736818,85 6601079,92 en31 5736756,77 6601117,28

en07 5736822,64 6601078,81 ez01 5736823,34 6601081,54

en08 5736823,50 6601081,49 ez02 5736823,41 6601081,78

en09 5736823,95 6601081,35 ez03 5736824,18 6601081,54

en10 5736823,10 6601078,66 ez04 5736824,10 6601081,30

en11 5736823,06 6601078,55 ez05 5736757,14 6601117,22

en12 5736822,60 6601078,68 ez06 5736757,10 6601116,98

en13 5736825,48 6601077,99 ez07 5736756,31 6601117,09

ez08 5736756,34 6601117,34

en18 5736795,37 6601084,12 Nowa trasa kablowa / stacja

en20 5736790,35 6601054,73 Przebudowa po istn trasie

ez06 5736757,1 6601116,98 Złącza kablowe nN

ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH

OZNACZENIE WSPÓŁRZĘDNYCH

Pas służebności dla kabli SN-15kV i nN-0,4kV, 
kable we wspólnym wykopie
szerokość pasa służebności 0,8m

Pas służebności dla stacji transformatorowej 
kabli SN-15kV i nN-0,4kV, kable we wspólnym 
wykopie
Wymiary obszaru służebności 2,7m x 4,6m

Pas służebności dla kabli nN-0,4kV
szerokość pasa służebności 0,5m

W zakresie działki 54/10 obręb S-8 proj. linię kablową wprowadzić do istniejącego złącza kablowego.
Realizacja prac w zakresie działki 54/10 zgodnie z pismem WUOZ-ZN.5142.1317.2021.AMI z dnia 21.12.2022
Proj. linię kablową wprowadzić do złącza poprzez istniejący cokół. 
Istniejacy kabel nN wycofać i wyprowadzić nową linię kablową (w miejsce istn kabla nN).
Zabrania się poprowadzenia linii kablowej na elewacji budynku.

PT
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2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN LOKALIZACJI 

LINII KABLOWEJ nN-0,4kV PRZEZNACZONEJ DO PRZEBUDOWY, 

BEZ ZMIANY LOKALIZACJI.

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

STUDIUM:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

03.2021
PROJEKTOWAŁ:

03.2021PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

03.2021PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16

03.2021PODPIS

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

Odc. 9 (nN): Proj.  linia kablowa nN-0,4kV 0,6/1kV typu YAKXS 4x120mm2

relacji: ZK Sienkiewicza 115 - ZK Sienkiewicza 117
Długość proj. linii kablowej: 71m (dł. trasowa 62)

PRZEBUDOWA PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE BEZ ZMIANY LOKALIZACJI

Istn. ZK Sienkiewicza 115

(utrudniony dostep)

Istn. ZK Sienkiewicza 117

(podejście do złącza od strony piwnicy budynku)

Pas służebności dla kabli nN-0,4kV

szerokość pasa służebności 0,5m
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BUDYNEK Wigury 14

SKRZYDŁO 

ZACHODNIE

ZŁĄCZE W 

BRAMIE WIGURY 14

ZŁĄCZE NIECZYNNE

BUDYNEK Wigury 14

SKRZYDŁO 

WSCHODNIE

Cu 5x25Cu 5x25

-

3SCHEMAT IDEOWY SIECI. STAN ISTNIEJĄCY.

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

STUDIUM:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

03.2022
PROJEKTOWAŁ:

03.2022PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

03.2022PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16

03.2022PODPIS

Istn. pomiar dla budynku GASTRONOMIK
Pomiar półpośredni - zasilanie nr 1 - 40kW

Pomiar półpośredni - zasilanie nr 2 - 70kW

ZK SIENKIEWICZA 115

ZK SIENKIEWICZA 117
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ZK SIENKIEWICZA 84

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 

ULIC

BUDYNEK Wigury 16

SZPITAL, WIGURY 19
ST Mzb1pp 20/630-4 (NOWA)

ul. Sienkiewicza 88
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SEKCJA 1

p.4 p.7

SEKCJA 2

YAKY 4x120mm2 (wykorzystać istn kabel)

ZK 3 z pomiarem dla budynku GASTRONOMIK

Pomiar bezpośredni - zasilanie nr 1 - 40kW

Pomiar półpośredni - zasilanie nr 2 - 70kW

Złącze kablowe z pomiarem przy budynku 

GASTRONOMIKA z dostępem od strony terenu szkoły
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p.1 p.2 p.3 p.5 p.4

ZŁĄCZE 

WIGURY 14

(skrzyżowanie ul. Wigury i Sienkiewicza)

Złącze pozostawić jako wyłącznik główny budynku.

W podstawie bezpiecznikowej zainstalować zworę 400A

C
u
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x
5

0

YAKXS 4x240mm2 (nowoprojektowany kabel - zasilanie z proj. stacji)0,4kV

ST 50074

ul. Sienkiewicza 88

BUDYNEK Sienkiewicza 88_1

BUDYNEK Sienkiewicza 88_2

K
F
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5 

YAKXS 4x35 (10m)

YAKXS 4x70 (10m)

NOWY KABEL YAKXS 4x150mm2

Zasilanie 1 (40kW, nr licznika półpośredniego licznik nr 50 435 453, nr 800 506 964) + 

modem uPort 3G
Zasilanie 2 (70kW, nr licznika półpośredniego licznik nr 50 435 504, nr 800 505 869)
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-

4SCHEMAT IDEOWY SIECI. STAN PROJEKTOWANY.
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YAKXS 4x120mm2 (nowoprojektowany kabel - zasilanie z proj. stacji)

YAKXS 4x150mm2 (nowoprojektowany kabel - zasilanie z proj. stacji)

YAKXS 4x240mm2 (nowoprojektowany kabel - zasilanie z proj. stacji)

BUDYNEK Wigury 14

SKRZYDŁO 

ZACHODNIE

ZŁĄCZE W 

BRAMIE WIGURY 14

ZŁĄCZE NIECZYNNE

BUDYNEK Wigury 14

SKRZYDŁO 

WSCHODNIE

Cu 5x25Cu 5x25
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Stacja transformatorowa 
SN-6kV / nN-0,4kV

RPZ ŚRÓDMIEŚCIE, p.27 
Łódź, ul. Kilińskiego 68/70

OZK-600

Istn.  linia kablowa SN-6kV typu 3x (YHdAKX 1x185mm2)
relacji: st. 53640, Plac Zwycięstwa 2, pole 1 - st. 50074, 
Sienkiewicza 88, pole nr 2

ZK
WIGURY 16

1

Zasilanie 1 
40kW;
LANDIS ZMG410CR4.440;
nr 50 435 453;
nr 800 506 964; 
+ modem uPort 3G;

Zasilanie 2 
70kW;
LANDIS ZMG410CR4.440;
nr 50 435 504;
nr 800 505 869;

Istniejąca rozdzielnica główna 
zasilajacą budynek szkoły 

gastronomicznej
(wyłącznik główny, układ SZR, tablica zabezpieczeniowa)

-

5SCHEMAT ELEKTRYCZNY SIECI ENERGETYCZNEJ. 
STAN ISTNIEJĄCY.

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

NR STRONY:
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Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com
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LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).
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ŁOD/IE/0040/16
03.2022PODPIS

ZK 
SIENKIEWICZA 115
(Budynek prywatny)

ZK 
SIENKIEWICZA 117
(Budynek szkoły)

PT



Agregat z układem

synchronizacji z siecią

Proj. złącze kablowe Z-1 typu ZK7 (ze sprzęgłem)

 Łódź, ul. Wigury 14

(złącze przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza / Wigury)
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Odc. 3. Proj. linia kablowa nN-0,4kV, 0,6/1kV typu YAKXS 4x120mm2; l=114m

relacji: Proj. Nowa ST 15kV / 0,4kV MRw, RnN pole nr 3 - istn. złącze kablowe Z-1 (ZK7 ze sprzęgłem),  pole nr 7  (Wigury 19)
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RBK 2 pro 400A
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ZK 

SIENKIEWICZA 117
(Budynek szkoły)

ZK 

SIENKIEWICZA 115
(Budynek prywatny)

ZŁĄCZE Z ZAMKAMI 

MASTERKEY

ZŁĄCZE Z ZAMKAMI 

MASTERKEY

ΣPs*=110kW

In= 160A

I''k1= 3,3 kA

TNC

ΣPs*=200kW

In= 289A

I''k1= 3,6 kA

TNC

ΣPs*=200kW

In= 289A

I''k1= 3,6 kA

TNC

ΣPs*=130kW

In= 189A

I''k1= 2,3 kA

TNC

ΣPs*=130kW

In= 189A

I''k1= 2,2 kA

TNC

TRAJ 24/120-240-PL01

TRAJ 24/120-240-PL01

K158LR

K400LB K400LB

PANEL DRAIN NR 1

31,5A

K400LB

Lp. Nr odcinka Relacja Dł. trasowa Dł. Instalacyjna

-1- -2- -3- -4- -5-

1 1 (SN)
3x XRUHAKxS 1x240/50mm2; relacji: 

ST MRw, pole 3 - mufa SN
87 98

2 2 (SN)
3x XRUHAKxS 1x240/50mm2; relacji: 

ST MRw, pole 2 - mufa SN
87 98

1 1 (nN)
YAKXS 4x240mm2; relacji: 

ST MRw, pole 1 - proj. Z-1, pole 2
78 86

2 2 (nN)
YAKXS 4x240mm2; relacji: 

ST MRw, pole 2 - proj. Z-1, pole 5
77 85

3 3 (nN)
YAKXS 4x120mm2; relacji: 

ST MRw, pole 3 - istn. ZK Wigury 19, pole 7
104 114

4 4 (nN)
YAKXS 4x150mm2; relacji: 

ST MRw, pole 4 - proj. Z-2, pole 1
68 76

5 5 (nN)
YAKXS 4x120mm2; relacji: 

Z-1 - ZK Sienkiewicza 84
3 7

6 6 (nN)
YAKXS 4x120mm2; relacji: 

Z-1 - ZK Wigury 16
3 7

7 7 (nN)
YAKXS 4x120mm2; relacji: 

Z-1 - ZK Wigury 14
7 12

8 8 (nN)
YKY 3x10mm2; relacji: 

Z-1 - ZK Sygnalizacja świetlna
6 12

9 9 (nN)
YAKXS 4x120mm2; relacji: 

ZK Sienkiewicza 115 - ZK Sienkiewicza 117
62 71

10 10 (nN)
YAKXS 4x70mm2; relacji: 

proj. Z-2 - RG Gastronomik RBK 1
0 10

11 11 (nN)
YAKXS 4x35mm2; relacji: 

proj. Z-2 - RG Gastronomik RBK 00
0 10

Uwaga:

Aparaty, listwy zainstalowane 

przed licznikiem zainstalować 

z opcją plombowania
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ŁOD/IE/0040/16

03.2022PODPIS

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).
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STACJA Mzb1pp 20/630-4

Łódź, Sienkiewicza 88

Widok zewnętrzny i gabaryty rozdzielnicy SN-15kV (25kV)

1:20

8WIDOK PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY SN

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

STUDIUM:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

03.2022
PROJEKTOWAŁ:

03.2022PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

03.2022PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16

03.2022PODPIS

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).
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Połączenia układu wykonać z tyłu tablicy licznikowej

Przewody od licznika do listwy WAGO:
-obwody prądowe - DY 2,5mm²
-obwody napięciowe - DY 1,5mm²

Przewody od listwy WAGO do przekładników:
-obwody prądowe - YKSY 7x2,5mm² (2,0 m.b)
-obwody napięciowe - YKY 5x1,5mm² (2,0 m.b)

Kolorystyka przewodów:
L1 - czerwony
L2 - zielony
L3 - czarny
N - niebieski

Anwidur uchylny
gr. 10mm

9

1:20

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

STUDIUM:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

03.2022
PROJEKTOWAŁ:

03.2022PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

03.2022PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16

03.2022PODPIS

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

WIDOK PROJEKTOWANEGO UKŁADU 

POMIAROWEGO BILANSUJĄCEGO

STACJA Mzb1pp 20/630-4

Łódź, Sienkiewicza 88

TL-3f TL-3f

PT
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10LOKALIZACJA MAŁOGABARYTOWEJ KONTENEROWEJ STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ Z OBSŁUGĄ ZEWNĘTRZNĄ.

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

NR STRONY:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

03.2021
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Łukasz Liberek

upr. bud. nr LOD/1369/PWOK/10

ŁOD/BO/9068/10

03.2021PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

03.2021PODPIS

PROJEKTOWAŁ:mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16

03.2021PODPIS

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).
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11RZUT POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCEJ STACJI 50074. 

STAN ISTNIEJĄCY.

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

STUDIUM:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

03.2022
PROJEKTOWAŁ:

03.2022PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

03.2022PODPIS

PROJEKTOWAŁ:mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16

03.2022PODPIS

istn. RgnN typu OZK 

do demontażu

istn. pomiar bilansujący

do przeniesienia do 

nowoprojektowanej stacji 

istn. transformator

do demontażu i przekazania do PGE

Istn. tablica pomiarowa do demontażu 

Istn. tablica pomiarowa do demontażu 

Istn. RSN do demontażu

PT
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12RZUT POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCEJ STACJI 50074. 

STAN PROJEKTOWANY.

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16
PODPIS

korytarz w piwnicy 
budynku

Z-2 z pomiarem dla budynku GASTRONOMIK

Pomiar bezpośredni - zasilanie nr 1 - 40kW

Pomiar półpośredni - zasilanie nr 2 - 70kW
dostęp od strony terenu szkoły

WLZ - Proj. linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x70mm2 l=10

relacji: Proj. złącze kablowe Z-2 (pomiar "Gastronomik") - RBK1, RG Sienkiewicza 88

Kabel w rurze AROT 75 w śladzie istniejących kabli nN

WLZ - Proj. linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 l=10

relacji: Proj. złącze kablowe Z-2 (pomiar "Gastronomik") - RBK00, RG Sienkiewicza 88

Kabel w rurze AROT 75 w śladzie istniejących kabli nN

Z-2

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

STUDIUM:

PT



PEN

 ZŁĄCZE KABLOWE                  ZK7 (ze sprzęgłem)

2.

OBUDOWA: SKRF 800/800/1

STRONA NR 1

1.

3.

*Opracowanie wymaga akceptacji klienta

KARTA WYROBU Nr. kat. 

-

13ZŁĄCZE KABLOWE Z-1.

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16
PODPIS

ZŁĄCZE KAB. Z-1

630A
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B
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6xRBL 3 630A + 1xRBL00 160A

R
B

L
3

Szyny prądowe oraz PEN Cu. Przekrój szyn dla 630A

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

STUDIUM:
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TL3f/1f

WAGO 84 7-2 97

PEN

2
3

2
0

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE

                    ZK3+1P+1PP

2.

OBUDOWA: SKRF 800/800/2+SKRD 260/600/1+520/600/1

STRONA NR.1

1.

3.

*Opracowanie wymaga akceptacji klienta

KARTA WYROBU Nr. kat. 

TL-3f

800

-

14ZŁĄCZE KABLOWO - POMIAROWE Z-2.

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16
PODPIS

ZŁĄCZE KAB. Z-2

100/5A

R
B

L
3
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B

L
3

R
B

L
00

R
B

K
2

84
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29
7

630A
C 63A

L
g

Y
 2

5

Cu 30x5

Wyposażenie

Listwa kontrolno pomiarowa WAGO 847-297/230-20004.

5.

7.

Szyny prądowe oraz PEN Cu. Przekrój szyn dla 630A

OBUDOWA: SKRF 800/800/2+SKRD 260/600/1+520/600/1

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe 400A

1.

2.

3. Przekładniki 100/5 kl 0,5 5VA FS5

6.

Tablica licznikowa 3f (1f)

8.

9.

Listwa zaciskowa LZ 4x35

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe 160A

10.

11.

LZ

LgY 25

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

STUDIUM:

PT
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15PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OBRĘBIE 

PROJEKTOWNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

STUDIUM:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

03.2022
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Łukasz Liberek

upr. bud. nr LOD/1369/PWOK/10

ŁOD/BO/9068/10

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16
PODPIS

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

UTWARDZENIE KOSTKA BRUKOWA

/OKOLICA STACJI/
I.- kostka 20x10x8cm

II.- podsypka piaskowa 4 cm
III.-podbudowa zasadnicza 30 cm

piasek stabilizowany cementem Id=1,0

1.0 %

Obrzeże palisadowe 70-80cm

Ścianka oporowa typu L 80cm

Obrzeże palisadowe 70-80cm
Ścianka oporowa typu L 80cm

Istn. kostka brukowa

03.2022

03.2022

03.2022

Bariery łańcuchowe U-12b

Bariery łańcuchowe U-12b

Proj. kostka brukowa

PT
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16PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ 

NOWOPROJEKTOWANEJ STACJI.

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15
PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16
PODPIS

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

6,0m

6,0m

KIERUNEK ROZBUDOWY UZIEMIENIA O 

DODATKOWE UZIOMY PIONOWE I POZIOME 

WZDŁUŻ PROJ. LINII KANBLOWEJ SN-15kV 

W PRZYPADKU NIE UZYSKANIA 

WYMAGANEJ REZYSTANCJI UZIEMIENIA.

Legenda:
Proj. uziom poziomy (FeZn 40x5mm)

Proj. uziom pionowy dł.  6,0m

Połączenie uziomów poziomych, skręcane

4,5m4,5m

6,0m

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

STUDIUM:

PT



1:20

17PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ PROJEKTOWANEGO 

ZŁĄCZA Z-2

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16
PODPIS

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

Legenda:
Proj. uziom poziomy (FeZn 30x4mm)

Proj. uziom pionowy dł.  3,0m

Połączenie uziomów poziomych, skręcane

3,0m

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

STUDIUM:

PT



1:20

18PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ PROJEKTOWANEGO 

ZŁĄCZA Z-1.

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16
PODPIS

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

3,0m

KIERUNEK ROZBUDOWY UZIEMIENIA O 

DODATKOWE UZIOMY PIONOWE I POZIOME 

WZDŁUŻ PROJ. LINII KANBLOWEJ nN-0,4kV 

W PRZYPADKU NIE UZYSKANIA 

WYMAGANEJ REZYSTANCJI UZIEMIENIA.

Legenda:
Proj. uziom poziomy (FeZn 30x4mm)

Proj. uziom pionowy dł.  3,0m

Połączenie uziomów poziomych, skręcane

3,0m

03.2022

03.2021

03.2022

03.2022

STUDIUM:

PT



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEWIERTU POD ULICĄ WIGURY

3.6 m

2.0 m

nieczynny
Istn. gn.100
przed przystąpieniem do prac 
potwierdzić w archiwum PSG

1:50

19

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski
upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

SKALA:

STUDIUM:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

mgr inż. Mariusz Szylberg
upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16

03.2022

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

SPRAWDZIŁ:

03.2022

03.2022

Proj. rura osłonowa: 
• 3x RHDPEp 110

199.40
Istn. wo.150
arch ZWIK nr 103-3625

~199.95
Istn. gn.160.200
Inwentaryzacja geodezyjna 
nr 2568/S z dnia 07.06.1994

brak danych
Istn. en (oświetlenie)

brak danych
Istn. en (oświetlenie)

Istn. 8kt

0.8 m

0.
5 

m

1.
4 

m

PT



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEWIERTU POD ULICĄ SIENKIEWICZA

2.0 m

1:50

20

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski
upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

SKALA:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

mgr inż. Mariusz Szylberg
upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

SPRAWDZIŁ:

brak danych
Istn. en

0.
9 

m

STUDIUM:

03.2022

03.2022

03.2022

PT



21

-

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA  I ADRES INWESTORA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

STUDIUM:

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin
Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

91-748 Łódź,  
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

mgr inż. Grzegorz Gozdalski

upr. bud. nr LOD/2730/PWOE/15

ŁOD/IE/0175/15

03.2022
PROJEKTOWAŁ:

03.2022PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

03.2022PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Szylberg

upr. bud. nr LOD/2791/PWBE/15

ŁOD/IE/0040/16

03.2022PODPIS

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6kV DLA STACJI 
NR 50074, UL. SIENKIEWICZA 88 W ŁODZI

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII 
KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV, PRZEBUDOWA LINII 

KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z DEMONTAŻEM STACJI SN/nN, LINII KABLOWYCH 
SN-6kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV  PRZY UL. SIENKIEWICZA / WIGURY W 

ŁODZI. ŁÓDŹ, DZIAŁKI NR 89, 88/6, 88/11, 87/20, 87/22, 88/15, 42/11, 54/10 (obręb 
S-8), 79/6, 75/9, 79/9, 74/4, 74/5 (obręb S-7).

WIDOK ISTNIEJĄCEGO ZŁĄCZA 

KABLOWEGO WIGURY 19

Istn. kabel wycofać i 

wprowadzić nową linię kablową

Istn. kabel wycofać i 

wprowadzić nową linię kablową

PT
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