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Oswiadczenia

Sieradz, dn. 23.01.2025 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany pn.:

»,Budowa nowego odcinka linii kablowej SN, linia 15 kV Btaszki — Sieradz (od
GPZ Wrdblew kier. Brudzew 1)”

Realizowany na podstawie zlecenia inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, ul.
Tuwima 58, 90-021 £6dz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej




1. Dane ogodlne
1.1. Inwestor

Inwestycja ,Budowa nowego odcinka linii kablowej SN, linia 15 kV Btaszki — Sieradz (od
GPZ Wréblew kier. Brudzew 1)”, realizowana jest dla:

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat £ 6dz z siedzibg w todzi, adres: 90-021 £6dz,
ul. Tuwima 58.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie, stanowiace projekt budowlany, swoim zakresem obejmuje
budowe linii kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 1x240mm?/50mm?,3x XnRUHAKXS
1x240mm?/50mm? wraz kanalizacjg kablowg do kabli $wiattowodowych oraz
przebudowe stanowiska stupowego SN nr 31 w linii napowietrznej SN Sieradz-
Btaszki;

1.3. Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na podstawie:

e Zzlecenia Inwestora;

e projekiu zagospodarowania terenu;

e uzgodnienia z inwestorem oraz uzytkownikiem terenu;

e wizji lokalnej w terenie.

e Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (z p6zniejszymi zmianami);

e Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.
(Dz.U.04.141.1492.);

e Ustawy o normalizacji z dnia 12.09.2003 (Dz. U. Nr 169, poz. 1386);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33,
poz. 270) [z pbzniejszymi zmianami].

e Wytycznych do budowy sieci i systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.




Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.4. Informacje ogdine

Inwestycja polega na budowie nowej infrastruktury elektroenergetycznej SN 15
kV poprzez realizacje zamierzenia budowlanego obejmujgcego budowe linii kablowych
SN oraz wymiane stanowiska stupowego SN na terenie dziatek potozonych w m.
Inczew, Stomkéw Mokry, Blizniew, Kolonia Wagtczew, Gajbok gmina Wroblew oraz w
m. Brudzew, gmina Btaszki, powiat sieradzki, woj. tédzkie.

1.5. Zakres inwestycji

e Budowa linii kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 1x240mm?2/50mm?,;3x XnRUHAKXS
1x240mm?/50mm? wraz kanalizacjg kablowg do kabli $wiattowodowych;

e Przebudowa stanowiska stupowego SN nr 31 w linii napowietrznej SN Sieradz-
Btaszki;

1.6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki nr 4/11 zlokalizowana jest stacja transformatorowa 110/15 kV
GPZ Wréblew. Na terenie dziatki nr 36 usytuowany jest stup pojedynczy nr 31 ZN-12 linii
napowietrznej SN typu AFL 3x35mm?2. Teren jest uzbrojony w media.

1.7. Projektowane zagospodarowania terenu

Zgodnie z warunkami zawartymi w zatgczniku do SIWZ zaprojektowano:

e Budowe linii kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 1x240mm?2/50mm?2 / 3x
XnRUHAKXS 1x240mm?%50mm? wraz kanalizacjg teletechniczng od stacji
transformatorowej 110/15 kV GPZ Wroblew p. 20 dz. 4/11 obreb Inczew do
stanowiska stupowego SN, dz. 36 obreb Gajbok

e Przebudowe stanowiska stupowego SN typu ZN-12 na proj. stup odporowy typu
Ogr E-12/12;

1.8. Uwagi
e W obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg tereny wymagajace okreslenia zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury.
e Brak wptywu eksploatacji gornicze;.

e Brak wptywu projektowanych obiektéw na stan dla srodowiska naturalnego oraz na
stan higieny i zdrowia uzytkownikow.

e W miejscu, gdzie projektowana infrastruktura elektroenergetyczna wystepuja proste
warunki gruntowe.

e Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

e Obszar oddziatywania obiektu liniowego miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.




2. Opis techniczny

2.1. Informacje ogodine

Zgodnie z warunkami zawartymi w zatgczniku do SIWZ w zakresie inwestycji PGE
Dystrybucja Oddziat tédz zaplanowana zostata przebudowa infrastruktury
elektroenergetycznej w postaci:

e Budowy linii kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 240mm?/50mm? / 3x XnRUHAKXS
1x240mm?/50mm? wraz kanalizacjg teletechniczng od stacji transformatorowe;
110/15 kV GPZ Wroblew p. 20 dz. 4/11 obreb Inczew do stanowiska stupowego
SN, dz. 36 obreb Gajbok;

e Przebudowe stanowiska stupowego SN typu ZN-12 na proj. stup odporowy typu
Ogr E-12/12.

Catos¢ inwestycji zostanie zrealizowana na terenie dziatek 4/11, 5 obreb 0009
Inczew, dz. 14, 28/2, 28/3, 44, 43/1, 67/1, 70, 191, 102 obreb 0025 Stomkdéw Mokry, dz.
321, 236, 10, obreb 0001 Blizniew, dz. 145 obreb 0032 Kolonia Wagtczew, dz. 36, 44,
63 obreb 0006 Gajbok, gmina Wrbblew, dz. 324, 327, 334 obreb 0005 Brudzew, gmina
Blaszki.

Obszar oddziatywania obiektu liniowego miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki nr 4/11 obreb Inczew zlokalizowana jest stacja
transformatorowa 110/15 kV GPZ Sieradz. Na terenie dziatki nr 36 obreb Gajbok
usytuowany jest stup pojedynczy typu ZN-12. Teren jest uzbrojony w media.

2.3. Stan projektowany

2.3.1. Projektowana przebudowa stanowiska stupowego SN

Zakres zmian w sieci zwigzanych z modernizacjg sieci SN przewiduje budowe
stanowiska stupowego wirowanego odporowego SN nr 31 typu Ogr 12/12 (dobrany na
podstawie katalogu ZPUE: Stanowiska stupowe z zejsciami kablowymi SN) w miejscu
istn. stupa pojedynczego linii napowietrznej SN typu ZN-12 na terenie dziatki prywatnej
nr 36. Nowe stanowisko stupowe zlokalizowa¢ zgodnie z zatgczonym planem
zagospodarowania terenu. Na projektowanym stupie dla zejécia kablowego nalezy
zainstalowac roztgcznik typu RN 111-24/4W-K-H 100A z napedem recznym typu NRV-12
w.ll, oraz ograniczniki przepie¢ typu POLIMD-18N ze wskaznikiem zadziatania). Karta
katalogowa zaprojektowanego stanowiska stupowego zostata dotaczona do
opracowania. Schemat ideowy zaprojektowanych zmian w sieci przedstawia rys. E-2.

Uziemienie projektowanego stupa krancowego nalezy wykona¢ jako uziom
otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 40x5 wokoét stupa. W przypadku gdy rezystancja
uziemienia bedzie wieksza niz dopuszczalna 10Q nalezy dodatkowo rozbudowaé
uziemienie o dodatkowy uziom pionowy, za pomoca szpil — pretow uziomowych ¢20, |=
9m taczonych za pomocg uziomowych uchwytéw krzyzowych typu UKU/20/40/4 prod.
P.P. ,Bezpol”. Na stupie zainstalowac ztgcze kontrolne.

Numeracja eksploatacyjna stupéw i proj. roztacznika SN zostanie
ustalona na etapie wykonawstwa, w RE Sieradz.




Materialy z demontazu linii napowietrznych, ich konstrukcji nalezy zwrécic
do magazynu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz RE Sieradz.

2.3.2. Projektowana linia kablowa SN

Z pola nr 20 sekcja 2 wyposazonej rozdzielnicy SN typu D-17PL prod.
Elektrobudowa Sp. z 0.0. stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Wréblew nalezy
wyprowadzi¢ projektowang linie kablowg SN niepalna typu 3x XnRUHAKXS 1x240/50
mm? 12/20 kV Li=16 m L«=30 w kierunku projektowanej mufy kablowej SN przy granicy
dz. 4/11. Kabel wyprowadzi¢ z budynku stacji poprzez istniejgce przepusty w stacji, a
nastepnie zmufowa¢ przy uzyciu mufy przelotowej SN typu typu CHMSV 24 kV 95-
240 z proj. linig kablowg SN typu XRUHAKXS 1x240/50mm? Li=5154 m L«=5321 m
w kierunku przebudowywanego stanowiska stupowego SN nr 31 z na terenie dziatki
prywatnej nr 36, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Po zakonczeniu prac
przepusty nalezy uszczelni¢ za pomoca wktaddéw uszczelniajgcych HRD stosowanych w
elektrotechnice, elektroenergetyce i telekomunikacji do uszczelniania kabli, rur
metalowych lub rur z tworzyw sztucznych wykorzystywanych jako rury ostonowe dla kabli
elektroenergetycznych.

Z projektowang linig kablowa SN utozyé kanalizacje kablowg do kabli
$wiattowodowych —po dwie rury RHDPE @40/3,7 (wzdtuznie rowkowane z warstwag
poslizgowg ufatwiajgcg zacigganie). Kanalizacje $wiattowodowa zakonczyé przed
stanowiskiem stupowym. Konce kanalizacji zaczopowaé kapturkami zapewniajgcymi
ochrone przed wnikaniem wody.

Zgodnie wydanym przez to6dzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
pozwoleniem na prowadzenie badan archeologicznych z dn. 21.08.2024r. nalezy
przeprowadzi¢ badania wykopaliskowe wyprzedzajacej inwestycje w odcinku dz. 334 (na
wysokos$ci dz. 235/1) obreb 5 Brudzew, przez wzglad na kolizje ze stanowiskiem
archeologicznym zewidencjonowanym w AZP 69-43/23 oraz badania w formie nadzoru
archeologicznego nad pracami ziemnymi na pozostatym odcinku dz. 334 obreb 5
Brudzew (odcinek nie objety badaniami wykopaliskowymi).

3. Prace przy uktadaniu kabli zasilajacych

= Proj. linig kablowg SN nalezy uktada¢ w jednym wykopie wraz z kanalizacjg kablowa
do kabli sSwiattowodowych w postaci dwéch rur o przekroju @40 mm
i grubosci $cianki 3,7 mm

= Na terenie GPZ Wroblew proj. linie kablowa SN wykona¢ kablem niepalnym typu
3xXnRUHAKXS 1x240/50 mm?2.

* Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej SN nalezy pamieta¢ o pozostawieniu w
ziemi zapaséw kabla (w postaci petli). Kabel uktada¢ linig falista z zapasem 1-3 %,
zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

= Kabel wraz z kanalizacjg kablowa do kabli $wiattowodowych uktada¢ na gtebokosci
nie mniejszej niz 80 cm od powierzchni ziemi na podsypce
z piasku grubosci ok. 10 cm. Po utozeniu ponownie przysypa¢ 10 centymetrowg
warstwg piasku, na ktorej nalezy umiesci¢ folie oznacznikowa (czerwonag) w
odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od utozonego kabla wraz




z kanalizacjg kablowa i przysypa¢ do gruntu rodzimego. W miedzyczasie (gdy kabel
oraz rury kanalizacji kablowej sg widoczne) zgtosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjne;j.
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= Zaleca sie tak zaplanowac ukfadanie kabli, aby temperatura powietrza przy
powierzchni gruntu, byta dodatnia. Kable mozna uktadaé przy temperaturze powietrza
nie nizszej niz:

+5°C — dla kabli o izolacji papierowej na napiecie 8,7/15 kV,

-10°C — kable XLPE (o izolacji z polietylenu usieciowanego) z powtoka polwinitowa (np.
YHAKXS, YHKXS) na napiecie 8,7/15 i 12/20kV,

= Przejscia kabla bez naruszenia konstrukcji nawierzchni wykona¢ metoda
przecisku/przewiertu. Do wykonania przecisku uzy¢ czerwong rure gtadkoscienng
RHDPEp @200. Kanalizacje kablowg do kabli $wiattowodowej uktada¢ z kablem we
wspolnych przepustach,

= Przed wprowadzeniem kabla oraz kanalizacji kablowej do kabli Swiattowodowych do
przepustu rurowego nalezy sprawdzi¢, czy wnetrze przepustu jest drozne, gtadkie i
nie zawiera zanieczyszczen np. gruntu, a w razie stwierdzenia ww. nieprawidtowosci




—nalezy je usung¢. Sprawdzanie stanu wnetrza przepustu wykonuje sie wizualnie, w
razie potrzeby przy uzyciu dodatkowego zrédta Swiatta (latarki, lusterka). W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wnetrza przepustu gruntem, nalezy ten
grunt usuna¢, przeciggajac co najmniej dwukrotnie przez przepust, kazdorazowo w
tym samym kierunku, szczotke, przymocowang do odcinka liny dtugo$ci co najmniej
3 m wiekszej od dtugosci przepustu.

Przy skrzyzowaniach kabla SN oraz kanalizacji kablowej z innymi sieciami kable
ukfada¢ w rurach ostonowych czerwonych typu DVR @200

Projektowang linie kablowg SN na terenie pasa drogowego drogi powiatowej umiescic¢
w rurze ostonowej na gtebokosci min. 2,00m liczac od istniejacej nawierzchni do
gornej krawedzi rury ostonowej. W miejscach, gdzie zlokalizowany jest row umiesci¢
w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,50 m od dna przydroznego rowu, liczac od
dna rowu do gornej krawedzi rury ostonowej. Przej$cie poprzecznej linii kablowej SN
pod jezdnig wykona¢ w rurze ostonowej metoda przecisku, bez naruszenia
konstrukcji. Przejscia pod isnitejgcymi zjadzdami nalezy wykonaé w rurze ostonowe;j
metoda przecisku. Pozostate warunki lokalizacji kabla oraz spos6b uporzadkowania
terenu zostaly zawarte w decyzji PZD znak: IR.4222.144.2023.MG z dnia
12.07.2023r.

Przejscie proj. linii kablowej SN na terenie dziatki nr 321 obreb 0001 Blizniew
stanowigcg teren Rzeki Swedra wykona¢ metoda przewiertu i utozy¢é w rurze
ostonowej AROT 6 200 mm nad dnem cieku na gtebokoséci 2,2 m i 2,17m zgodnie z
decyzjg Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PK.ZUZ.
4210.278.2024.SR z dnia 24.09.2024r.

Na dziatkach nr 4/11, 5 obreb 0009 Inczew, 14, 28/2, 28/3, 44, 43/1, 67/1, 70, 102/,
191 obreb 0025 Stomkéw Mokry, dz. 321, 10, 236 obreb 0001 Blizniew, 44, 63, 36
obreb 0006 Gajbok, 145 obreb 0032 Kolonia Wagtczew, gmina Wréblew, dz. 324,
327, 334 obreb 0005 Brudzew gmina Btaszki wystepuje czesciowe oddziatywanie
systemow drenarskich oraz stwierdzono wystepowanie rowéw melioracyjnych oraz
cieku naturalnego. Jezeli podczas realizacji inwestycji dojdzie do kolizji z
urzadzeniami melioracji wodnych, w przypadku ich uszkodzenia, sposéb ich
przebudowy, czy naprawy nalezy dokona¢ po uzgodnieniu, na wtasny koszt, w celu
utrzymania funkcjonalnosci systemu drenarskiego, z ich uzytkownikiem tj.: Miejsko-
Gminng Spotkg Wodng w Btaszkach, Plac Niepodlegtosci 13, 98-235 Btaszki i
Gminng Spoétka Wodna we Wrdblewie, 98-285 Wroblew. — zgodnie z pismem
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak:
P0O.ZZ1.0145.151.2024.BC z dnia 6.08.2024r.

Przejscie projektowang linig kablowg SN 15 kV wraz z kanalizacjg teletechniczna
w poprzek jezdni drogi krajowej nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym bez
naruszenia konstrukcji: jezdni, podbudowy stupowej oswietleniowej, chodnika oraz
wpustu drogowego na gtebokosci min. 1,5 m od rzednej niwelety nawierzchni jezdni
i na gtebokosci min. 1,0m od rzednej nawierzchni chodnika.

Przejscie proj. linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacjg teletechniczng na terenie
kolejowym nalezy wykona¢ z uwzglednieniem opinii Spétek:

-PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z o0.0. (pismo znak: OS4-Os3e-
552/122/2024 z dnia 29.02.2024r.);




- PKP Telkol Sp. z 0.0. (pismo znak: RU7A-504-29-2024 z dnia 06.03.2024 r.);

-PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (pismo znak.: 1Z20DK.2133.6.2024.MS.2 z dnia
05.02.2024r.);

-TK Telekom Sp. z 0.0. (pismo znak: LBPSj-508-0038/24 z dnia 24.01.2024r.);
-PKP S.A. (pismo znak KNWa4.6512.285.2024.MD/16 z dnia 23.04.2024r.)

e Przejscia kabla pod torami kolejowymi nalezy wykona¢ metodg przecisku /
przewiertu sterowanego Do wykonania przecisku uzy¢ rure RHDPEp 6200mm

= Kabel oraz kanalizacjia kablowa powinny by¢ tak  wprowadzane
i wyprowadzane z przepustu rurowego, aby ostona lub powtoka kabla i rur nie ocierata
sie o krawedzie rury ostonowej i aby kabel oraz rury kanalizacji kablowej nie zaciggaty
gruntu do wnetrza przepustu. W zwiazku z tym nalezy albo ustawi¢ bezposrednio
przed wlotem przepustu rolke ochronng badz przelotowg albo umiesci¢ we wlocie rury
gtadki kapturek (kielich), a bezposrednio przy wylocie rury — rolke przelotowa.

= Przepusty wykonane z rur ostonowych na koncach powinny by¢ uszczelnione przed
zamulaniem przy uzyciu dfawic czopowych EK186.

= Jako materiaty do uszczelnienia krawedzi rur dzielonych i do uszczelniania kabli w
otworach rur nalezy stosowaé¢ materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz nie
oddziatywujace szkodliwie na uszczelniane elementy. Zaleca sie stosowaé do
uszczelniania otworu rury ostonowej ze znajdujacym sie w niej kablem lub wigzki
kabli, zaleca sie stosowac rury termokurczliwe, odporne na promienie UV, o duzym
wspotczynniku skurczu.

= Do kabla i kanalizacji kablowej do kabli $wiattowodowych nalezy przyczepi¢ w sposéb
trwaty tabliczki oznacznikowe rozmieszczone $rednio co 10 m. Tabliczki montowaé
rowniez na kazdym zatomie linii oraz po obu stronach przepustu kablowego.

= Oznaczniki wykona¢ w postaci tabliczki i przymocowaé do kabla za pomocag opasek
zaciskowych odpornych na dziatanie warunkéw zewnetrznych. Opaski kablowe
o wtasciwosciach nie gorszych od opasek typu OKS.

= Tabliczke oznacznikowg wykonac¢ zgodnie z podanym przykfadem:

b

— /4

— typ kabla (ilos¢, przekrdj zyl roboczych
i zyly powrotnej, napiecie znamionowe)
— relacja linii kablowej

© — dlugos¢ linii kablowej

— skrécona nazwa gestora sieci
—wykonawca
—rok budowy

— (-

Wymiary tabliczki
a=25:40 mm
b=70+90 mm
= Do tgczenia uktadanych odcinkéw kabli nalezy stosowacé te typy osprzetu — gtowic
i muf oraz ztgczek i koncéwek kablowych, kidére sg dopuszczone do stosowania.
Montaz osprzetu kablowego musi by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg montazu

10



zalgczong do danego zestawu, przez wykwalifikowanego montera posiadajacego
udokumentowane przeszkolenie w zakresie montazu konkretnego typu osprzetu.

* Na kablach w bezposrednim sagsiedztwie muf i gtowic nalezy umiesci¢ trwate
oznaczniki. Oznaczniki w przypadku instalowania bezposrednio na gtowicy kablowej
oznacznik musza byé wykonane z materiatdw elektroizolacyjnych stosownych
do napiecia znamionowego sieci.

= Tabliczke oznacznikowg muf i gtowic kablowych wykonaé zgodnie z przyktadem:

b

— typ mufy lub glowicy kablowej
oraz nazwa producenta
© —nazwa firmy dokonujqcej montazu mufy
lub glowicy
— data montazu dd/mm/rrrr

-] =

Wymiary tabliczki
a=25+40 mm
b=70+90 mm
= Potgczenia zyt roboczych (a takze zyt powrotnych) w kablach elektroenergetycznych
wykonaé poprzez zastosowanie: zigczek do zaprasowywania (aluminiowych lub

miedzianych), badz ztgczek srubowych.

= Wykonanie taczenia zyt poprzez zaprasowanie nalezy przeprowadzi¢ wedtug
szczegobtowej instrukcji producenta ztgczek i za pomoca specjalnych narzedzi
zaciskowych.

= Kanalizacje $wiattowodowg zakonczy¢ na przedpolu (przy $cianie) ztacza kablowego
SN. Nie wprowadza¢ kanalizacji do wnetrza obiektow.

= W dokumentacji powykonawczej doktadnie zinwentaryzowaé miejsca taczenia
poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji Swiattowodowej oraz miejsca jej zakonczenia.

= Po wykonaniu kanalizacji $wiattowodowej nalezy wykonaé badanie szczelno$ci
zgodnie z normg ZN-96TPSA-013. Protokét ze sprawdzenia szczelnosci kanalizaciji
Swiattowodowej winien by¢ dotgczony do dokumentacji powykonawczej budowane;j
linii kablowej SN.

4. Prace kontrolno-pomiarowe
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce:
e sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz;

e pomiar rezystancji izolacji, préba napieciowa izolacji i powtoki;
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5. Zestawienie materiatlow do montazu

Lp. Nazwa materiatu Symbol llos¢
1. Kabel SN XRUHAKXS 1x240/50mm? 3 x 5321 mb
= 15963 m
XnRUHAKXS 1x240/50mm? 3 x 30 mb
=90 m
2. Kanalizacja kablowa do 2x 5351 mb
kabli $wiattowodowych RHDPE ®40/3,7 - 10702
Przecisk RHDPEp 6200mm 77 sztuk
> Rura ostonowa AROT Lc =1359 mb
AROT DVR 6200mm 1200 mb
* Rura ostonowa BE °E 9160mm 3 mb
5. Bednarka FeZn 40x5 24 mb
FeZn ©20 9m 6 szt.
6. Oznaczniki na kablu SN i nn wg potrzeb
7. Folia kalandrowana czerwona 40 cm 3400 mb
8. Stup odporowy SN Zerdz wirowana E 12/12 1 szt.
Ogr E-12/12 Poprzecznik odporowo- 1 szt.
skrzyzowaniowy
|zolator liniowy 6 szt.
Przewod AsXSn 1x70mm? 9m
Roztacznik RN Il 24-4 100A 1 szt.
Ogranicznik przepie¢ POLIM-D 3 szt.
18N
Gtowice SN POLT 23D/1XO 3 szt.
Naped reczny NRVUE-12 w. I 1 szt.
9. Gtowice kablowe ITK224 3 szt.
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10. Fundament stupa SN SFP Ptyta fundamentu PS -120 2 szt.
111
Ptyta ustojowa U-85 1 szt.
Ptyta stopowa 0,3x0,3m 1 szt.
11. Palczatka termokurczliwa REC 250 260 szt.

6. Zestawienie materiatow do demontazu

Lp.

Nazwa materiatu

llos¢

1.

Stup ZN-12

1 kpl.

Materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu PGE Dystrybucja S.A. RE

Sieradz.

7. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu rob6t nalezy $cisle stosowac sie:

e do wytycznych niniejszego opracowania

e do uwag i zalecen zawartych na uzgodnieniu technicznym PGE Dystrybucja

S.A. Oddziat £6dz;

e postanowien zawartych w obowigzujacych przepisach i normach;

e do wytycznych montazowych zawartych w

~-Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. cze$¢ V — Instalacje

elektryczne”.
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Obliczenia elektryczne

Obliczenia instalacji uziemiajacej stupa SN

Parametr Wartosc Jednostka

Srednia rezystywnos¢ gruntu r 500 Qm

Dane uziomu pionowego

llo$¢ pretéw uziomowych pionowych n 6 szt.
Dtugos$¢ preta uziomowego pionowego L 9 m.b.
Srednica preta uziomowego d, 0,02 m

Dane uziomu poziomego (tasmowego)

Dtugo$¢ bednarki uziomowej L; 24 m

Potowa szerokosci uziomu z tasmy d 0,02 m

Wspotczynniki wykorzystania

Wspétczynnik wykorzystanie bednarki hp 0,85 -

Wspétczynnik wykorzystania preta h, 0,8 -

Obliczenie rezystancji uziomu tasmowego:

p 1 2- L
T['Lt n d

Rgp =

REB = 51,64 Q

Obliczenie rezystancji uziomu pionowego

R p l4-L
E= in
2'm-L p
Rg = 94,08 Q

Obliczenie wypadkowej rezystancji uziemienia

_ Rgg ' Rg
RggMp + Rg-n-n,

Rz

R;=9,810<10Q

Zaprojektowano budowe systemu uziemien: uziomu otokowego stupa oraz uziomu
taSmowego — ptaskownika FeZn 40x5 utozonego wraz z uziomami pretowymi FeZn
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o Srednicy 20mm i dig. 9 mb. Obliczenia systemu uziemien stupéw nn zostaty wykonane
w przypadku nie stwierdzenia wymaganej wartosci 10 Q.

Obliczenia dla projektowanego stupa wirowanego odporowego SN typu Ogr 12/12

Dopuszczalne obcigzenie dla projektowanego stupa wynosi:

Strefa klimatyczna WI

M. [daNm] 11760

M, >M

M =2/3-N-hy ==-708  11= 5192[daNm]
11760> 5192 Stup dobrano prawidtowo

Obcigzenie wiatrem stupa:

Strefa klimatyczna WI WII

Ps [daN] 60 70

M, = P, - hy = 60 - 11= 660[/daNm]

11760> 660 Stup dobrano prawidtowo

Gdzie:
M, — dopuszczalne obcigzenie stupa [daNm]
M — obliczone obcigzenie stupa [daNm]

hs — wysokos$¢ zawieszenia przewodow [m]
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Obliczenia zwarciowe po stronie géornego napiecia GN

Do obliczen przyjeto dane:

moc zwarciowa na szynach SLQ = 250 MVA
napiecie nominalne U, = 15 kV

Impedancja systemu elektroenergetycznego

cUng” 1,1-15000%

ZiA= - =
‘s 250-10°

=0,99 Q

X,q=0,995Z,4=0,985 Q
Riq=0,1-Xq=0,0985 Q

Maksymalny prad zwarciowy 3-fazowy poczatkowy

cUyq 1,1-15000
. - = 9,62 kA
8T V3Z. 30,99

Maksymalny prad zwarciowy udarowy

3Rk -3-0,0985

x=1,02+0,98-¢ * =1,02+0,98-¢ 0985 =1,75
i, =V2-k- L3 =v2-1745-9,623 ~ 23,75kA

Wytrzymatos¢ zwarciowa rozdzielnicy SN

Zgodnie z obliczeniami, prad zwarciowy udarowy na dolnych zaciskach rozdzielnicy

ipmax = 23,75kA

Wszystkie aparaty wyposazenia rozdzielnicy spetniajg wymagania, gdyz:

"Znamionowy prad szczytowy zatgczalny"
Iem > 1y

40 kA > 23,75
"Znamionowy prad ograniczony wytrzymywany "

[ > I

16 kA > 9,623
gdzie:

R, - rezystancja zastepcza w miejscu przylaczenia kabla do napowietrznej linii SN, [Q]
X, - reaktancja zastgepcza w miejscu przyfaczenia kabla do napowietrznej linii SN, [Q]

c,. - wartos¢ wspolczynnika korekcyjnego sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego, [-]
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Wymagany przekréj kabla na warunki zwarciowe:

Tyt _ 90+250

T, =170°C
2
7/vr = 720 = 35 :21’88 i 2
" ta-(r, —20) 1+0,0040-(170—20) Qi

2

T, —T, . —
k:\/}/ Cc, L :\/21,8&2,48 'M::93,18 A

sr w
T mm

k
2 2
5211/1”“ L = ! ,/9620 ! =103,24mm’
k 1 93,18 1

gdzie:

T —elektromagnetyczna stata czasowa zastepczego obwodu zwarciowego, [s]
y. - konduktywnos¢ $rednia, [m/(anf )]

7., — konduktywno$¢ w temperaturze 20°C , [m/(Qmmz )J
r - poczatkowa temperatura kabla podczas zwarcia, [°C]
r . — dopuszczalna koncowa temperatura kabla podczas zwarcia, [°C]

20

¢, — Ciepto wtaciwe aluminium, [J/(CW?K)J

O'— rozszerzalno$¢ cieplna aluminium, dla aluminium o = 0,004[1/K]
T, — Czas trwania zwarcia, [s]

Przyjeto kabel XRUHAKXS 3x (1x240/50)mm2 -12/20kV

Sprawdzenie zyty powrotnej dobranego kabla na warunki zwarciowe:

.
1, >—2 :@:8,33kA<1
2.U, 2-15

=9,80kA

dop

Kabel dobrano prawidiowo.
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Informacja BIOZ

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

,Budowa nowego odcinka linii kablowej SN, linia 15 kV Blaszki
— Sieradz (od GPZ Wréblew kier. Brudzew 1)”

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz
ul. Tuwima 58, 90-021 L6dz

(Inwestor)

ul. Wélczanska 14/16, 90-732 L6dz
(Projektant)
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Zakres robot dla catego przedsiewziecia inwestycyjnego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektéw

Cate zamierzenie budowlane obejmuije:

Budowe linii kablowej SN wraz kanalizacjg kablowa do kabli $wiattowodowych;
Przebudowe stanowiska stupowego SN

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Istniejgca stacja transformatorowa GPZ Wroéblew, linia napowietrzna SN
Uzbrojenie terenu w media

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane,

Prace przy urzadzeniach elektrycznych. Istniejace uzbrojenie terenu i ruch pojazdéw
mechanicznych po drogach przebiegajgcych w poblizu projektowanej trasy linii
kablowych.

Wykonywanie robét budowlanych prowadzonych przy budowie ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1 tone.

Praca w poblizu istniejacej sieci uzbrojenia terenu (w tym istniejace stupy oswietlenia
ulicznego).

Wykopy pod linie kablowg SN

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t

Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym.

Wopadniecie do wykopu/kanatu kablowego.

Roboty wykonywane w poblizu istniejgcej sieci elekiroenergetycznej - mozliwosé
uszkodzenia instalacji podziemnych.

Praca w poblizu maszyn do robét budowlanych oraz dzwigu

wykonywanie wszelkich rob6t zwigzanych z budowg projektowanych linii kablowych
(gtéwnie wykopy rowdw kablowych).

Sposob prowadzenia instruktarzu

Pracownicy bioracy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje zagrozenie

porazeniem pradem elektrycznym muszg posiadaé odpowiednie $Swiadectwa
kwalifikacyjne dopuszczajgce do takich prac.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych

przed przystapieniem do pracy musza zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami
i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu

Odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢ miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia oséb postronnych.

Podczas wykopywania kanatow kablowych nalezy zachowaé szczeg6inag
ostroznosc.

Stosowa¢ narzedzia i sprzet posiadajacy i spetniajacy odpowiednie normy
i dostosowany do planowych prac.

19



W miejscach zblizen i skrzyzowan prace prowadzi¢ recznie.

Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone
i odpowiednio do tego przygotowane.

Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego =zagrozenia dla zdrowia
i zycia wykonywaé na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu.

Wytaczy¢  zasilanie  podczas  wykonywania  demontazu  infrastruktury
elektroenergetycznej.

Robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medyczne;.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowac zgodnie z przeznaczeniem.
Wszystkie roboty powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP i PBUE.

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikédw poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym
wykorzystaniu  zasobow  finansowych  oraz  mozliwosci  technicznych
i organizacyjnych.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej, ktore
powinny  posiada¢  wymagany certyfikat na znak  bezpieczenstwa
i zostaé oznaczone tym znakiem.

Przed przystapieniem do wykonywania prac, pracownicy powinni zosta¢ zapoznani
przez kierownika budowy z przepisami BHP [ przeszkoleni
w dziedzinie BHP. Nalezy rowniez zachowaé szczegblng ostroznos¢ przy pracach
prowadzonych wzdtuz czynnej infrastruktury podziemne;.

W miejscach zageszczenia uzbrojenia, prac wzdtuz czynnych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i elektro-energetycznych lub braku informacji
na temat trasy istniejgcych instalacji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne lub recznie
wykonaé wykop kablowy.
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Spis rysunkéw

Nr rys. Nazwa rysunku
E-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a,b,c,d,e,f Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna
SCHEMAT IDEOWY
E-2 .
Stan projektowany
SCHEMAT IDEOWY
E-3 S . .
Uziemienie proj. stupa wirowanego odporowego SN
E-4 Karta katalogowa
Projektowany stup SN typu Ogr 12/12
P-1 Przekroj poprzeczny
Przejscie linii kablowej SN nad rzeka Swedra
P2 Przekréj poprzeczny

Przejscie linii kablowej SN pod torami kolejowymi
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proj. linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x240/50 mm? 12 /20kV
+2x RHDPE ¢40/3,7

-przewiert sterowany pod torami kolejowymi

- rura ostonowa RHDPEp @ 200 mm na proj. kablu

w?

o

— W — —— 16502t

[III]_LJ_%“[H]III[ RN

Legenda:
proj. linia kablowa SN na terenie
zamknigtym
proj. linia kablowa SN poza terenem
zamknigtym
C—— proj. przecisk / przewiert sterowany
rura ostonowa RHDPEp @ 200 mm
(> proj. rura ostonowa
AROT DVR @ 200 mm
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istn. stacja transformatorowa 110/15 kV GPZ Wréblew, dz. 4/11
Rozdzielnica SN prod. Elektrobudowa Sp. z o.0.

sekcja 2, p. 20 T
‘ proj. stup odporowy SN nr 31 typu Ogr 12/12 dz. nr 36
w miejscu demontowanego stupa typu ZN-12
D-17 PL \ stup wyposazyé w: roztacznik RN 24/4 Il 1004,
oY ‘ naped NR V 12 oraz ograniczniki przepie¢ POLIMD-18N
HVX-E 17,5 kV
%I \ 630A ‘
C Sao-4007515 A | , , 30 —.31 AFL 3x35mm?
1 20VA K. 0.25 FS5 Ker. GPZ Sieradz O (AN Q ELeL AR oo 1
( Il 10VA 5P20 | Nt/ Linia Sieradz - Blasaki
= 3x AASXsn 1x70mm 7
WNg j ‘ \
X PROXAR IIW AC | proj. rozkacznik
Uc =176 kV RN I11-24/4 100A N\
Ur=22 kv ‘
‘ Proj. ograniczniki
1 rzepiec POLIM-D18 N 10kA \ /\
R vAl | proj.glowice kablowe POLT 24D/1X0
IO-100- —|___ proj.gtowice kabloye zacisk shy
pa SN
@> 1001 a XK 224
) | |
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proj. kabel niepalny typu 3xXnRUHAKXS (1x240/50mm?) proj. 3xXRUHAKXS (1x240/50mm?)2x RHDPE
Ly~ 16 mb L» 30 mb + 2x RHDPE ¢40/3,7 na terenie GPZ 040/3,7
Wréblew relacji: GPZ Wréblew s.2 p.20 - proj. mufa kablowa Lz 5154 mb L= 5321 mb relacji: proj. mufa kablowa
SN SN - stup SN nr 31 linii SN Sieradz-Btaszki

proj. 3x mufa przelotowa SN typu CHMSV 24 kV 95-240
- polaczenie proj. linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXS 1x240/50 mm?
z proj. 3xXnRUHAKXS 1x240/50 mm?




Istniejgcy otok z bednarki FeZn 40x5
wokét projektowanego stupa

Projektowane uziomy pretowe
UPB @20 - BEZPOL

1 2 o dlugosci 9 m
L

1m

Ruz<=10Q

Zerdz proj. stupa

proj. bednarka FeZn 40x5mm L=24m utozona
w jednym wykopie z proj. linig kablowa SN
- uziemienie proj. stupa odporowego SN

e .
que oo

»

UWAGA!

Rezystancja uziomu stupa nie powinna przekracza¢ 104.
W przypadku stwierdzenia wigkszej warto$ci, uziemienie
nalezy rozbudowac¢ o dodatkowe uziomy pionowe typu
UPB P20 taczonych z bednarka za pomoca uziomowych
uchwytéw krzyzowych typu UKU/20/40/4




Istniejgca linia napowietrzna SN 15 kV Sieradz-Blaszki
typu 3x AFL 35 mm? zasilana z GPZ Sieradz.
Uktad zawieszenia przewodow - tréjkatny.

LWP 8/24 Drugi stopien obostrzenia

- O

3x SLIP 32.21

1

D))

RN 11l 24-4 100A

3x AAsXSn 1x70mm?

3x AAsXSn 1x70mm?

3x POLIM-D 24N
+ wspornik izolacyjny
z odigcznikiem

gtowice kablowe i /
3x POLT 24D/1X0O N /

T
H
B
I

naped reczny
NRVUE-12 w. I

zerdz wirowana
typu E-12/12

Uwaga

Rozmieszczenie elementdw konstrukcyjnych
i osprzetu skorygowaé w trakcie montazu do
uzyskania zgodnosci z przepisami i hormami
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Starostwo Powiatowe Nr uzgodnien: GKII.6630.60.2024
w Sieradzu
Sieradz, dnia: 2024-03-21
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Warnenczyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: zudp@powiat-sieradz.pl

GKIl.6630.60.2024

Skoordynowanie lokalizacji projektowanego obiektu : linia energetyczna kablowa SN 15 kV

Zlokalizowanego : gm. Wréblew obr.Inczew dz. 4/11, 5, obr. Stomkéw Mokry dz. 14, 28/2, 44,
43/1,67/1,70,102, 191, obr. Blizniew dz. 321, 10, 236, obr. Gajbok dz. 44, 63, 36,
obr. Wagtczew Kol. dz. 145; gm. Btaszki obr. Brudzew dz. 324, 327, 334

Whioskodawca :RAF-PROJECT Rafat Poziemski
98-275 BRZEZNIO
Pyszkdow 63

Zlecenie nr z dnia: 2024-03-14

Data wptywu zlecenia: 2024-03-14 Nr ks. korespondencji: GKII.6630.60.2024

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 z pdZ. zm. ) inwestor jest zobowiazany
do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych wymagajgcych
pozwolenia na budowe oraz obiektow, o ktorych mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1-4, 10 i 23 oraz ust. 2 pkt. 17 i 26.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zgtosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zaktadzie Gazowniczym, Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji,

Spotce Grupy PKP celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych na Naradzie Koordynacyjne;j.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Zarzad Drég Krajowych- odnos$nie drég krajowych,

- Wojewodzki Zarzad Drog - odno$nie drég wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drég- odno$nie drog powiatowych,

- Wojtow, Burmistrzow na pozostatym terenie gmin.

4. W celu zachowania niezmiennego potozenia znakow osnowy geodezyjnej i znakdw granicznych prace ziemne w obrebie
tych znakéw nalezy wykonac recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej. W przypadku zniszczenia
inwestor ma obowigzek na wlasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacj¢ tych znakow
(art. 15 i art. 48.1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 30 poz. 163 z p6z. zm.,
oraz art. 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. Nr 88 poz. 553 z p6z. zm. ).

Uzgodniono pozytywnie zuwagag

1. Prace ziemne w poblizu sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc normatywne

odleglosci od skrajnych elementéw uzbrojenia. Na czas glebokich wykopow w miejscach kolizji

sie¢ gazowg nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
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Wspodtrzedne punktédw geodezyjnych

L. p. X Y
P1. | 572279525 | 6538502.83
P2. | 5722792.86 | 6538509.37
P3. | 5722787.65 | 6538507.39
P4. | 5722781.13 | 6538524.30
P5. | 5722742.00 | 6538509.34
P6. | 572264518 | 6538472.09
P7. | 572264393 | 6538471.92
PS. | 5722642.67 | 6538471.12
P9. | 5722613.20 | 6538459.79
P10. | 5722493.96 | 6538413.96
P11. | 5722477.10 | 6538407.48
P12. | 5722451.86 | 6538396.84
P13. | 5722432.64 | 6538389.54
P14. | 572236133 | 6538362.46
P15. | 5722325.96 | 6538348.69
P16. | 5722325.43 | 6538348.65
P17. | 5722294.78 | 653833591
P18. | 5722201.10 | 6538300.31
P19. | 5722057.52 | 6538245.36
P20. | 5722019.35 | 6538230.74
P21. | 5722018.92 | 6538230.99
P22. | 5722018.18 | 6538230.72
P23. | 5722017.91 | 6538230.19
P24. | 5722007.93 | 6538226.37
P25. | 5721961.20 | 6538208.48
P26. | 5721960.66 | 6538208.67
P27. | 5721955.93 | 6538206.85
P28. | 5721955.54 | 6538207.25
P29. | 5721945.87 | 6538203.61
P30. | 572194528 | 6538202.65
P31. | 5721944.24 | 6538202.23
P32. | 572194354 | 6538202.78
P33. | 5721932.72 | 6538198.67
P34. | 5721917.69 | 6538193.28
P35. | 5721915.34 | 6538193.60
P36. | 5721886.21 | 6538181.45
P37. | 5721885.94 | 6538179.78
P38. | 5721889.26 | 6538170.26
P39. | 5721834.16 | 6538152.14
P40. | 5721832.87 | 6538151.08
P41. | 5721831.78 | 6538151.12
P42. | 5721824.28 | 6538148.68
P43. | 5721790.38 | 6538138.80
P44. | 5721779.81 | 6538135.72
P45. | 5721772.41 | 6538133.64
PA6. | 5721771.44 | 6538132.87
P47. | 5721770.04 | 6538132.93
P4g. | 5721723.39 | 6538119.84
P49. | 5721722.81 | 6538119.89
P50. | 5721713.21 | 6538117.10




Wspotrzedne punktdw geodezyjnych

P51. 5721700.26 6538113.59
P52. 5721652.99 6538100.69
P53. 5721634.10 6538095.30
P54. 5721632.22 6538094.91
P55. 5721625.72 6538093.12
P56. 5721604.96 6538087.50
P57. 5721568.51 6538077.64
P58. 5721544.96 6538071.37
P59. 5721536.64 6538068.66
P60. 5721533.05 6538067.18
P61. 5721528.32 6538062.33
P62. 5721526.54 6538059.48
P63. 5721525.60 6538057.44
P64. 5721524.68 6538052.22
P65. 5721522.69 6538028.42
P67. 5721522.02 6538015.00
P68. 5721520.70 6538000.72
P69. 5721519.04 6537985.55
P70. 5721516.27 6537954.14
P71. 5721515.48 6537945.42
P72. 5721514.86 6537934.75
P73. 5721513.39 6537911.48
P74. 5721513.08 6537908.62
P75. 5721511.29 6537892.19
P76. 5721508.80 6537864.81
P77. 5721507.07 6537847.29
P78. 5721505.92 6537831.21
P79. 5721505.66 6537828.47
P80. 5721502.88 6537790.86
P81. 5721493.61 6537790.50
P82. 5721492.91 6537781.50
P83. 5721488.35 6537744.42
P84. 5721483.96 6537700.59
P85. 5721483.04 6537693.19
P86. 5721481.32 6537676.40
P87. 5721479.02 6537654.19
P88. 5721478.99 6537651.54
P89. 5721476.37 6537626.77
P90. 5721475.55 6537619.00
P91. 5721475.88 6537617.38
P92. 5721474.74 6537606.39
P93. 5721472.91 6537588.92
P94. 5721471.09 6537572.33
P95. 5721463.29 6537489.91
P96. 5721455.94 6537419.16
P97. 5721454.80 6537403.86
P98. 5721454.15 6537402.44
P99. 5721453.49 6537394.02
P100. | 5721452.64 6537384.14
P101. | 5721449.67 6537352.75
P102. | 5721440.65 6537264.69




Wspotrzedne punktdw geodezyjnych

P103. | 5721439.23 6537248.50
P104. | 5721435.82 6537209.42
P105. | 5721437.33 6537197.34
P106. | 5721439.62 6537188.46
P106a. | 5721439.46 6537183.81
P107. | 5721441.44 6537169.16
P108. | 5721441.07 6537160.50
P109. | 5721441.50 6537155.44
P110. | 5721441.53 6537144.66
P111. | 5721440.85 6537134.14
P112. | 5721439.90 6537125.39
P113. | 5721439.27 6537122.95
P114. | 5721437.05 6537101.44
P115. | 5721435.55 6537089.73
P116. | 5721434.49 6537089.49
P117. | 5721433.74 6537083.35
P118. | 5721426.66 6537036.61
P119. | 5721420.72 6536998.22
P120. | 5721420.15 6536994.89
| P121. | 5721398.12 6536846.89
P122. | 5721395.00 6536820.67
P123. | 5721395.90 6536819.58
P124. | 5721394.56 6536807.23
P125. | 5721393.44 6536806.34
P126. | 5721392.73 6536799.29
P127. | 5721389.04 6536772.20
P128. | 5721389.76 6536764.08
P129. | 5721389.62 6536741.41
P130. | 5721389.80 6536721.37
P131. | 5721389.99 6536687.49
P132. | 5721389.96 6536672.35
P133. | 5721359.22 6536671.63
P134. | 5721325.74 6536670.79
P135. | 5721301.09 6536670.34
P136. | 5721298.30 6536670.38
P137. | 5721285.32 6536670.05
P138. | 5721233.87 6536668.35
P139. | 5721202.76 6536666.96
P140. | 5721198.82 6536665.98
P141. | 5721198.21 6536665.54
P142. | 5721197.66 6536664.34
P143. | 5721186.92 6536663.20
P144. | 5721170.94 6536664.83
P145. | 5721169.49 6536665.46
P146. | 5721153.52 6536666.14
P147. | 5721146.01 6536666.74
P148. | 5721119.01 6536670.15
P149. | 5721108.90 6536672.04
P150. | 5721078.55 6536678.08
P151. | 5721069.47 6536680.40
P152. | 5721059.95 6536683.63




Wspotrzedne punktdow geodezyjnych

P153. | 5721043.83 6536689.08
P154. | 5721013.20 6536690.42
P155. | 5721012.66 6536690.85
P156. | 5721008.19 6536691.38
P157. | 5721007.17 6536691.28
P158. | 5720973.82 6536683.86
P159. | 5720938.34 6536665.45
P160. | 5720924.16 6536655.13
P161. | 5720923.50 6536655.19
P162. | 5720914.84 6536650.47
P163. | 5720914.02 6536649.64
P164. | 5720872.85 6536627.31
P165. | 5720871.12 6536628.17
P166. | 5720823.13 6536601.56
P167. | 5720797.84 6536588.54
P168. | 5720763.74 6536570.34
P169. | 5720720.18 6536546.37
P170. | 5720699.62 6536534.92
P171. | 5720665.72 6536516.78
P172. | 5720651.76 6536509.63
P173. | 5720635.92 6536502.46
P174. | 5720617.33 6536495.90
P175. | 5720584.71 6536487.29
P176. | 5720520.66 6536469.47
P177. | 5720481.51 6536458.47
P178. | 5720462.14 6536452.59
P179. | 5720440.08 6536446.30
P180. | 5720428.51 6536443.25
P181. | 5720399.97 6536435.16
P182. | 5720360.83 6536424.64
P183. | 5720334.52 6536417.31
P184. | 5720325.33 6536414.77
P185. | 5720306.81 6536409.33
P186. | 5720279.98 6536401.97
P187. | 5720261.37 6536396.73
P188. | 5720254.94 6536394.93
P189. | 5720248.12 6536393.01
P190. | 5720226.75 6536387.02
P191. | 5720208.89 6536381.31
P192. | 5720186.76 6536374.65
P193. | 5720183.56 6536373.28
P194. | 5720146.90 6536366.06
P195. | 5720087.08 6536356.47
P196. | 5720053.65 6536351.13
P197. | 5720051.45 6536350.49
P198. | 5720019.10 6536350.86
P199. | 5720012.83 6536349.62
P200. | 5719989.30 6536346.96
P201. | 5719921.02 6536334.33
P202. | 5719844.76 6536317.74
P203. | 5719805.11 6536305.52




Wspédtrzedne punktéw geodezyjnych

P204. | 5719803.42 6536305.70
P205. | 5719802.96 6536307.18
P206. | 5719801.11 6536307.39
P207. | 5719800.02 6536306.17
P208. | 5719780.10 6536309.57
P209. | 5719726.05 6536318.83
P210. | 5719648.76 6536332.06
P211. | 5719557.95 6536347.61
P212. | 5719451.57 6536362.99
P213. | 5719380.02 6536369.75
P214. | 5719293.42 6536373.80
P215. | 5719285.67 6536367.86
P216. | 5719248.12 6536411.35
P217. | 5719242.16 6536407.14
P218. | 5719255.94 6536354.51
P219. | 5719250.37 6536353.14
P220. | 5719212.82 6536354.39
P221. | 5719194.40 6536354.96
P222. | 5719194.38 6536353.16




Polskie Koleje Panstwowe S.A.
Centrala
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Oddzial Gospodarowania

Nieruchomos$ciami w Warszawie

ul. Armatnia 14

01-246 Warszawa

Wydzial Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych
ul. Kijowska 14

03-743 Warszawa

Warszawa, 23 maja 2024r.
KOLEJOWY ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
KNWa22a.6314.100.2024.UT/1

UNP : 2024-0255036

OPINIA Nr 98/2024

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji trasy kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV
w skrzyzowaniu z torami kolejowymi w km 71,860 (odc. P1- P6) na dzialce ew. nr 28/3, obr. 25
Stomkoéw Maly, gmina Wroblew, pow. sieradzki, woj. tédzkie

Dla:

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21a
20-340 Lublin

Zlecenie z dnia: 2024.05.15
Data wptywu do uzgodnienia: 2024.05.15

Na podstawie art. 2, pkt. 9, art. 4 ust 2 i 2a, art. 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z p6zn. zm.), Decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia
18 wrzesénia 2020r. w sprawie ustalenia terenow, przez ktore przebiegaja linie kolejowe, jako terenow
zamknietych (Dz. Urz. MI z 2020r. poz. 38).

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie trasy kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV
w skrzyzowaniu z torami kolejowymi w km 71,860 (odc. P1- P6) na dzialce ew. nr 28/3, obr. 25
Stomkoéw Maly, gmina Wroblew, pow. sieradzki, woj. todzkie i uzyskaniu pozytywnych opinii spotek:

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
TK Telekom Sp. z o0.0.

PKP TELKOL Sp. z o.0.

PKP Energetyka Obstuga Sp. z o.0.

Al e S R

opiniuj¢ pozytywnie lokalizacj¢ trasy kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV
w skrzyzowaniu z torami kolejowymi w km 71,860 (odc. P1- P6) na dzialce ew. nr 28/3, obr. 25
Stomkéw Maly, gmina Wrdblew, pow. sieradzki, woj. 16dzkie. Linia Nr 14 £6dz Kaliska - Tuplice,
stacja Sedzice, na wys. km 71,860.

Polskie Koleje Paristwowe Spotka Akcyjna z siedziba w Warszawie | Al. Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy | Kapitat zakladowy Spétki: 10 150 715 600 z} w calodci wptacony



Uwagi i zalecenia:

1. Prace powinny by¢ wykonane wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej do celow projektowych potwierdzonej przez Kolejowy Zespoét Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu, zaewidencjonowanej pod nr 98/2024 zgodnie
z opiniami nastgpujacych spotek: PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Warszawie
(pismo Nr KNWa4.6512.285.2024.MD/16 z dn.23.04.2024r.), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zak}ad
Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim (pismo Nr 1Z02DK.2133.6.2024.MS.2 z dn.05.02.2024r.)
TK Telekom Sp. z 0.0. (pismo Nr LBPS;j-508-0038/2024 z dn.24.01.2024r.), PKP TELKOL Sp. z o.0.
(pismo Nr RU7A-504-29/2024 z dn.06.03.2024r.), PGE Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. (pismo Nr OS4-
Os3e-552-122/2024 z dn.29.02.2024r).

2. Roboty na terenie PKP wykonane powinny by¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem
kolejowej skrajni budowli i wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw. Wykonawcy powinni
posiada¢ wazne przeszkolenia z zakresu BHP. Projekt powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem
kolizyjnosci zaréwno z branzami kolejowymi i gestorami sieci miejskich. Nalezy przed przystgpieniem
do planowanej inwestycji zapewni¢ nadzor techniczny nad robotami z branzowych jednostek kolejowych
i miejskich. Urzadzenia kolejowe nie moga by¢ naruszone, teren po zakonczeniu prac doprowadzony do
stanu pierwotnego a przebieg linii kablowych przez grunty PKP trwale oznakowany.

Roboty zwiagzane z budowa nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z zarzadzajacym terenem PKP.

4. Zobowiazuje si¢ wykonawce prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej (Art. 15 i 48
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z pézn.
zm.). Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych wystapi kolizja w zakresie lokalizacji
punktéw osnowy, wykonawca tych prac zobowiazany jest poinformowaé o tym fakcie PKP S.A.
jako zarzadzajacego terenem zamkni¢tym w celu ponownego uzgodnienia projektu.

5. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej podczas wykonywania prac budowlanych,
wykonawca tych prac jest zobowiazany pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej zlecenia ich
wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej na wlasny koszt.

6. Wykonawca zapewni wykonanie inwentaryzacji robot ulegajacych zakryciu oraz geodezyjnej sytuacyjno
— wysokosciowej inwentaryzacji powykonawcze;j.

7. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykona¢ wg obowiazujacych instrukcji i przepis6w wynikajacych
z Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z pdézn. zm.) oraz Prawa
budowlanego (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.).

8. Dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzng, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z czesci dotyczacej przebiegu inwestycji przez teren PKP, na zlecenie inwestora
Jjednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych wnosi i stwierdza zgodno$¢ lub rozbieznos$¢
realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem do zasobu PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Warszawie, Wydzial Geodezji, ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa, celem
potwierdzenia wynikow inwentaryzacji.

9. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydzial Geodezji (zgodnie
z pkt. 7) jest niezbednym dokumentem przy odbiorze koncowym robot.

10. Umowe za pozostawienie sieci uzbrojenia terenu na gruncie PKP nalezy zawrze¢ z PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie, ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa.

(98}

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostek projektowania od odpowiedzialnosci za sporzadzony projekt, nie
jest rownoznaczne z pozwoleniem wstepu na teren kolejowy oraz nie jest dokumentem do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i jest wazne do dnia 22.05.2027r.

Opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia wydania (przez okres 3 lat projekt jest zachowywany
na zasadniczej mapie). Decyzja o pozwoleniu na budowe przedtuza waznos$é opinii w zwiazku z czym,
zachowanie projektu na mapie przez okres dtuzszy niz 3 lata wymaga powiadomienia KZUDP o uzyskanym
pozwoleniu na budowe.

Sprawe prowadzi:
e-mail: urszula.trz

Polskie Koleje Paristwowe Spotka Akcyjna z siedziba w Warszawie | Al Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy X/l Wydzial Gospodarczy | Kapitat zaktadowy Spétki: 10 150 715 600 zt w catoéci wplacony
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Wspétrzedne punktéw geodezyjnych

L.p.

P1.
P2.
P3.
P4.
P5.

P6.

X

5722325.46

5722319.68

5722318.26

5722295.42

5722296.65

5722294.84

Y

6538348.65

6538348.22

6538350.84

6538340.09

6538336.63

6538335.94



Polskie Koleje Paristwowe S.A. PEKP) POLSKIE KOLEJE PA“STWOWE

Centrala Spétka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa "

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomos$ciami w Warszawie
Wydziat Ewidencji Nieruchomosci
ul. Armatnia 14

01-246 Warszawa

tel.: +48 22 474 55 60

fax. +48 22 474 51 17

e-mail: sekretariat. knwa@pkp.

Warszawa, dn. 23.04.2024 r.
KNWa4.6512.285.2024.MD/16

UNP: 2024-0208577
PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lodz
Ul. Tuwima 58
90-021 L6dz

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacjg
kablowg na terenie dziatki ewidencyjnej nr 28/3 z obrebu 25 Stomkoéw Mokry, gmina Wréblew, powiat

sieradzki, wojewodztwo todzkie.

W zwigzku z wystgpieniem w imieniu PGE Dystrybucja S.A., PKP S.A.
Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie pozytywnie opiniuje projekt budowy sieci
elektroenergetycznej: linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacjg kablowg na terenie dziatki ewidencyjnej nr 28/3 z
obrebu 25 Stomkéw Mokry, gmina Wréblew, powiat sieradzki, wojewodztwo tddzkie, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym stanowigcym integralng czes¢ niniejszej opinii i wyraza zgode na dysponowanie terenem na cele
budowlane.

Uwagi i zalecenia:
1. Niniejsza zgoda dotyczy wylacznie lokalizacji inwestycji i nie dotyczy rozwigzan technicznych.

2. Niniejsza zgoda wydawana jest celem przedilozenia jej we wilasciwych organach administracji
architektoniczno-budowlanej.

3. Niniejsza zgoda nie uprawnia do rozpoczecia robét budowlanych.

4. Konieczne jest uwzglednienie opinii Spétek:

e PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z o0.0. (pismo znak: 0S4-Os3e-552/122/2024 z dnia
29.02.2024 r.);

e PKP Telkol Sp. z 0.0. (pismo znak: RU7A-504-29/2024 z dnia 06.03.2024 r.);
e PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (pismo znak: 1Z20DK.2133.6.2024.MS.2 z dnia 05.02.2024 r.);
e TK Telekom Sp. z 0.0. (pismo znak: LBPSj-508-0038/24 z dnia 24.01.2024 . );

5. Inwestor pozyska i uwzgledni opinie Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ul. Kijowska
14, 03-743 Warszawa) z uwagi na fakt, iz planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziaice ewidencyjnej
stanowigcej teren kolejowy zamkniety.

6. Po wykonaniu inwestycji Inwestor zleci wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu
budowlanego (inwestycji), a mape z inwentaryzacji przekaze do tut. Oddziatu.

7. Prawo do wejécia w teren bedzie mozliwe po dostarczeniu: opinii, o ktérej mowa w pkt. 5, decyzji o pozwoleniu
na budowe, skutecznym zgtoszeniu robo6t budowlanych do wiasciwego organu administracji architektoniczno
- budowlanej lub o$wiadczeniu o realizacji inwestycji w trybie art. 29a ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2020.ppz. 1333 ze zm.) oraz zawarciu umowy na trwate zajecie terenu z PKP S.A.
Oddziatem Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie.

8. Zatrwate zajecie terenu PKP S.A., przekazanie i odbior terenu zostang naliczone przez PKP S.A. optaty.

Polskie Koleje Paristwowe Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie | Al Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy | Kapitat zaktadowy Spotki: 10 150 715 600 zt w catoéci wptacony



9. Obowigzkiem Inwestora, przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych, jest uzyskanie
niezbednych, wymaganych prawem zezwolen wiasciwych terytorialnie organéw administracii panstwowej
i samorzgdowe;.

10. Projektowanie i wykonanie robot budowlanych odbedzie sig zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

11. Inwestor zrzeka sie wobec PKP S.A. wszelkich roszczen zwigzanych z poniesionymi kosztami w celu
przygotowania projektu i uzyskania stosownych, wymaganych prawem pozwoler wiasciwych terytorialnie
organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

12. Roboty budowlane wykonane zostang kosztem i staraniem Inwestora, bez prawa do zwrotu poniesionych
kosztéw i nakiadow.

13. PKP S.A. nie bedzie ponosita zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne wypadki, uszkodzenia i straty powstate
w trakcie prowadzenia rob6t wobec wykonawcy, witasciciela oraz oséb trzecich na terenie nieruchomosci
udostepnionej w celu przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji. Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$é
za wszelkie szkody wynikte nawet z okoliczno$ci nieprzewidzianych.

14. PKP S.A. nie bedzie ponosita w przysztosci odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w wyniku
inwestycji ani za jej stan techniczny. Odpowiedzialno$¢ te ponosi Inwestor.

15. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych moga ujawni¢ sig, dodatkowe sieci uzbrojenia terenu, ktére w trakcie
robét powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

16.  Po wykonaniu inwestycji teren w/w nieruchomosci zostanie przez Inwestora uporzadkowany, przywrécony do
stanu poprzedniego przy uwzglednieniu zakresu wykonanych robot, a wszelkie szkody zostang naprawione.

17. W przypadku naruszenia warunkéw niniejszego uzgodnienia, traci ono moc.

18. Uzgodnienie jest wazne do dnia 23.01.2026 r.

19. Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT w wysokosci 328,68 zt + VAT.

W zatgczeniu:

Mapa z uzgodnieniem.

Otrzymuija:

Adresat za posrednictwem Pyszkéw 63, 98-275 Brzeznio

Do wiadomoéci:
Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomosciami Piotrkéw Trybunalski.

Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie | Al. Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251

KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xil Wydziat Gospodarczy | Kapitat zaktadowy Spétki: 10 150 715 600 zt w catosci wptacony
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Energetyka Kolejowa

PGE Energetyka Kolejowa Obsluga Sp. z 0.0.
tel.: +48 80177 29 29

Wroctaw, 29.02.2024 r.
0S4-0s3e-552/122/2024

Dotyczy: uzgodnienia budowy sieci linii kablowej wraz z kanalizacjg kablowg w
lokalizacji: dziatka numer 28/3, obreb Stomkéw Mokry, jednostka ewidencyjna

Wréblew, linia kolejowa nr 14 £odz Kaliska - Tuplice, km 71,8 = 71,9.

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 04.01.2024 r. PGE Energetyka

Kolejowa S.A., uzgadnia lokalizacjg sieci elektroenergetycznej w miejscowosci

Stomkéw Mokry, jednostka ewidencyjna Wroblew, linia kolejowa nr £6dz Kaliska —

Tuplice, km 71,8 + 71,9 z nastepujgcymi uwagami:

1.

Na  objetych  dokumentacjg terenach  posiada infrastrukture
elektroenergetyczng w postaci linii kablowej nN YAKY 4x10 mm? — 0,4 kV.
Moga znajdowac sie tam czynne kable, nie ujete w ewidencji i nie
naniesione na posiadang przez nas dokumentacje. Konieczne jest wigc
doktadne sprawdzenie obecnosci kabli w terenie przed rozpoczgciem prac.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzgdzen z istniejgcymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi, projekt i remont muszg by¢ wykonane
zgodnie z Polskimi Normami.

W  przypadku  koniecznos$ci  przebudowy naszych  urzadzen

elektroenergetycznych Inwestor:

a) zawrze Umowe o usunigcie kolizji z PGE Energetyka Kolejowa S.A..

b) opracuje dokumentacje wykonawczg wraz ze wszystkimi dokumentami

niezbednymi

PGE ENERGETYKA KOLEJOWA OBSLUGA SP. Z 0.0., UL. HOZA 63/67, 00-681 WARSZAWA; SAD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY, XII WYDZJAt GOSPODARCZY; KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO NUMER KRS 0000610778,
NIP: 7010564340; REGON: 364121434; KAPITAL ZAKEADOWY: 2 000 000,00 £t e-mail: przemystaw rutkowski@akpge pl nr tel.
697 042 076 www.pgeenergetykakolejowa.pl
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do prowadzenia i wykonania robét wymaganych Prawem Budowlanym
ktérg nalezy uzgodni¢ z PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0,
Obszar Serwisowy Zachodni.

4. PGE Energetyka Kolejowa S.A. zastrzega sobie prawo odbioru
technicznego przed zasypaniem wykonanych skrzyzowan i zblizen z naszg
siecig  elektroenergetyczng.  Termin  odbioru  nalezy  uzgodnic¢
z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym.

5. Zaznaczone na mapach urzgdzenia i obiekty elektroenergetyczne nie mogg
by¢  poddawane  niekorzystnym  oddziatywaniom ze  strony
nowoprojektowanych obiektéw na tym obszarze.

6. Za wszelkie ewentualne straty spotki PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikte podczas robét obcigzony finansowo bedzie wykonawca robot lub
Inwestor. Dotyczy to zardbwno kosztéw usunigcia awarii jak i tez kosztéw
odszkodowan na rzecz klientow PGE Energetyka Kolejowa S.A. za
powstate przerwy w Swiadczeniu ustug dystrybucji i sprzedazy energii
elektrycznej.

7. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzgdzenia
elektroenergetyczne odkryte podczas prac nalezy traktowac jako czynne i
zgtosi¢ do Organu wydajgcego uzgodnienie.

8. Wykonawca robét na 14 dni (roboczych) przed rozpoczeciem prac
planowanymi robotami pisemnie powiadomi PGE Energetyka Kolejowa
Obstuga Sp. z 0.0., Obszar Serwisowy Zachodni powotujgc sie na niniejsze
uzgodnienie.

Uzgodnienie jest wazne na okres dwoch lat od daty jego wydania.

Jednoczes$nie informujemy, ze w/w uzgodnienie nalezy traktowaé jako
uzgodnienie z zakresu urzadzen energetycznych stanowigcych wiasnosé PGE

Energetyka Kolejowa S.A.
Termin wazno$ci w/w uzgodnienia uptywa po dwdch latach od daty wystawienia.

Z powazaniem:

PGE ENERGETYKA KOLEJOWA OBSLUGA SP. Z 0.0., UL. HOZA 63/67, 00-681 WARSZAWA; SAD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY, XII WYDZIAL. GOSPODARCZY; KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO NUMER KRS 0000610778;
NIP: 7010564340, REGON: 364121434; KAPITAL ZAKEADOWY: 2 000 000,00 Zt e-mail: przemystaw.rutkowski@gkpge.p! nr tel,
697 042 076 www.pgeenergetykakolejowa.pl

2173



W zatgczeniu:
1. Mapa -1 szt.
2. Faktura VAT — 1 szt.

PGE ENERGETYKA KOLEJOWA OBSLUGA SP. Z 0.0., UL. HOZA 63/67, 00-681 WARSZAWA; SAD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY, X!l WYDZIAt GOSPODARCZY; KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO NUMER KRS 0000610778;
NIP: 7010564340; REGON: 364121434; KAPITAt ZAKLADOWY: 2 000 000,00 Zt e-mail: przemyslaw.rutkowski@akpge pl nr tel.
697 042 076 www.pgeenergetykakolejowa.pl

343



W 00Z @ LOYY emouotso eins foudd O

U00Z @ LOYY emouotso einu “foid
{uemo.ajs pamezid / ysioezid ‘foud C——DO

NS emojqey el “foid

sajeizp ao1uelb

:epuabar
//
N _ _
N ! _
N B RN VTN .. _
h ] Wy a » _
v MO ONs ! |
// p 1 sz 2 .L.m.
N s B uﬁf
3 (o // @ l_d =
X ® ) LA -
N % _n|_
zwgof:/wfgﬂ Wezig o .. M __m v X
- <7 4707 "20 6 B I
ejsijelos, 2giR)1S \ﬂ |
: N | gz exsmoxzoed ‘me Wl
N e ' lupoydez Amosiwiag 1ezsqo | 2|5
e ——— we ’ - - 9% raad 13 Fi 1 g S
llllllllllllll = = % il
I 1 e
\\\\\ — o S —== AN C | B
T i 2 B3
001 T -7 - — e — N L " Q
L kH%ﬂ_upHrTuLHkm L .WH WJMFHFFDLHKM@H%MM & -l
W nﬂﬂ.' Ll
Jﬁaw[ N { I
jd1)>

UL

gL ]
I RN AR EN RS RN

o

nqey *foid eu ww 0@ LOYY BMOUOSO BN

TwAmofemuren ureo) pod Auemolals LamazId -

L'€/0%P AdAHY XZ+

MI0Z/ZT ;uw 0S/0%ZXT SIVHNYX X¢ “fod nd&) NS emo(qex euy| ‘foxd




PKPTELKOL>

Poznan 06.03.2024 r.

Stanowisko ds. Uzgodnien Dokumentac;ji
Region Poznan
M:+48 512 112 870
T: +48 61 633 13 14
e-mail: | S o

Nr pisma: RU7A-504-29/2024
Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.
Ul. Garbarska 21a
20-340 Lublin

Dotyczy:

Uzgodnienie planu sytuacyjnego, naniesienie na podkiad geodezyjny infrastruktury telekomunikacyjnej*
(dalej ,Infrastruktura Telekomunikacyjna”) PKP TELKOL Sp. z o.0. (dalej: PKP TELKOL) oraz wydanie
warunkéw technicznych na przebudowe/zabezpieczenie ewentualnych kolizji zwigzanych z projektem

budowy sieci elektroenergetycznej.

*oznacza kable telekomunikacyjne $wiattowodowe, kable telekomunikacyjne miedziane, linie telekomunikacyjne napowietrzne, drenaz wraz z
kanalizacjg kablowa, studnie kablowe, szafy telekomunikacyjne/kontenery telekomunikacyjne, inne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym

m.in. urzadzenia lub budowle, wchodzace w sktad przedsigbiorstwa PKP TELKOL.

Tytut Projektu/zadania inwestycyjnego:

Uzgodnienie projektu budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacjg

kablowg / budowa nowego odcinka linii kablowej SN, linia 15 kV Btaszki - Sieradz

Nazwa i adres Inwestora:

PGE Dystrybucja S.A.
Ul. Garbarska 21a
20-340 Lublin

Nazwa i adres Wnioskodawcy

iki

ertyfikat Ministerstwa PKP TELKOL sp.z 0.0.+ Szczesliwicka 62, 02-353 Warszawa -« NIP 113-28-75-351

W \‘\\'/ Swiadectwo WY, ¢
i{ \ Bezpieczenistwa Y} "%4 ¥ Spraw Wewnetrznych REGON 147190587 « Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,
Dy o Przemystowego 4% | Administracji Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego « kapitat zaktadowy 90 769 500,00 PLN.



PKPTELKOL™>
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okre$lonych przez PKP TELKOL w dokumencie Warunki realizacji prac bedacych przedmiotem

uzgodnien _z PKP TELKOL znajdujace sie na stronie https://telkol.pl/uzgodnienia/, ktére stanowig

integralng cze$¢ niniejszych Uzgodnieh.

Osoba odpowiedzialna za uzgodnienia po stronie PKP TELKOL.:

Maciej Jawgiel
Stanowisko ds. Uzgodnien Technicznych

maciej.jawgiel@telkol.pl

Niniejszy dokument stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, do ktérej przestrzegania zobowigzani sg wszyscy
uczestnicy procesu budowlanego w szczegdélnosci Wykonawcy , podwykonawcy, dalsi podwykonawcy

realizujgcy Projekt.

Z powazaniem

W ‘(':‘\‘*s' Swiadectwo %"\, Certyfikat Ministerstwa PKP TELKOL sp.z 0.0.* Szczesliwicka 62, 02-353 Warszawa «NIP 113-28-75-351
i’, i ,Z Bezpieczenstwa Y ,w-x,\ﬁ Spraw Wewnetrznych REGON 147190587 + Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,
b 5." Przemystowego By o i Administracji Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - kapitat zaktadowy 90 769 500,00 PLN.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. %@

Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim

Dziat Drég Kolejowych

ul. Wolnoégci 3%?:33‘1-\2’00 Ostrow Wielkopolski PKP PﬂI.SKIE LINIE KULEJOWE S.A.

tel. + 48 62 724 33 40
iz.ostrow@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

1Z20DK.2133.6.2024.MS .2 Ostréw Wielkopolski, 05.02.2024 r.

Dot. : uzgodnienia budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacjg kablowga w m. Stomkéw Mokry w skrzyzowaniu
z linig kolejowg 014 t6dz Kaliska — Tuplice km 71,860.

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A

20 - 340 Lublin

Oddziat Lodz

ul. Tuwima 58

90 — 021 £édz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp. uzgadnia budowe
linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacjg kablowg w m. Stomkéw Mokry w skrzyzowaniu z linig
kolejowg 014 £.6dz Kaliska — Tuplice km 71,860 z nastepujacymi uwagami:

1. Budowe linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacjg kablowag nalezy wykona¢ zgodnie
z uzgodnionym projektem oraz wytycznymi zawartymi w zatgczniku nr 2. Wprowadzenie
zmian wymaga ponownych uzgodnien.

2. Dotgczona do pisma mapa oraz przekréj poprzeczny uzgodniony przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim stanowig integralng czesc
niniejszego dokumentu.

3. Wszelkie roboty w strefie 20 m od granicy obszaru kolejowego nalezy prowadzi¢ tak,
aby nie powodowaly naruszenia budowli kolejowych, zagroZzenia zycia ludzi oraz
nie zaktocaty pracy urzadzen stuzgcych eksploatacii linii kolejowe;.

4. Wykonawca na 30 dni przed rozpoczeciem robét zgtosi sie do Zaktadu Linii Kolejowych
w Ostrowie WIkp. ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostrow Wikp. w celu wyrazenia zgody na zajecie
terenu kolejowego, ustalenia terminu rozpoczecia i prowadzenia robdt, wyznaczenia
nadzoru nad robotami z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., opracowania
tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggdéw oraz okreslenie warunkéw BHP
wykonywania prac na terenie kolejowym. Czynno$ci te sg odptatne.

5. Przed przystapieniem do robot na podstawie przekopoéw probnych zlokalizowaé kable SRK,
kable energetyczne, $wiattowodowe, GSMR ktére utozone sg w rejonie projektowanych
robot i zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem. Roboty w poblizu urzadzen (kabli)
kolejowych nalezy wykonywaé¢ recznie. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne

urzadzenia odkryte podczas prac nalezy traktowaé jako czynne i zgtosi¢ ich odkrycie.

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427 1
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 33 272 194 000,00 zt



10.

11.

12.

13.

14.

15.

W miejscach zblizen z istniejgca infrastrukturg nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci.
Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ koszty ewentualnych szkdéd spowodowanych
robotami.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ bezpieczne warunki pracy, za co ponosic
bedzie catkowitg odpowiedzialno$¢.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac i sporzgdzi¢ notatke z zakonczenia
robét.

Uszkodzenie istniejgcych kabli skutkowacé bedzie koniecznoscig wymiany catych odcinkéw
funkcjonujgcych kabli.

Wykonawca zapewni wykonanie geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej inwentaryzacii
powykonawczej (tgcznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencji gruntow).

Przed przystgpieniem do prac geodezyjnych, nalezy dokonaé zgtoszenia prac
geodezyjnych w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami Wydziat
Geodezji w Warszawie, ul. Armatnia 14.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydziat Geodezji
i Regulacji Stanéw Prawnych jest niezbednym dokumentem przy odbiorze korcowym
robét.

Kopie wykonanej inwentaryzacji nalezy przekaza¢ do PKP PLK S.A. Zaktadu Linii
Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski.
Poswiadczenie przekazania inwentaryzacji na ww. adres nalezy przedtozy¢ podczas
odbioru robét.

Powyzsza inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia dla zycia ludzi lub
bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu kolejowego, a takze nie bedzie zaktdécac dziatania
urzadzen stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp. na wniosek organu administracji architektoniczno
— budowlanej wyda pozytywng opinie dotyczacg mozliwosci uzyskania odstepstwa
od przepisow techniczno-budowlanych dla ww. inwestycji okreslonych w:

1) art. 53 wust2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ftransporcie kolejowym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1786 ze zm.) w zakresie umozliwiajgcym usytuowanie budowli
w odlegtosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego i mniejszej niz 20 m od
osi skrajnego toru.

2) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1247 ze zm.)

- § 4 ust.1 w zakresie umozliwiajgcym wykonywanie robét ziemnych w odlegtosci
mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego.

- § 4 ust.3 w zakresie umozliwiajgcym wykonywanie robét ziemnych w odlegtosci od 4 m
do 20 m od granicy obszaru kolejowego.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Inwestycje nalezy rowniez wuzgodni¢ z PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomos$ciami w Warszawie, ul. Armatnia 14, 01 - 246 Warszawa.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ usytuowania na terenie kolejowym oraz na terenie sgsiadujgcym
z linig kolejowa, tj. wpasie 0 - 20 m od granicy z obszarem kolejowym, urzgdzen
technicznych nie bedacych wiasnoscia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przed
rozpoczeciem robét niniejsza inwestycje nalezy uzgodni¢ rowniez z:

1) TK Telekom spétka z 0.0., ul. Poleczki 13, 02 — 822 Warszawa
2) PKP Telkol spotka z 0.0., Region Poznan, ul. Taczaka 10, 61 — 818 Poznan
3) PGE Energetyka Kolejowa Sp. z 0.0., Obszar Serwisowy Zachodni

ul. Paczkowska 26, 50 — 503 Wroctaw

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim nie
bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z infrastrukturg techniczng
pozostawiong na terenie kolejowym oraz w pasie gruntu od 0 do 20 m od granicy
z obszarem kolejowym przez podmioty wymienione w pkt 17. Usuniecie tych kolizji nastgpi
na warunkach okreslonych przez wtasciciela infrastruktury i nie bedzie obcigzac¢ kosztami
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Niniejsza opinia wydawana jest na podstawie aktualnych dziatarn oraz zamierzen
inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest wazna przez okres 24 miesigcy
od daty jej wydania. W przypadku uptyniecia terminu wazno$ci opinii przed rozpoczeciem
prac budowlanych lub w przypadku zmian w projektowanym rozwigzaniu, wnioskodawca
ma obowigzek uzyskac prolongate opinii lub nowa opinie. Prowadzenie rob6t budowlanych,
a w szczegoinie robot ziemnych w odlegtosci mniejszej niz 20 od granicy terenu kolejowego
bez waznej opinii Zaktadu Linii Kolejowych bedzie traktowane jako dziatania
nieuprawnione, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

W przypadku napotkania innych instalacji technicznych nie naniesionych na plany
inwestycji a sgsiadujgcych z linig kolejowg nalezy o tym fakcie powiadomi¢ PKP Polskie
Linie Kolejowa S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim.

W przypadku gdy posadowiona infrastruktura bedzie w przysztosci kolidowata
z inwestycjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., inwestor dokona jej przebudowy wtasnym
kosztem i staraniem, w terminie wskazanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

nie zgtaszajac roszczen wobec Spoétki o zwrot kosztow poniesionych z tego tytutu.

Uwagi: optata za czynno$ci zwigzane z ww. uzgodnieniem wynosi 750,00 zt + 23% VAT

Zataczniki:
1) uzgodniona mapa z wrysowanym projektem lokalizacji inwestycji
2) ,Warunki prowadzenia robot ziemnych w zblizeniu do telekomunikacyjnej infrastruktury

Opracowat:
tel. +48 62 724 13 45,
e-mail: mateusz.schubert@plk-sa.pl
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TK TELEKONM TELEKOMUNIKACJA

crupa NETIA  KOLEJOWA

Poznan, dnia 24/01/2024

Nr ref.: LBPSj-508-0038/24

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacja

kablowa na obszarze dz. nr 28/3, obr. 0025 Stomkéw Mokry, gm. Wréblew,
pow. sieradzki, woj. tédzkie; linia kolejowa nr 14 Lodz Kaliska- Tuplice, km
71,8-71,9

TK Telekom spétka z o0.0. (zwana dalej TK Telekom) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.01.2024r.
informuje, ze uzgadnia Panstwa projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim oraz spetnieniu w trakcie
realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu ponizszych uwag:

1.

Na obszarze/w zblizeniu do obszaru planowanej inwestycji przedstawionym na mapie
niniejszego projektu przebiega infrastruktura TK Telekom-kabel $wiatlowodowy i
kanalizacja/rurocigg kablowy.

Przebieg infrastruktury przedstawiono na zatgczonej mapie i oznaczono jako ,ts”. Wystepuja
kolizje/skrzyzowania/zblizenia projektowanej infrastruktury z istniejacg infrastrukturg TK
Telekom. Naniesiony przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej nie stanowi podstawy do
prowadzenia robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych (w bezposrednim zblizeniu z
infrastrukturg TK Telekom), aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy wykonac
przekopy kontrolne i doktadne wytyczy¢ trase przebiegu infrastruktury. Nie wyklucza sig
wystepowania roznic w stosunku do normatywnej gtebokosci utozenia infrastruktury.

Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzadzenia telekomunikacyjne odkryte podczas
prac ziemnych nalezy traktowac¢ jako czynne, zgtosi¢ niezwtocznie do Organu wydajacego
uzgodnienie i ujg¢ w projekcie.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanymi, w
miejscach skrzyzowan i zblizen zachowa¢ normatywne odlegtosci i zabezpieczenia.
Kazdorazowo w miejscach skrzyzowan oraz zblizen do infrastruktury TK Telekom na
odlegto$¢ mniejszg niz 0,5 m nalezy zastosowac rury ochronne. Parametry przedmiotowych
rur powinny uwzglednia¢ gtebokos¢ i miejsce ich utozenia. Nowobudowana infrastrukture
podziemna nalezy posadowic ponizej istniejgcej infrastruktury TK Telekom.

W przypadku odkrycia infrastruktury TK Telekom podczas prac ziemnych nalezy jg
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub ewentualng kradziezg.




®

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Przedmiotowa inwestycja nie moze by¢ powodem braku dostepu pracownikéow TK Telekom
do infrastruktury TK Telekom, celem realizacji ustug, rozbudowy i ewentualnych napraw.
Zasypywania infrastruktury dokonywac¢ w obecnosci przedstawiciela TK Telekom.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
TK Telekom z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Wszystkie naruszenia, likwidacje Iub koniecznos¢ zmian stanu dotychczasowego
infrastruktury TK Telekom wymaga uzgodnienia z TK Telekom. W przypadku wystgpienia
kolizji z infrastrukturg TK Telekom na terenie objetym inwestycjg nalezy jg przebudowac na
podstawie odrebnie uzgodnionego projektu usuniecia kolizji.
Przetozona/przebudowana/zabezpieczona infrastruktura oraz juz istniejgca TK Telekom nie
moze by¢ posadowiona w infrastrukturze obcej i nie moze by¢ wspodidzielona z innymi
podmiotami. Wszelkie koszty przebudowy obcigzg Inwestora.

Wszelkie prace ziemne wigcznie z przekopami kontrolnymi w bezposrednim sagsiedztwie z
infrastrukturg TK Telekom (mniejszym niz 2 m) nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci pod nadzorem i Scisle wg wskazéwek pracownika TK Telekom.

O nadzér nad pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy wystgpic nie
pdézniej niz 14 dni przed ich rozpoczeciem. Korespondencje dot. niniejszego uzgodnienia
(podajac jego numer) nalezy w formie pisemnej adresowac¢ do TK Telekom, ul. Poleczki 13,
02-822 Warszawa. Zagadnienia techniczne oraz dotyczace szczegotowej identyfikacji
infrastruktury nalezy konsultowac¢(uzgadniac¢) z Zespotem Utrzymania, tel. 22 4737055,

e-mail: Andrzej.Lankiewicz@netia.pl

Udziat przedstawicieli TK Telekom w komisjach, nadzorach itp. jest odptatny.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrzadzone TK
Telekom przy wykonywaniu lub w zwigzku z wykonywaniem robét.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury nalezacej do TK Telekom, TK Telekom moze zgdac
od Inwestora odtworzenia uszkodzonej infrastruktury z zastrzezeniem, ze w przypadku
uszkodzenia kabla $Swiatltowodowego nalezy go odtworzy¢ poprzez wymiane odcinka
fabrykacyjnego (ztgcze- ztgcze). Prace zwigzane z usunieciem uszkodzenia nalezy rozpoczac
niezwlocznie po zaistnieniu zdarzenia informujgc o tym fakcie i w porozumieniu z TK Telekom.
Koszty z tym zwigzane ponosi Inwestor.

Inwestor pokryje rowniez wszelkie koszty (straty) TK Telekom oraz odszkodowania na rzecz
klientow TK Telekom wynikle w zwigzku realizacjg niniejszego zadania lub ktére mogg
powstac w przysztosci wskutek przeprowadzonych robot.

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stanu infrastruktury TK Telekom w czasie waznosci
uzgodnienia.

Uzgodnienie dot. wytgcznie zadania i obszaru wskazanych w tytule pisma i przedstawionego
na mapie i jest wazne 2 lata od jego daty, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta
realizacja zadania.

Z powazaniem
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Panstwowe Gospodarstwo Kalisz, dnia 24 wrze$nia 2024 r.
Wodne Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Kaliszu

PK.ZUZ.4210.278.2024.SR
Decyzja

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, 240 ust 4 pkt 1 lit. b, art. 389 pkt 9, art.
393 ust 4 i ust. 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 lipca 2024 r. (data
wptywu wniosku 30 lipca 2024 r.) ztozonego przez Petnomocnika Pana Rafata Poziemskiego (Pyszkéw 53,
98-275 Brzeznio) reprezentujgcego Wnioskodawce PGE Dystrybucja S. A., ul. Tuwima 58, 90 — 021 £4d?,

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu
orzeka

. Udzieli¢ na rzecz PGE Dystrybucja S. A., ul. Tuwima 58, 90 — 021 t6dz, pozwolenia wodnoprawnego,
na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektow
mostowych, rurociggdéw, przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustéw tj. prowadzenie pod
dnem rzeki Swedry metodg przewiertu sterowanego przewoddw w rurze ostonowej ¢ 200, linii
kablowej Sn 15 kV (utozonej nad przepustem dwuotworowym o $rednicy 2 x 1500 mm), na dz. nr 321
obreb 0001 Blizniew, gmina Wrdblew, powiat sieradzki, woj. tddzkie, w ramach zadania pn. ,,Budowa
nowego odcinka linii kablowej Sn, linia 15 Kv Btaszki — Sieradz (od GPZ Wrdéblew kier. Brudzew 1)”.

Parametry techniczne przewiertu dla elektroenergetycznej linii kablowej:

— catkowita dtugosc¢ przewiertu 9,10 m

— dtugosé przewiertu pod rzekg (dziatka 321) 6,5m

— rzedna gornej krawedzi rury ostonowej w osi rzeki 152,57 m n.p.m. [wg. PL-EVFR2007-NH]
— $rednica przewiertu 200 mm

W miejscu prowadzenia rury ostonowej przez ciek Swedra — przebiega dwuotworowy przepust
o s$rednicy 2 x 1500 mm, rzedna dna obu rurociggéw przepustu wynoszg 150,37 m n.p.m. oraz
150,40m n.p.m. Przepust stanowi tzw. twarde dno cieku Swedry.

Gtebokos¢ w miejscu przekroczenia kablem w rurze ostonowej ¢ 200 mm nad dnem cieku (liczac
od dna cieku 150,37 m n.p.m. oraz 150,40 m n.p.m. do gérnej krawedzi rury ostonowej) wyniesie 2,2 m
12,17 m.

Prowadzenie rury ostonowej zostanie wykonane nad istniejgcym przepustem dwuotworowym.

Wspodtrzedne geodezyjne uktad PL-ETRF2000:
— poczatek X:5721439,13Y:6537189,62

— koniec X:5721437,79Y: 6537195,92




Il. Przyja¢ za podstawe udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego - operat wodnoprawny
opracowany w lipcu 2024 roku przez Panig mgr inz. Justyne Rychlik (Biuro Inzynierskie MelioSan
Justyna Rychlik, ul. Bohateréw Wrzes$nia 12/23, 98-200 Sieradz),

lll. Zobowigza¢ uzyskujgcego niniejsze pozwolenie do:

1. prowadzenia robdt w sposéb niepowodujgcy ujemnego oddziatywania na swobodny przeptyw wdd
w cieku,

2. usytuowania rurociggu ostonowego w taki sposdb, aby nie powodowat przeszkéd w robotach
utrzymaniowych cieku,

3. niedopuszczenia do zanieczyszczenia wod cieku,

4. uporzadkowania terenu wykorzystywanego w czasie robdt budowlanych po ich zakorczeniu
i pozostawienia do w stanie niepogorszonym,

5. umiejscowienia dotkdw startowych przewiertu sterowanego w bezpiecznej odlegtosci od gérnej
krawedzi skarpy ciekéw w taki sposéb, aby podczas wykonywanych prac wyeliminowaé¢ mozliwosé
uszkodzenia skarp i dna cieku,

6. wykonania trwatego oznakowania przekroczenia,

7. w sytuacji wystgpienia zagrozenia powodziowego wykonywane prace zabezpieczy¢, a ludzi i sprzet
usung¢ z obszaru zagrozonego powodzig celem unikniecia strat powodziowych,

8. prace ziemne z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych wykonaé
w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom,

9. nie zmieniania stanu wody na wfasnym gruncie oraz kierunku odptywu wody opadowej z wtasnego
gruntu, jezeli miatoby to by¢ ze szkodg dla gruntéw sgsiednich,

10.w przypadku uszkodzenia skarp, koryta cieku i pozostatego terenu w trakcie wykonywania prac
nalezy je doprowadzi¢ do wtasciwego stanu technicznego oraz naprawienia natychmiast na koszt
Inwestora powstatych szkod,

11.powiadomienia Nadzoru Wodnego w Kaliszu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia robdt, zwigzanych z realizacjg niniejszego pozwolenia wodnoprawnego,

12.przed rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy zawrze¢ umowe na uzytkowanie gruntdw pokrytych
wodami oraz na kolejne lata ich uzytkowania z Regionalnym Zarzagdem Gospodarki Wodnej
w Poznaniu (Wydziat Gospodarowania Mieniem i Wspdtpracy z Uzytkownikami Wéd — RUM),
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan,

13.dostarczenia powykonawczej inwentaryzacji wykonywanych robdt do Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Wydziat Gospodarowania Mieniem i Wspotpracy z Uzytkownikami
Waéd — RUM), ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan,

IV. Zastrzec, ze:
1. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien o0séb trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne),

2. wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne),

3. jezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego zmiany lub uzupetnienia o dodatkowe
obowigzki, organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne moze ich dokona¢ w terminie pdzniejszym,
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4. w przypadku stwierdzenia faktow i sytuacji okreslonych w art. 415 i art. 417 Prawa wodnego, moze
nastapi¢ cofniecie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjetych w ww. przepisach,

5. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia wnioskodawcy z innych obowigzkéw, okreslonych
w przepisach odrebnych,

6. nie rozpoczecie wykonywania urzadzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne stato sie ostateczne spowoduje jego wygasnigcie (art. 414 ust. 1 pkt. 4 Prawa
wodnego).

Uzasadnienie

W dniu 30 lipca 2024 r. (data wptywu do tut. organu) wptynat wniosek z dnia 25 lipca 2024 r.,
Petnomocnika Pana Rafata Poziemskiego (Pyszkow 53, 98-275 Brzeznio) reprezentujgcego
Whioskodawce PGE Dystrybucja S. A., ul. Tuwima 58, 90 — 021 t6dz, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Swedry metoda przewiertu
sterowanego przewodéw w rurze ostonowej ¢ 200, linii kablowej Sn 15 kV, na dz. nr 321 obreb 0001
Blizniew, gmina Wrdblew, powiat sieradzki, woj. tédzkie, w ramach zadania pn. ,Budowa nowego
odcinka linii kablowej Sn, linia 15 Kv Btaszki — Sieradz (od GPZ Wrdblew kier. Brudzew 1)”.

Do wniosku w sprawie wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 407 ust.
2 ustawy Prawo wodne, dofgczono operat wodnoprawny (sporzadzony pisemnie w formie opisowej
i graficznej, a takze na elektronicznym nos$niku danych - ptycie CD), ktéry zostat wykonany w lipcu 2024
roku przez Panig mgr inz. Justyne Rychlik (Biuro Inzynierskie MelioSan Justyna Rychlik, ul. Bohaterow
Wrzeénia 12/23, 98-200 Sieradz).

Ponadto do wniosku dotgczono:

- decyzje nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydang przez Wojta Gminy
Wrdblew, znak RIT.6733.2.2024.EP z dnia 25.06.2024 r., polegajacej na budowie linii kablowej SN 15
kV, przebudowie stanowiska stupowego SN 15 kV w ramach zadania pn. :,Budowa nowego odcinka
linii kablowej SN, linia 15kV Btaszki-Sieradz (od GPZ Wréblew kier. Brudzew 1)”.

Projektowane przedsiewziecie polega na wykonaniu przekroczenia przez koryto rzeki Swedry
rurociggiem ostonowym $rednicy 200 mm ponad przepustem dwuotworowym 2x1500, ktory znajduje
sie w tym miejscu. W rurociggu tym zostang umieszczone kable linii sredniego napigcia. Przejscie przez
koryto rzeki Swedry zostanie wykonane za pomocg przewiertu sterowanego. Catkowita dtugosc
przewiertu to 9,1 m; natomiast odcinek przejscia przez koryto rzeki o dtugosci 6,5 m.

W miejscu prowadzenia rury ostonowej przez ciek Swedra — przebiega dwuotworowy przepust
o $rednicy 2 x 1500 mm, rzedna dna obu rurociaggéw przepustu wynoszg 150,37 m n.p.m. oraz 150,40 m
n.p.m. Przepust stanowi tzw. twarde dno cieku Swedry.

Gtebokos$¢ w miejscu przekroczenia kablem w rurze ostonowej fi 200 mm nad dnem cieku (liczac
od dna cieku 150,37 m n.p.m. oraz 150,40 m n.p.m. do gornej krawedzi rury osfonowej) wyniesie 2,2 m
12,17 m.

Witascicielem rzeki Swedry, na ktérym planowane jest wykonanie przewiertu, jest Skarb Panstwa
w imieniu ktérego prawa wiascicielskie wykonuje Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Po zebraniu wszystkich dowoddw i materiatow, istotnych dla rozpatrzenia zadania, wszczgto
postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, informujgc o tym Strony postepowania
zawiadomieniem z dnia 10 wrzesnia 2024 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, pismami z dnia 10
wrze$nia 2024 roku Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu zawiadomit Strony o wszczgciu
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postepowania administracyjnego oraz informacje o wszczeciu postepowania do Urzedu Gminy
Wroéblew w celu jego upublicznienia. Informacja o wszczeciu postepowania wodnoprawnego zostata
wywieszona na tablicy ogtoszen oraz umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie
od dnia 11 wrzesnia 2024 r. do 18 wrzes$nia 2024 r. w Urzedzie Gminy Wrdéblew. Informacje o wszczeciu
postepowania administracyjnego, zamieszczono réwniez na stronie BIP PGW Wody Polskie RZGW
Poznan.

W czasie upublicznienia informacji o toczacym sie postepowaniu administracyjnym oraz
udostepnieniu do wgladu operatu wodnoprawnego do tut. Organu nie wptynety zadne uwagi, odnosnie
wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

W toku postepowania administracyjnego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, po sprawdzeniu spetniania przez wniosek wymagan,
okreslonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, na podstawie art. 50 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego, pismem z dnia 10 wrzes$nia 2024 r. wezwat Wnioskodawce do ztozenia
dodatkowych wyjasnien.

W dniu 20 wrzesnia 2024 r. (data wptywu do tut. Organu) Wnioskodawca przekazat brakujgce
informacje oraz przedstawit materiaty, niezbedne do wyjasnienia prowadzonego postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z obowigzujacym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry teren
objety wnioskiem znajduje sie w granicach zlewni: jednolitych czesci wod powierzchniowych rzecznych
o nazwie Swedrnia o kodzie PLRW 600010184829: Typ JCWP - PNp - Potok lub strumien nizinny
piaszczysty, o statusie SZCW - naturalna cze$¢ wod i ocenie stanu — zty stan ekologiczny (wskazniki
determinujace: OWO, azot ogdlny, azot azotanowy; fitobentos, makrofity, ichtiofauna), stan chemiczny
ponizej dobrego (wskazniki determinujgce benzo(g,h,i)perylen; bromowane difenyloetery), stan ogdlny:
zty. Wyznaczone cele $rodowiskowe - stan chemiczny (stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw
[benzo(g,h,i)perylen(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikdow - stan dobry), umiarkowany
stan ekologiczny (ztagodzone wskazniki: [azot ogdlny, 10, MIR, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostate wskazniki - Il
klasa jakosci); zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D; zapewnienie droznosci cieku wedtug wymagan gatunkéw chronionych), ocena ryzyka
nieosiggniecia celu Srodowiskowego - zagrozona.

Ponadto, przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych
(JCWPd) o kodzie GW600061, dla ktérej okreslono dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilosciowy,
a osiggniecie celow srodowiskowych ocenione jest jako niezagrozone.

Przewidywana do realizacji inwestycja nie zagrozi osiggnieciu celéw $rodowiskowych
okreslonych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz podziemnych. Planowana do realizacji
inwestycja nie narusza ustalen wynikajgcych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry z dnia 16 listopada 2022 r. oraz nie bedzie negatywnie wptywaé na realizacje celow
srodowiskowych okreslonych dla JCWP oraz JCWPd.

Dla zamierzonego przedsiewziecia nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje inwestycji. Przedmiotowe zadanie nie nalezy do inwestycji mogacych
zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko z dnia 10 wrzesnia
2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1839). Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).

Wobec braku koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zatgcznik
graficzny wymieniony w art. 407 ust. 2 pkt 2a ustawy Prawo wodne nie byt wymagany.
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Dla planowanego przedsiewziecia uzyskano decyzje nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, wydang przez Waojta Gminy Wrdblew, znak RIT.6733.2.2024.EP z dnia 25.06.2024 r.,
polegajacej na budowie linii kablowej SN 15 kV, przebudowie stanowiska stupowego SN 15 kV w ramach
zadania pn. :,Budowa nowego odcinka linii kablowej SN, linia 15kV Btaszki-Sieradz (od GPZ Wrdblew
kier. Brudzew 1)”. Ustalenia zawarte w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym nie naruszajg zapisow
decyzji jw.

Teren przedsiewziecia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany w granicach form ochrony przyrody, o ktdrych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie $rodowiska, w obrgbach
ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie $rodlgdowym,
a takze w obrebie ciekdw naturalnych, wobec powyiszego przediozenie potwierdzenia skutecznego
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie
byto wymagane.

Projektowana inwestycja, a takze zasieg oddziatywania zamierzonego szczegdlnego korzystania
z wdd nie przecina obszaréw chronionych w ramach programu Natura 2000.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
i nie narusza zapiséw obowiagzujgcego od dnia 23 marca 2023 r. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Odry.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie narusza zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy rozporzadzenia.

Zamierzenie objete wnioskiem z uwagi na swojg lokalizacje oraz rodzaj przedsiewzigcia nie
bedzie naruszato ustalers programu ochrony wdd morskich, ustalef krajowego programu oczyszczania
éciekdw komunalnych oraz ustaledn planu lub programu rozwoju S$rédlagdowych drég wodnych
0 szczegblnym znaczeniu transportowym.

Zataczona dokumentacja spetnia wymagania art. 407 i art. 409 ustawy Prawo wodne w zakresie
formalnym i merytorycznym. Planowane zamierzenie objete wnioskiem zaréwno nie narusza ustalen
dokumentdw wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1)-6) ustawy Prawo wodne, jak i spetnia wymagania
wynikajace z art. 396 ust. 1 pkt 8) ww. ustawy. Majac na uwadze powyzsze, po przeanalizowaniu akt
sprawy tut. Organ nie znajduje przestanek uzasadniajacych ewentualng odmowe wydania pozwolenia
wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie, na podstawie art. 399 ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie nastepujacych przepisow ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

- art. 14 ust. 1 pkt 5 — informujacego, ze wtasciwym ogranemu w sprawach gospodarowania wodami
jest dyrektor zarzadu zlewni Waéd Polskich,

- art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b — okreslajgcego, ze przepisy ustawy Prawo wodne dotyczace urzadzen
wodnych — stosuje sie do obiektow mostowych, rurociggéw, linii energetycznych, linii
telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszaca, prowadzonych przez
wody powierzchniowe oraz przez waty przeciwpowodziowe,

- art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b — ustalajacego, ze zarzady zlewni wykonujg zadania Wdd Polskich
(z uwzglednieniem przepiséw art. 397 ust. 3) tj. prowadza m. in. sprawy dotyczace zgdd
wodnoprawnych, w tym pozwoler wodnoprawnych,

- art. 389 pkt 9 — okreslajgcego, ze prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektow
mostowych i przewodéw w rurociggach ostonowych lub przepustéw wymaga uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego,
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- art. 397 ust. 3 pkt 2 — informujacego, ze wtasciwym ogranemu w sprawie tego rodzaju pozwolen
wodnoprawnych jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich,

- art. 400 ust. 6 — mowigcego, ze obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptyngce przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustow,

- art. 403 ust. 1 i ust. 2 — precyzujgcego informacje i ustalenia, ktore powinny sie znalez¢ w tresci
pozwolenia wodnoprawnego, w tym m. in. cel i zakres korzystania z wdd, warunki wykonywania
uprawnienia oraz obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw S$rodowiska, intereséw
ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod, w dostosowaniu
do rodzaju dziatalnosci, ktorej dotyczy pozwolenie,

a takze w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

stanowigcy, ze Organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, ktéra rozstrzyga

sprawe co do jej istoty w catosci, konczac jej bieg w danej instancji.

Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie m.in.
cel i zakres korzystania z wod, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu
na ochrone zasobdw srodowiska, intereséw ludnosci igospodarki, w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod. Ponadto, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 12) ustawy Prawo wodne,
w dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci, ktérej dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu
wodnoprawnym ustala sie w szczegdlnosci: opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry
charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za pomocg informacji
0 nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz
wspotrzednych.

W nawigzaniu do powyzszego tut. Organ w ustepie | niniejszej decyzji okreslit warunki prowadzenia
przez wody powierzchniowe ptyngce rurociggdw, przewodéw w rurociggach ostonowych lub
przepustow. Ponadto w ust. Il i IV wskazane zostaty obowigzki oraz zastrzezenia zmierzajgce do
prawidtowego korzystania z wydanego pozwolenia wodnoprawnego, wynikajace z przepisdw ustawy
Prawo wodne.

Na podstawie art. 400 ust. 6 ww. ustawy obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych, co zostato
wskazane w ust. IV niniejszej decyzji.

Nalezy takze zauwazy¢, iz stosownie do regulacji art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne,
pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie
ostateczne.

Majac na uwadze zgdanie Wnioskodawcy oraz dziatajgc zgodnie z ww. przepisami ustawy Prawo

wodne, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki
Wodnej Wad Polskich w Poznaniu, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Kaliszu,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
Zgodnie z przepisem wynikajgcym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego, strony przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, mogg zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wdéd Polskich

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 600 60 00| e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl 6



w Kaliszu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy, decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty

sie prawa do whniesienia odwofania.

Zgodnie z art. 398 ust. 1, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pobrano opftate za decyzje
ustalajgcq kolejny okres obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 286,00zt (stownie: dwiescie osiemdziesiqt

szesc ztotych 00/100) na konto Regionalnego Zarzqdu (

Ao

spodarki Wodnej w Poznaniu.

Otrzymuja:
L\l.; Rafat Poziemski (petnomocnik), Pyszkow 53, 98 — 275 Brzeznio

Whnioskodawca: PGE Dystrybucja S.A., ul. Tuwima 58, 90 — 021 tédz
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RUM, RPU)
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan, (ePUAP: /pgwwp-po/SkrytkaESP),
3. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz, Dziat ZUZ, a/a

Do wiadomosci:

1. PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan (SIGW)
2. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz, dziat ZZI

3. PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w Jarocinie, ul. Sienkiewicza 7, 63-200 Jarocin

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 600 60 00| e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl 7






SPIS TRESCI

1. CZESE OPISOWA
1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
2. Wyszczegdlnienie
2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
2.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét
2.3. Rodzaj urzgdzer pomiarowych oraz znakdw zeglugowych
2.4. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych
2.5 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wiascicieli, zgodnie z
ewidencja gruntéw i budynkéw 3
2.6. Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich 3
3. Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to urzgdzenie i warunki jego
wykonania, oraz jego lokalizacje za pomoca informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z
numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspotrzednych 4
4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym 4
5. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, ochrony wéd morskich, krajowego programu
oczyszczania Sciekéw komunalnych, planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegdllinym
znaczeniu transportowym
5.1. Ustalenia wynikajace planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
5.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
5.3. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy
5.4. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich
5.5. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych
5.6. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegblinym
znaczeniu transportowym
6. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wéd na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnoéci na stan tych wéd i realizacje celéw $rodowiskowych
dla nich okreslonych 9
6.1. Wody powierzchniowe 9
6.2. Wody podziemne 10
7. Planowany okres rozruchu, $pos6b postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub
awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z
wadd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania 10
8. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych 10

NNN NN

3

O 0o N~

1. CZESC GRAFICZNA 11




I. CZESC OPISOWA

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
Ubiegajacym sie o wydanie decyzji wodnoprawnej jest:
PGE Dystrybucja S. A.
ul. Tuwima 58; 90 - 021 tods

2. Wyszczegdinienie

2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Gfownym celem przedsiewziecia opisanego w niniejszym operacie jest przeprowadzenfe przez koryto
rzeki Swedry (w km 22+960) jednej rury osfonowej, w ktorej zostang umieszczone kable linii kablowej
SN, finii 15 kV Bfaszki - Sierads.

Zakres przedsiewziecia obejmuje przeprowadzenie snowej linii kablowej w rurociggu osfonowym przez
Koryto rzeki poprzez wykonanie przewiertu sterowanego obejmujacego swoim zasiegiem teren po obu
stronach cleku. Przewiert obejmuje komore startowa i komore odbiorowa przecisku.

Podstawy prawne

Niniejszy operat wodnoprawny zostat sporzgdzony dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego, w cely
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawa z dnia 20-07-2017 r, Prawo wodne:

Art. 389. Jezelj ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne Jest wymagane na.:

9) prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace oraz waly przeciwpowodziowe obiektdw mosto-
wych, rurociggow, przewodow w rurociggach ostonowych lub przepustow;

Art. 17. 1. Przepisy ustawy dotyczace:

3) urzadzeri wodnych — stosuje sie odpowiednio do:

b) obiektow mostowych, rurociggow, /linif energetycznych, linif telekomunikacyjnych oraz innych urzg-
azeri, wraz z infrastrukturg lowarzyszacg, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez waty
przeciwpowodziowe;

4) wykonania urzadzeri wodnych ~ stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy, rozbicrki lub likwidagii tych urzadzeri, z wyigczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem
urzadzeri wodnych w celu zachowania ich funkcji,

Inwestor uzyskat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego, decyzja wydana przez Woj-
la Gminy Wroblew z dnia 25.06.2024 r. znak: 6733.2.2024.EpP,

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzigc mogacych potencialnie Znaczgco oadziatywac na srodo-
wisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.2, Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzqgdzer wodnych lub robét
Celem planowanych do wykonania robot jest przeprowadzenie rury osfonowej srednicy 200 mm przez

Koryto rzeki Swedry (utoZonej nad przepustem dwuotworowym) w km 22+960 w m, Blizniew. W rurze
osfonowej zostana umieszczone kable Jinii SN - sredniego napiecia. Projektowane przejscie linii kablo-
wej w rurze ostonowej przez koryto rzeki bedzie wykonane przewiertem sterowanym wykonanym przez

wyspegializowang firme, aby jak najmrniej ingerowac w istniejgca strukture koryta cieku.

2.3. Rodzaj urzqdzer pomiarowych oraz znakéw Zeglugowych
Nie dotyczy




2.4. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzqdzeri wodnych

Zasleg oddziafywania projektowanej linii kablowej obejmuje obszar zajety pod rurocigg ostonowy na
dfugosci jego przebiegu przez koryto rzeki Swedry, w granicy dziatki o nr ewid. 321 obreb 0001 BliZ-

niew, gmina Wrdblew, powiat sieradzki. Zasieg zostat zaznaczony na planie urzadzer wodnych — rys. 1.

2.5 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego ko-
rzystania z wod lub planowanych do wykonania urzqdzeri wodnych, z podaniem siedzib i
adreséw ich wiascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw

W zasiegu oddziatywania planowanych urzadzeri znajduja sie nastepujgce nieruchomosci stanowigce

wilasnosc:
Nr dziatki
Obreb 0001 Whasciciel
Blizniew
Skarb Paristwa — wiasnosc¢
321 Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych — gospodarowanie zaso-
Rzeka Swedra bem nieruchomosci Skarbu Paristwa oraz gminnymi, powiatowymi i wojewddzkimi
ul. Warnericzyka 1, 98-200 Sieradz

Z dniem wejscia w Zycie przepisow ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. prawa wiascicielskie dla
wod plynacych przeszly na Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z siedziba ul. Zela-
zna 59A4; 00 — 848 Warszawa.

2.6. Obowiqzki ubiegajqcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich
Osobami trzecimi dla zamierzenia sg.

»  Wiasciciele gruntow w zasiegu oddziatywania urzadzer wodn yeh.

e Wiasciciel urzadzenia wodnego
Inwestor ma obowigzek:

1. roboty przewidziane przy budowie przedmiotowego przedsfewziecia wykonac zgodnie z zat3-
czonym operatem wodnoprawnym a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod nadzo-
rem o0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,

2. prowadzic monitoring prognozy pogody i stanow wody w rzece i prognozy przeplywu, aby w
przypadku wystapienia sytuacii powodziowej istniata mozliwos¢ sprawnej ewakuacii materia-
10w, Infrastruktury i sprzetu z terenu inwestycji;

3. zobowigzac wnioskodawce do odpowiedniego zabezpleczenia ludzi i mienia oraz wykonywanych
w ramach przedsiewziecia obiektow na wypadek przeptywu wod wigkszych od korytowych i wy-
stgprenia wody z brzegu

4. naprawianie ewentualnych szkdd i strat powstatych w zwigzku z wydanym pozwoleniem wod-
noprawnym lub wykonywante dodatkowych robot i urzadzeri zapobiegajacych szkodom w przy-
padku stwierdzenia ujemnego oddziatywania na interesy osob trzecich.

5. uporzadkowania terenu w obrebie prowadzonej Inwestycji po zakoriczeniu robot.




3. Opis urzqdzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce to
urzqdzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacje za pomocq informacji o
nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem Ilub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspéftrzednych

Projektowane przedsiewziecie polega na wykonaniu przejscia przez koryto rzeki Swedry rurociagiem
ostonowym srednicy 200 mm ponad przepustem dwuotworowym 2x1500, ktdry znajduje sie w tym
miejscu. W rurociggu tym zostang umieszczone kable linii sredniego napiecia. Przejscie przez koryto
rzeki Swedry zostanie wykonane zostanie wykonane za pomocg przewiertu sterowanego. Catkowita
dlugosc przewiertu to 9,1 m; operat wodnoprawny obejmuje odcinek przejscia przez koryto rzeki o du-
gosci 6,5 m.

Prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace — rzeka Rakowka przewodow w rurze

osfonowej o parametrach:

- lokalizacja - km 22+960 dz. nr ewid. 321 obreb 0001 Blizniew
- dfugosc odcinka w korycie rzeki -65m
- rzedna dna rzeki /przepustu - 150,37 m npm / 150,40 m npm

- rzedna rury ostonowej ¢ 200 mm - 152,37 m npm
- odlegtosc gory przepustu od dna rury ostonowej — 0,47 m / 050 m
- wspofrzedne geodezyjne rury ostonowej

poczatek -X: 572143913 Y: 6537189,62

koniec -X:5721437,79 Y: 6537195,92

4. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Rzeka Swedra znajduje sie w regionie wodnym Warty - jest prawym doptywem rzeki Warty. Jej Zrodfo
znajduje sie w okolicy wsi Orzet Biaty w gminie Wrdblew. Uchodzi do rzeki Swedrni w okolicach m. Sul-
mow. Catkowitg powierzchnia zlewni wynosi 544,80 kn. Dhugos¢ catkowita rzeki to 30+390 km.

5. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziafania skutkom suszy,
ochrony wdd morskich, krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych,
planu lub programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym

5.1. Ustalenia wynikajqgce planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Plerwszy plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat opublikowany w MP z 2011r.
Nr 40 poz. 451. Wprowadzono w nim podziat wod na jednolite czesci wod, t. na jednostki dia ktdrych
prowadzone sg analizy presji antropologicznych i opracowywane sa prognozy wodnosrodowiskowe.

Plan ten zostat poddany aktualizacji i obecnie obowiazuje Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (IIaPGW) wprowadzony w Zycie dnia 24.02.2023 r. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowani wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 335). Obszar dorzecza odry zajmuje 118 015 km2, co stanowi 38% powierzchni kraju.

Na obszarze dorzecza Odry gospodarowanie zasobami wodnymi odbywa sie w pieciu regionach
wodnych: Gornej Odry, Srodkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Warty i Noteci.

W Planie gospodarowania wodami ustalono m.in..

o cieki istotne dla gospodarowania wodami,




o JCWP rzeczne,

o JCWP przejsciowe,

e JCWP przybrzezne,

o JCWP jezior,

o JCW podziemnych (JCWPd),

o gfowne sposoby uZytkowania wod,

o gfowne oddzialywania antropologiczne,

o warunki | wskazniki kwalifikowania okolicznosci i zjawisk powodujacych czasowe pogorszenia
Jednolitych czesci wod,

e derogacje (odstepstwa).

Ponadto w PGW dorzecza Odry:

o zamieszono wykazy JCWP i JWPd wraz z podaniem ich typow i ustalonych warunkow
referencyjnych,

o ustalono typy rzek na obszarze dorzecza,

o ustalono typy jezior na obszarze dorzecza,

o ustalono typy wod przejsciowych na obszarze dorzecza,

o ustalono typy wod przybrzeznych na obszarze dorzecza,

/ zobrazowano graficznie.

Oceniono takze:

o stan wod powierzchniowych i podziemnych,
o ryzyko nieosiggniecia celow srodowiskowych dla tych wod,
e stany ilosciowe i chemiczne wad.

Opisano i oznaczono siec monitoringu wod.

Ustalono cele srodowiskowe dla JCW i obszarow chronionych a takze dla JCWPd wraz z oceng
uzyskanych dotychczas celow srodowiskowych.

Opublikowano takze wykaz programow | planow planistycznych | rozwojowych istotnych dla
gospodarowania wodami zarowno krajowych Jjak i regionalnych.

Charakterystyke tych czesci wod na obszarze, ktorych pofoZony jest omawiany teren zestawiono w
tabelach ponizej. Planowane zamierzenie znajduje sie w regionie wodnym Warty.

Planowane zamierzenie znajduje sfe na terenie JCWPd oznaczonym jako:

Charakterystyka kod GW600081
F g ; t. -
Wykaz wdd powierzchniowych 4o p.o BoR W,O C.’y #a praeLy Suops
trzenia ludnosci w wode przeznaczong tak
przeznaczonych o
do spozycia
, . stan chemiczny dobry
Cel srodowiskowy -
stan ilosciowy dobry
monitoring monitorowana
L stan chemiczny dobry
Ocena ryzyka nieosiggniecia P
o . stan iloSciowy dobry
celéw srodowiskowych
ryzyko nieosiggniecia celu srodowi- . .
niezagrozona
skowego
Przedtuzenie terminu osiggniecia odstepstwo nie

celu / ustalenie celéw mniej ry- termin osiggniecia dobrego stanu nie dotyczy
gorystycznych dla JCWPd vzasadnienie odstepstwa nie dotyczy




P OStONOWVET

JCWPd ma obecnie dobry stan nalezy dazyc do jego polepszenia, tj. uzyskania bardzo dobrego stanu
Jakosci wod. Korzystanie z wod w zakresfe jaki zostat opisany w operacie nie wplywa na pogorszenie
stanu istniejgcego I nie powoduje skutkdw ubocznych dla Srodowiska przyrodniczego i gruntow przyle-
glych, nie jest przeszkoda w osiggnieciu dobrego stanu wod,

Przejscie przewodami przez rzeke Gnide znajduje sie na terenie JCWP opisanych jako:

nazwa Swedrnia
kod RW600010184829
Charakterystyka typ PNp - Potok lub strumien nizinny piaszczysty
t = _
EHEEr a.tus il NAT - naturalna czes¢ wod
fologiczny

do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode nie

Wykaz wod powierzchniowych przeznaczong do spozycia

przeznaczonych p :
do celéw rekreacyjnych, w .
. nie
tym kgpieliskowych
umiarkowany stan ekologiczny (ztagodzone
wskazniki : azot ogdliny, 10, MIR,
EFI+PL/IBI,_PL; pozostate wskazniki — Il klasa
: ] . Jjakosci; zapewnienie droznosci cieku dla mi-
stan/potencjat ekologiczny i g i :
gracji ichtiofauny o ile jest monitorowany
Cel srodowiskowy wskaznik diadromiczny D; zapewnienie droz-
nosci cieku wg. wymagarni gatunkéw chronio-
nych
stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw
stan chemiczny benzo(g,h,i) perylen(w) poniiej stanu dobre-
go, dla pozostafych wskaZznikow stan dobry
monitoring monitorowana
Ocena ryzyka nieosiggniecia aktualny stan JCWP zfy stan wéd
celdw srodowiskowych ieosiggniecia cel,
ryzyk’o nieosiqgniecia celu 2agroona
srodowiskowego
j inu osiggnie-
odroczenie terminu osiggnie 2027+

cia dobrego stanu

Odstepstwo polegajgce na ztagodzeniu celéw
Srodowiskowych jest zwigzane z ty, Ze nie sq
osiggniete cele srodowiskowe JCWP w zakresie
wskaznikéw: azot azotanowy, OWO bromo-
wane difenyloetery - brak mozliwosci tech-
nicznych i nieproporcjonalnosé kosztéw oraz
podsumowanie azot ogdiny, 10, MIR, EFI+PL,/IBI_PL, benzope-
rylen — presja trwale uniemozliwiajgca osig-
gniecie celow srodowiskowych zaspokaja waz-
ne potrzeby spofeczno-gospodarcze; brak al-
ternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb
Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe
wdrozenie programu dziatan.

Przedtuzenie terminu osiggniecia
celu / ustalenie celdw mniej ry-
gorystycznych dla JCWP

Po zastosowaniu programow dziatari wynikajacych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorze-
cza moZiiwe jest osiggniecie dobrego stanu dia JCWP.

Oslagnigcie przez JCWP bardzo dobrego stanu wod bedzie mozZliwe po wprowadzeniu | zastosowaniu
dziatari wynikajacych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry bedzie moZliwe do-
plero ok. 2027r.




Opisane w operacie zamierzenie nie stoi w sprzecznosci z wymieniona w Planie ,,Strategia Wojewodztwa
todzkiego” gdzie jako cele przyjetych dziatari do realizacji wskazano:

o Wazrost ogdinego poziomu cywilizacyjnego wojewodztwa,

o Poprawe konkurencyjnosci,

o Stworzenie rzeczywistego regionu spofeczno-ekonomicznego posiadajgcego wiasng podrmioto-

wosc kulturowa i gospodarcza.

Majac powyZsze na uwadze przyjmuje, ze zamierzenie opisane w niniejszym operacie wodnoprawnym
nie stoi w sprzecznosci z zatwierdzonym ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry’,
nie powoduje pogorszenia stanu waod, i nie jest przeszkoda w osiagnieciu celow Srodowiskowych dla

wod wiec mozna pozwolic na jego realizacje.

5.2. Ustalenia wynikajgce z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza

Odry
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry Zzostat wprowadzony

rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania
ryvzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zostat opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 1
grudnia 2016 r. w poz. 1938 i obowigzuje od 15-12-2016 r. Plan ten zostat poddany aktualizacyi i
obecnie obowigzuje Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) zgodnie z
Rozporzadzeniern Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2022 r. w sprawie Planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2022 r., poz. 2714).

Plan zostat opracowany w podziale dla pieciu regionow wodnych:

region wodny Gornej Odry,

region wodny Srodkowej Odry,
region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,

region wodny Warty,

region wodny Noteci.

W palnie odniesiono sie do powodzi historycznych, powodzi prawdopodobnych i scharakteryzowano
zagrozenia powodziowe.

Na podstawie analizy powodzi historycznych ustalono, Ze na obszarze dorzecza powodzie wystepuja
glownie latem — do maja do pazdziernika a ich gfdwna przyczyng sa opady deszczu.

W obszarze dorzecza wyznaczono 101 obszarow narazonych na niebezpieczeristwo powodzi (ONNP).

W ramach prac opracowano mapy zagrozenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego
(MRP) wraz z analizami. Analizowano prawdopodobieristwa wystapienia powodzi dla Qu.2%, Q1%, Q10%.
Mapy te i wnioski z ich analiz maja by< uwzgledniane w dokumentach planowania i zagospodarowarnia
przestrzennego co wynika z ustawy Prawo wodne. Mapy podlegaja przegladowi i aktualizacji w cyklicz-
nosci 6 — letniej.

Przeprowadzono tez analize wptywu zmian klimatu na zagroZzenia powodziowe.

Okreslono cele zrzadzania ryzykiem powodziowym, przeanalizowano oceny stanu technicznego budowli
pietrzacych na ternie kraju, wskazano budowle zagrazajace bezpieczeristwu.

Wskazano kierunki dziatari majacych na celu wzrost bezpieczeristwa przeciwpowodziowego.

Okreslono gtowne cele zarzadzania ryzykiem powodziowym:

e Cel 1 - zahamowanie ryzyka powodziowego




o (el 2 - obniZenie ryzyka powodziowego

o Cel 3 - poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym
oraz wskazano metody osiggniecia ww. celow.
Zobowigzano tez organy opracowujace Plan do monitoringu skutkow realizowania planu w zakresie od-
dziatywania na srodowisko.
Wskazano tez organy witasciwe w sprawach zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Ninfejsze przedsiewziecie znajduje sie w regionie wodnym Warty.
Na podstawie map publikowanych w Hydroportalu mozna ustalic, Ze teren objety przedsiewzieciem nie
znajduje sie na terenach objetych ryzykiem lub zagroZzeniem powodziowym. W zwigzku z czym przed-
slewziecie nie jest w opozycji do planu zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Odry

w reglonie wodny Warty.

5.3. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Plan przeciwdziatania skutkom suszy zostat wprowadzony Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1615).

Plany przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych wraz z planami przeciwdziatania skutkom
suszy w dorzeczach stanowi¢ maja podstawowe dokumenty planistyczne w zakresie zarzgdzania
ryzkiem suszy. Glownym zadaniem planow jest wspomaganie dziatari majgcych na celu fagodzenie
skutkow suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zgodnie z art. 184 ust. ustawy Prawo wodne zawiera:

1) analize mozlivwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;,

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzeri wodnych;

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian naturainej i
sztucznej retencyi;

4) katalog dziatari stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

Plan zawiera m.in..
e charakterystyke regionu wodnego Warly,
e analizy i oceny narazenia na wystaplenie suszy,
e analize elementow obecnego systemu przeciwdziatania suszy,
e katalog dziatari przeciwdziatajgcych wystapieniu skutkow suszy
o program dziatan przeciwdziatajacy wystapieniu skutkow suszy
o wskazania w zakresie ograniczania skutkow suszy
e analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych
e analize kosztow i korzysci dziatar stuzacych ograniczeniu skutkow suszy
e wykazy gmin zagroZonych susza.
Gmina Wroblew jest zaliczona do I - IV grupy zagroZzenia susza typu A R H HG, co oznacza wysoki IV
stopleri zagrozenia:
A - suszg atmosferyczng — III stopieri
R — susza rolniczg — 1V stopieri
H — suszg hydrologiczna — II stopieri
HG — suszag hydrogeologiczng — I stopieri




________’,__._____”___/

Stan taki oznacza, Ze nalezy stosowac dziatania minimalizujgce SKUtki SUSZy.
Poniewaz zamierzenie nie powoduje ke nflikty z planowanymi dziataniami przeciwdz/a/ajacymi suszy na

terenie gminy Wroblew, to uznaje, ze realizacja zmierzenia moze byc dopuszczona do realizacji jako

jstotna dla rozwoju gospodarczego regionu [ gminy.

5.4. Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wéd morskich
Nie dotyczy.

5.5. Ustalenia wynikajqce z krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych

Polska przystepujac do Unii Europejskie] zobowiazata sie do wypetnienia wymogow dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczgcej oczyszczania &ciekow komunalnych (Dz. Urz. WE L
135 z 30.05.1991 r., Str. 40-52, z pézn. zm.; DZ. Urz. WE Polskie wydanie specjaine, rozdz. 15, t. 002,
str. 26).Aby zidentyfikowac faktyczne potrzeby w zakresie uporzadkowania gospodarki éciekowej oraz
uszeregowac fch realizacje w taki sposob, aby wywigzac sle ze zobowigzan traktatowych, utworzono
Krajowy program oczyszczania Sciekow komunalnych (KPO.‘fK ). KPOSK zatwierdzony sostat przez Rzad
RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Obecnie obowigzuje VI aktualizacja KPOSK, zawiera list¢ zadart
zaplanowanych przez samorzgdy do realizacji inwestycji do korica 2027 r. Program ten zawiera wykaz
aglomeracji, wraéz Jjednoczesnym wykazem niezbednych pfzedsiewzigc’ w zakresie budowy, rozbudowy
Jub modernizacji oczyszczalni dciekow komunalnych oraz pudowy i modernizacji sbiorczych systemow
kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowac w tych aglomeracjach. Przedmiotowe korzystanie Z wod nie
Jjest zlokalizowane na obszarze wyznaczonych aglomeracji. Nie dotyczy wytwarzania ani odprowadzania
Sciekow komunalnych, tym samym nie ma wplywu na zapisy KPOSK.

Przedmiotowe przeds/ewziecie zostanie wykonane poza terenem wyznaczonych aglomeracji. Zaznaczy¢
tu nalezy, e nie bedzie miec stycznosci ze Zeiekami komunalnymi, nie wytwarza Sciekow komunalnych i
nie bedzie stuzyc do odbioru Sciekow komunalnych. W zwigzku z czZym zamierzenie opisane w operacie

wodnoprawnym nie stoi w opozydji do KPOSK.

5.6. Ustalenia wynikajqce planu lub programu rozwoju érédigdowych drég wodnych o
szczeg6inym znaczeniu transportowym
Nie dotyczy.

6. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzqdzen wodnych lub korzystania
z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, W szczegdlnosci na stan tych
wdd i realizacje celow érodowiskowych dla nich okreslonych

6.1. Wody powierzchniowe
Wykonanie przejscia przéz koryto rzeki rurg osfonowa z linig kablowg SN bedzie wykonane bez styku z

wodami powierzchniowymi. Przejscie zostanie wykonane przy wykorzystaniu metody pezwykopowel, U.
przewiertu sterowanego, ktdry bedzie wykonany na odcinku catkowitym 9,1 m obejmujacym odcinek
drogi oraz koryto rzeki — dziatki rzeki (dfugosc 6,5 m), wiec nie wplynie na Jjakosc wod plynacych i reali-
zacje celow Sodowiskowych dla wod powiefzchn/owych.

Projektowane przejscie przez koryto rzeki slokalizowane nad Istniejacym przepustem dwuotworowyim O
Srednicy 2 x 1500 nie bedzie przeszkoda w prawidfowym przeplywie wod w korycie rzeki, W tym nie
bedzie miec wplywu na wielkoéé i predkosci przeptywu. Przejécie zostanie wykonane metodg bezwyko-




powg zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora cieku, tj. Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.

6.2. Wody podziemne
Wykonanie przejscia linig kablowa SN przez koryto rzeki Swedrni w km 22+960 nie bedzie wplywac na

wody podziemne. W przypadku utoZenia lustra wody gruntowej powyzej rzednej przejscia pod dnem
cleku wystapi stycznosc z wodami gruntowymi, lecz bez wplywu na ich stan.
Nie bedzie tez wywierac ujemnego wplywu na srodowisko, nie wplynie na pogorszenie stosunkow wod-

nych, warunkow sanitarnych.

7. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzqdzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takie rozmiar i warunki korzystania z woéd oraz urzqdzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania

Wykonanie przejscia linig kablowa SN przez koryto rzeki Swedrni nie wymaga rozruchu.

Awaria moze by spowodowana uszkodzeniem mechanicznym rury ostonowej. W takim przypadku nale-
2y przerwac roboty, ktdre spowodowaly uszkodzenie, nie dopuscic do powstania zagrozer, w szczegol-
nosci dla ludzii W przypadku powstania sytuacii awaryjnej skontaktowac sie z wiascicie-
lemy/administratorem rurociggu i w uzgodnieniu z nim wykonac niezbedne naprawy. W trakcie eksploat-
acgji nie przewiduje sie wystapienia awarii kabli energetycznych i swiattowodu, jednak moze dojsc do
nieprzewiazianych sytuacji awaryjnych. W przypadku powstania takiej sytuacji awaryjnej niezwtocznie
nalezy skontaktowac sie z wilascicielemy/administratorem rurociagu i w uzgodnieniu z nim wykonac nie-
zbedne naprawy.

Czas usuwania awarfi nie powinien byc dfuzszy niz 3-7 dni,

8. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujgcych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzqdzen wodnych

Inwestycja zostanie wykonana poza zasiegiem form ochrony przyrody ustanowionych ustawg z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, gdzie ustalono, Ze formami ochrony przyrody s3:

1) parki narodowe; 6) pomniki przyrody;

2) rezerwaty przyrody; 7) stanowiska dokumentacyjne;

3) parki krajobrazowe; 8) uZytki ekologiczne;

4) obszary chronionego krajobrazu; 9) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

5) obszary Natura 2000, 10) ochrona gatunkowa rosiin, zwierzat i grzybow.

Sieradz, lipiec 2024 r.




. ZALtACZNIKI
1. Warunki techniczne PGW Wodly Polskie

Ill. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 — Plan urzadzeri wodnych — skala 1:500

Rys. 2 - Przekrdj poprzeczny przejscia linii kablowej SN




Kalisz, 05.03.2024 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne

v Wody Polskie

PK.ZPU.434.44.2024.TR
(PKK.434.5.2024.KU)

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Tuwima 58

90-021 todz

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kaliszu w odpowiedzi
na pismo z dnia 21.02.2024 r. dotyczace inwestycji polegajgcej na budowie nowego odcinka linii kablowe;j
SN, linia 15 kV Btaszki — Sieradz, po zapoznaniu sig z zatgczonym materiatem informuje, ze przekroczenie
cieku naturalnego Swedra projektowang linig kablowg nastapi w jego km ca. 22+960. Ponadto
informujemy, ze pozytywnie opiniujemy przedmiotowe ww. przekroczenie cieku Swedra z uwzglednieniem

ponizszych warunkow:
- przekroczenie wykonaé metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej zgodnie z rys. nr E-1 oraz

P-1 nad istniejgcymi przepustami,

o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac zwigzanych z wykonaniem przewiertu nalezy powiadomié
Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzor Wodny w Kaliszu, a po zakonczeniu robot
dostarczy¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu (Wydziat Gospodarowania Mieniem Skarbu Panstwa i Wspotpracy z Uzytkownikami Waod -
RUM) ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan,

- wykonac trwate oznakowanie przekroczenia,

w przypadku uszkodzenia skarp lub koryta cieku w trakcie wykonywania prac nalezy doprowadzic¢ je
do wtasciwego stanu technicznego,

- wykonywac roboty pod nadzorem oséb uprawnionych,

teren wykorzystywany do realizacji robét nalezy po zakonczeniu prac uporzadkowac i doprowadzic

1

do stanu pierwotnego,
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni vz Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, $2-800 Kalisz

tel - +48 462 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov. www . wody.gov.pl

©



- w przypadku uszkodzenia ktéregokolwiek z przepustéw nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomic
Nadzor Wodny w Kepnie oraz wtasciciela badz zarzadce drogi, na ktdrej przepusty sg zlokalizowane.

Ponadto informujemy, ze Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie jest wiascicielem
przepustow, nad ktorymi planowane jest przekroczenie linig kablowa, w zwigzku z czym nalezy
powiadomi¢ o planowanych pracach takie wtiasciciela badi zarzadce drogi, na ktorej przepusty
sg zlokalizowane.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 2029
ze zm.) prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace przewoddéw w rurociggach ostonowych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Informujemy, ze zgodnie z art. 261 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 2029 ze zm.) grunty pokryte wodami stanowigce wtasnos¢ Skarbu Panstwa,
niezbedne do prowadzenia przedsiewzie¢ zwigzanych z infrastrukturg przesylowg, w tym liniami
energetycznymi, na terenie nieruchomosci stanowiacej grunt pokryty wodami, pod gruntami pokrytymi
wodami lub nad tymi gruntami, oddaje sie w uzytkowanie za optatg roczng.

Przed rozpoczeciem prac w terenie nalezy zwrdci¢ sie do Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu (Wydzial Gospodarowania Mieniem Skarbu Paristwa i Wspotpracy z Uzytkownikami
Wod — RUM) ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznarni z wnioskiem o zawarcie umowy na uzytkowanie
(korzystanie) z gruntdw pokrytymi wodami — wzor wniosku dostepny jest na stronie internetowej pod
adresem: www.wody.gov.pl w zakladce: Strefa klienta > Zatatw sprawe > Zasady gospodarowania mieniem
Skarbu Panstwa.

W trakcie realizacji inwestycji na omawianym terenie, nalezy uwzglednic zapisy art. 77 i 78 Ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 2029 ze zm.) zabraniajace wprowadzania

sciekow i odpaddw do wod i do ziemi.

Do wiadomosci:

1) Nadzér Wodny w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego 185/51, 62-800 Kalisz;

2) ZPU a/a.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kaliszu

12A, 62-800 Kalisz

ul. Skarsze
tel: +48 62 600 60 00 | c-mail: zz-kalisz@wody gov p!
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Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow
90-425 L6dz, ul. Piotrkowska 99

Lodz, 21-08-2024 1.
WUOZ-ZA.5161.910.2024.AM

POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 6 ust.1, pkt 3, art. 31 ust.1a pkt 112, art. 36 ust.1, pkt 5, ust. 3 i ust. 7 w zwiagzku z art. 89 pkt
2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840; dalej
1.0.z.0.z.)1z § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow z dnia 22 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 81; rozporzadzenie), art. 10 § 1, art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572; dalej: k.p.a.)

Po rozpatrzeniu wniosku: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20 — 340 Lublin, reprezentowanej przez

Rafata go, z dnia 30.07.2024 r. (data wplywu 30.07.2024 r., data wezwania do uzupelnienia
05.08.2024 r., data wplywu uzupehienia 06.08.2024 r., data wplywu kompletnego wniosku 06.08.2024 r., data
zawiadomienia o zebraniu materialu dowodowego 07.08.2024 r.)

o udzielenie pozwolenia: na przeprowadzenie wykopaliskowych badan archeologicznych i badan w formie
nadzoru, zwigzanych z inwestycja pt. ,,Budowa nowego odcinka linii kablowej SN, linia 15 kV Blaszki —
Sieradz (od GPZ Wroblew kier. Brudzew 1)”, na dzialce ew. nr (dalej: dz.) 334 obreb 5 Brudzew, gm. Blaszki,
pow. sieradzki, woj. todzkie. Wspolrzedne glownych punktow zatamania miejsca prowadzenia badan
archeologicznych w zataczniku do pozwolenia;

Lodzki Wojewoddzki Konserwator Zabytkow (dalej: L WKZ) pozwala:

- PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20 — 340 Lublin

- na przeprowadzenie wykopaliskowych badan archeologicznych i badan w formie nadzoru, na dz. 334 obreb 5
Brudzew, gm. Blaszki, pow. sieradzki, woj. tddzkie. Wspdhzedne glownych punktéw zatamania miejsca
prowadzenia badan archeologicznych w zalaczniku do pozwolenia; AZP 69-43/23

- zakres 1 sposob prowadzenia: wykopaliskowe badania archeologiczne wyprzedzajace realizacje inwestycji
w odcinku dz. 334 (na wysokosci dz. 235/1) obreb 5 Brudzew, przez wzglad na kolizje ze stanowiskiem
archeologicznym zewidencjonowanym w AZP 69-43/23 (punkt osadniczy - materialy kultury tuzyckiej),
zgodnie z zalaczonym do wniosku programem badan, oraz badania archeologiczne w formie nadzoru nad
pracami ziemnymi na pozostalym odcinku dz. 334 obreb 5 Brudzew (odcinek nie objety badaniami
wykopaliskowymi). W przypadku ujawnienia zabytkow archeologicznych badania wykopaliskowe nalezy
kontynuowa¢ w granicach inwestycji, az do momentu osiagnigcia warstw jalowych kulturowo, natomiast
badania archeologiczne w formie nadzoru prowadzone sg do momentu zarejestrowania substancji zabytkowe;.
W przypadku natrafienia na nia, nalezy wstrzymacé prace i zawiadomic o tym fakcie LWKZ. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przeprowadzenie badan archeologicznych.

WO JEWODZKI Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest Lodzki Wojewodzki
_gﬂcz»\fg ul. Piotrkowska 99, 90-425 L.0dz, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konserwator Zabytkéw. Dane przetwarzane sa w celu realizacji
7 A;\{,ngl\, e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl czynnosci urzgdowych. Masz prawo do dostepu, sprostowania,
L W LoDz https://www.wuoz-lodz.pl ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz

na stronie www WUOZ: RODO
lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.
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- termin waznosci pozwolenia: 30.12.2025 r.
Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na nastepujacych warunkach:
Art. 36 ust. 3 u.0.z.0.z. 1 § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 Rozporzadzenia

- Warunkiem wydania niniejszej decyzji jest obowiazek kierowania badaniami archeologicznymi przez osobe
posiadajacg kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 1.0.2.0.z.;

- Nalezy przekaza¢ LWKZ imi¢ nazwisko i1 adres osoby kierujacej badaniami wraz z dokumentami
potwierdzajacymi posiadanie przez t¢ osobe kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37¢ ust. 1 wyzej wymienionej
ustawy oraz jej oswiadczeniem o przyjeciu przez nig obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi albo
samodzielnego wykonywania tych badan nie p6zniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan
archeologicznych;

- Kierownika badan archeologicznych mozna zmieni¢, zawiadamiajac o tej zmianie L WKZ nie pdzniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych i zalaczajac imie¢ nazwisko i adres nowej
osoby kierujacej badaniami, wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez t¢ osobe kwalifikacji, o
ktorych mowa w art. 37¢ ust. 1 wyzej wymienionej ustawy oraz jej o$wiadczeniem o przyjeciu przez nig
obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

- Nalezy zawiadomi¢ L.WKZ o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan
(zgloszenia mozna dokonaé droga e-mail na adres sekretariat@wuoz-lodz.pl; pismem przewodnim podpisanym
elektronicznie ePUAP; listem tradycyjnym; w pismie nalezy wskaza¢ wnioskodawce, miejsce inwestycji, znak
pozwolenia);

- Nalezy zawiadomi¢ L WKZ o terminie podjgcia okreslonych czynnos$ci zwigzanych z wydanym pozwoleniem
przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci (zgloszenia mozna dokonaé droga e-mail na adres
sekretariat@wuoz-lodz.pl; pismem przewodnim podpisanym elektronicznie ePUAP; listem tradycyjnym; w
pismie nalezy wskaza¢ wnioskodawce, miejsce inwestycji, znak pozwolenia);

- Nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ . WKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan;

- Nalezy zglosi¢ . WKZ fakt zakonczenia wykopaliskowych badan archeologicznych w celu dokonania odbioru
koncowego/ lub czgsciowego;

- Nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ LWKZ o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach
archeologicznych, ktore moga wplyna¢ na zmiang programu tych badan;

- Nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢ przebiegu badan archeologicznych oraz opracowaé wyniki tych badan w
sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci
oraz dokonanych odkry¢ i przekaza¢ ja wojewoddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigecy od
dnia zakonczenia tych badan;

- Nalezy w terminie 3 lat od dnia zakonczenia badan archeologicznych przekaza¢ zabytki L WKZ. Przekazanie
nastgpi w siedzibie Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola (promesa znak MHMZW.601.48.2024 z dnia
29.07.2024 r.). Zabytki przekazywane sa po oczyszczeniu i wstepnej konserwacji, w pudetkach z drewna lub
kartonach z grubej tektury z pokrywkami. Wraz z nimi przekazuje si¢ dokumentacje, w szczegdInosci inwentarz
zabytkow, inwentarz fotografii, sprawozdanie (w formie papierowe;j i elektronicznej edytowalnej). L WKZ wyda
nastepnie decyzje o przekazaniu zabytkow w depozyt wspomnianej jednostce muzealnej;

- Nalezy prowadzi¢ inwentaryzacj¢ polowa pozyskanych zabytkow i ich dokumentacje i przekazaé ja LWKZ
w terminie 6 miesiecy od dnia zakonczenia badan archeologicznych;
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- Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z przeprowadzonych badan archeologicznych oraz zaktualizowaé karte
KEZAL i przekaza¢ L. WKZ w terminie 3 tygodni od dnia ich zakonczenia. (Karte nalezy sporzadzi¢ w dwoch
egzemplarzach, w kolorze na papierze o gramaturze nie mniejszej niz 120 g/m?. Wersja elektroniczna
sprawozdania oraz karty w formacie PDF powinny by¢ zalaczone do dokumentacji papierowej). Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 wrzesnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytkow, krajowej, wojewddzkiej i gminnej ewidencji
zabytkow oraz krajowego wykazu zabytkow skradzionych lub wywiezionych za granice niezgodnie z prawem
(Dz. U. z 2021 r. poz. 56), ,,Standardami badan archeologicznych. Cz. 1. Badania nieinwazyjne lgdowe”
opracowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2019 r. i ogloszone przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pismem Generalnego Konserwatora Zabytkow znak DOZ-KiNK.070.14.2018.WJ z
dnia 8 stycznia 2020 r.

- Nalezy opracowac sposob postepowania z zabytkiem po zakonczeniu badan archeologicznych i przekazaé¢ go
LWKZ w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych badan;

- Nalezy opracowaé wyniki badan archeologicznych i przekazaé¢ je LWKZ w terminie 3 lat od dnia ich
zakonczenia;

- Nalezy uporzadkowa¢ teren po zakonczeniu badan archeologicznych;

Uzasadnienie

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20 — 340 Lublin, reprezentowana przez Pana Rafala Poziemskiego,
dnia 30.07.2024 r. (data wplywu 30.07.2024 r., data wezwania do uzupelnienia 05.08.2024 r., data wpltywu
uzupetnienia 06.08.2024 r., data wptywu kompletnego wniosku 06.08.2024 r., data zawiadomienia o zebraniu
materialu dowodowego 07.08.2024 r.), wystapila do tutejszego urzedu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
przeprowadzenie wykopaliskowych badan archeologicznych i badan w formie nadzoru, zgodnych z zalaczonym
programem badan i zatacznikiem graficznym, zwigzanych z inwestycja pt. ,,Budowa nowego odcinka linii
kablowej SN, linia 15 kV Blaszki — Sieradz (od GPZ Wréblew kier. Brudzew 1)”, na dz. 334 obreb 5 Brudzew,
gm. Btlaszki, pow. sieradzki, woj. tédzkie (wspotrzgdne gtéwnych punktow zatamania miejsca prowadzenia
badan archeologicznych jak w rozstrzygnieciu).

Nalezy przeprowadzi¢ badania wykopaliskowe wyprzedzajace inwestycje w odcinku dz. 334 (na wysokosci dz.
235/1) obreb 5 Brudzew, przez wzglad na kolizje ze stanowiskiem archeologicznym zewidencjonowanym w
AZP 69-43/23. Zgodnie z art. 31 ust. 1ai2u.0.z.0.z. osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktora zamierza
realizowa¢ roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnos$ci przy zabytku
archeologicznym wpisanym do wojewddzkiej ewidencji zabytkow, jest obowigzana pokry¢ koszty badan
archeologicznych oraz ich dokumentacji w niezbednym zakresie. Zabytki archeologiczne sa dobrem
nieodnawialnym, dlatego ich ochrona polega przede wszystkim na ograniczeniu wszelkich ingerencji w
strukture gruntu na ich terenie. Jesli jednak ze wzgledow inwestycyjnych zniszczenie czesci lub catosei
stanowiska jest niemozliwe do unikniecia, przeprowadzenie metodycznie poprawnych badan archeologicznych
jest jedynym sposobem pozwalajacym na ocalenie zabytku — przez ocalenie nalezy w tym przypadku rozumie¢
jego rozpoznanie i zadokumentowanie. Badania takie pozwolg na okreslenie rzeczywistego zasiegu stanowiska
archeologicznego i zadokumentowanie zwiazanych z nimi zabytkow ruchomych, nieruchomych i nawarstwien
kulturowych. W przypadku ujawnienia zabytkow archeologicznych badania nalezy kontynuowac (w granicach
inwestycji), az do momentu osiagni¢cia warstw jalowych kulturowo. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
sposob umozliwiajacy przeprowadzenie badan archeologicznych, ktorych zadaniem jest wyeliminowanie
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ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia zabytkow, a w przypadku kolizji inwestycji z nawarstwieniami lub
obiektami archeologicznymi, ich przebadanie i zadokumentowanie.

Nalezy przeprowadzi¢ badania w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi na pozostalym
odcinku dz. 334 obreb 5 Brudzew (odcinek nie objety badaniami wykopaliskowymi), przez wzglad na
sgsiedztwo stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych w AZP 69-43/23, AZP 69-43/21 ($lad osadniczy
z okresu pradziejowego). Wnioskodawca wystapit o objecie wigkszej powierzchni niz 30m od znanych granic
stanowisk archeologicznych, a L WKZ przychylit si¢ do tej prosby, o czym poinformowano w zawiadomieniu
z dnia 07.08.2024 r. Ochronie podlegaja znajdujace si¢ na tym terenie nawarstwienia jak i ruchome zabytki
archeologiczne w postaci np. ceramiki czy tez przedmiotéw codziennego uzytku.

Zakres obowiazku przeprowadzenia badan natozono na inwestora w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr 2/20024 znak RIT.6733.2.2024.EP wydanej przez Wojta Gminy Wrédblew z dnia
25.06.2024 r. Zgodnie z art. 7 ust. 4 u.0.z.0.z. w/w decyzja okresla formy ochrony zabytkow. Wynikajacej z
tego faktu ochronie podlegaja znajdujace si¢ na tym terenie nawarstwienia. Ochrona ta obejmuje zaréwno
substancje zabytkowa w postaci tychze warstw, jak i ruchome zabytki archeologiczne w postaci np. ceramiki
czy tez przedmiotow codziennego uzytku.

Pismem z dnia 07.08.2024 r. zawiadomiono strony postepowania o zebraniu materialu w sprawie wydania
wnioskowanego pozwolenia. W dniach 07.08 - 08.08.2024 r. skutecznie dostarczono stronom postepowania
zawiadomienie o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy. W ustawowym terminie 7 dni od dnia
dostarczenia zawiadomienia strony nie skorzystaly z przyshugujacego im prawa, tym samym nie stwierdzono
przeciwwskazan do wydania decyz;ji.

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 31 ust. 1a i 2 u.0.z.0.z., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 2/20024 znak RIT.6733.2.2024.EP wydanej przez Wojta Gminy Wroblew z dnia 25.06.2024 r.,
art. 10 § 2, art. 104 k.p.a. nalezy orzec jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystluguje odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za
posrednictwem L WKZ, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (art. 127 § 112, art. 129 § 112 k.p.a.);

2. LWKZ stwierdza wygasni¢cie decyzji, jezeli decyzja zostata wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez
strong okreslonego warunku, a strona nie dopetnita tego warunku (art.162 § 1 pkt 2 k.p.a.);

3. LWKZ uchyli decyzje, jezeli zostala ona wydana z zastrzezeniem dopelnienia okreslonych czynnosci, a
strona nie dopetita tych czynnosci w wyznaczonym terminie (art.162 § 2 k.p.a.);

4. Obowiazki natozone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegaja egzekucji w trybie przepisow
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r., poz.
2505) w trybie wlasciwym dla egzekucji obowiazkow o charakterze niepienieznym (mozliwe jest nalozenie
grzywny w celu przymuszenia);

5. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a samo pozwolenie cofniete lub
zmienione w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan okreslonych w pozwoleniu, wystapily nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 u.0.z.0.z.);
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6. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem Iub warunkami okreslonymi w pozwoleniu
wojewodzkiego konserwatora zabytkdéw podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500000 zt (art. 107d
ust. 2 1.0.2.0.2.);

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej os§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 pkt 2 k.p.a.);

8. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 k.p.a.);

9. Decyzja niniejsza nie zwalnia z koniecznosci posiadania innych zezwolen wymaganych prawem.

Z upowaznienia L.odzkiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw

Naczelnik Wydzialu Zabytkow
Archeologicznych

Zalaczniki:

1. Mapa z zaznaczonym migjscem prowadzenia badan archeologicznych oraz wspéirzedne glownych
punktow zalamania miejsca prowadzenia badan archeologicznych

Otrzymuja:
(wnioskodawca: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20 — 340 Lublin) - ecPUAP
2. Gmina Btaszki — ePUAP
3. ala

Oplate skarbowa w wysokosci 82 zt uiszczono na rachunek Urzedu Miasta Lodzi.

Ustawa o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111)

Sprawe prowadzi:

Anna Mazurek — Starszy Inspektor Wydzial Zabytkéw Archeologicznych Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Lodzi, Tel. (42) 6358007
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Lodz, 27.06.2024

Zal. nr 1. Program badai archeologicznych (mgr Konrad Kupis)

Inwestycja: Budowa nowego odcinka linii kablowej SN, linia 15kV Biaszki-Sieradz (Od GPZ
Wréblew kier. Brudzew 1).

1.Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia oraz cel, historia i harmonogram badan:

Przewidywany termin rozpoczgcia badan wykopaliskowych: 30.08.2024.
Przewidywany termin zakonczenia badan wykopaliskowych: 30.08.2025.

Przewidywany termin zakoficzenia badan w formie nadzoru archeologicznego: 30.12.2025

O rzeczywistym terminie zakoriczenia badaf i terminie rozpoczecia badaf na stanowisku

powiadomiony zostanie niezwiocznie Wojewddzki Konserwator Zabytkdw.

Planowane badania wykopaliskowe bedq mialy ratowniczy charakter, ich celem jest
ochrona zabytk6w na stanowisku archeologicznym Kolonia Brudzew 4 (AZP:69-43/23, materialy
Kultury Luzyckiej, stanowisko zostalo rozpoznane w ramach badafi powierzchniowych w 1986
roku).Badania wykopaliskowe zostang przeprowadzone na terenie dz. o nr ew. 334, na wysokosci
dz. o nr ew. 235/1 (obr. Brudzew), na diugosci 100 metréw inwestycji kolidujacej z stanowiskiem
archeologicznym, ponadto na odcinkach o dtugosci 84 metréw na pétnoc i 50 metréw na potudnie
od terenu wykopalisk zostang przeprowadzone badania w formie nadzoru archeologicznego.
Planowana inwestycja przebiega réwniez w poblizu stanowiska archeologicznego Kolonia Brudzew
2 (AZP:69-43/21, pradziejowy $lad osadniczy o nieustalonej przynaleznosci kulturowej), stad tez na
dz. o nr ew. 334, na wysokosci dz. o nr ew. 232 (obr. Brudzew) tez zostang przeprowadzone badania

w formie nadzoru archeologicznego, zgodnie z zalgcznikiem graficznym.
Badania wykopaliskowe beda prowadzone na jeden etap.

W charakterze podkiadu dla wykonania planéw warstwicowych stanowisk zostang

wykorzystane plany projektowe oraz mapy nabyte na geoportalu.

2.Lokalizacja, przebieg, oraz powierzchnia wykopow archeologicznych:

Przebadana wykopaliskowo zostanie caty obszar kolizji inwestycji z stanowiskiem Kolonia
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Brudzew 4. Planuje si¢ zalozenie jednego wykopu o dhigosci 100 m i szerokosci 0,5 m,

zorientowanego na osi N-8, zlokalizowanego na zachéd od drogi, o powierzehni okoto 0,8 ara.

3.Metoda prowadzenia badan wykopaliskowych:

Badania archeologiczne wykonane zostana zgodnie ze standardami przyjgtymi do
prowadzenia archeologicznych ratowniczych badai wykopaliskowych w Polsce. Teren badafi
zostanie odhumusowany mechanicznie cienkimi warstwami do spagu humusu za pomoca koparki z
lyzka skarpowa pod $cisla kontrolg archeologa celem wiasciwego odstoniecia substancji
zabytkowe;j.

Odstonigty poziom zostanie zadokumentowany fotograficznie i rysunkowo, po czym
archeolog podejmie decyzje odnosnie dalszego postepowania. W przypadku wystapienia
wspélczesnych nawarstwieni niwelacyjuych, badZz wkopéw wspélezesnych — zostang one
wyeksplorowane mechanicznie, cienkimi warstwami, za pomocg lyzki skarpowej, celem
odstonigeia substancji zabytkowej. W przypadku wystapienia nawarstwien kulturowych, badz

obiektéw archeologicznych, dalsza eksploracja odbedzie sig recznie.

Podczas reeznej eksploracji obiektéw archeologicznych i nawarstwien kulturowych,
kierownik badat podejmie decyzje odnosnie metody eksploracji. Ewentualne nawarstwienia
kulturowe bedg eksplorowane warstwami mechanicznymi o migzszosei od 10 ¢cm do 30 cm,
Kazdorazowo, po zdjeciu warstwy poziom wykopu zostanie doczyszczony i zadokumentowany
fotograficznie i rysunkowo, w przypadku zarejestrowania obiektéw archeologicznych, zostana one
zadokumentowane na poziomie odkrycia. Nastepnie kierownik badaf wytyczy linie profilowe, tak
aby uchwyci¢ wszystkie relacje stratygraficzne. Eksploracja obiektéw odbedzie sie metoda
poléwkows: cz¢$é A obiektu zostanie wyeksplorowana warstwami mechanicznymi, z dokumentacja
co warstwe, bgdz ilekro¢ badacze uznaja za stosowne zadokumentowanie poziomu; czesé B obiektu
zostanie wyeksplorowana plastycznie, warstwami naturalnymi, badz mechanicznymi. W przypadku
natrafienia na pochéwki w uldadzie anatomicznym, eksploracja odbedzie si¢ warstwami, na calej

ich powierzchni, celem uchwycenia i zadokumentowania poziomu pochéwku.

Sposéb eksploracji i dokumentacji obiektu dobrany zostanie przez kierownika stanowiska
indywidualnie do danego obiektu. Zabytki ruchome metrykowane beda na kazdym poziomie
eksploracji. W razie potrzeby z warstw profilowych pobrane zostang prébki glebowe. Strop obiektu
oraz jego profil zadokumentowany zostanie fotograficznie, rysunkowo i opisowo a w
uzasadnionych przypadkach dokumentacja taka wykonana zostanie na kazdym poziomie

eksploracji. W szczeg6lnych przypadkach eksploracja i dokumentacja moze byé prowadzona nawet



co kilka centymetréw (decydowal bgdzie o tym kierownik stanowiska w zaleznosci od rodzaju
obiektu oraz stopnia nasycenia obiektu zabytkami ruchomymi).

W przypadku odkrycia elementéw drewnianych zostang pobrane prébki, celem
przeprowadzenia badaf radioweglowych i dendrochronologicznych. Szczatki kostne zostang

poddane analizom antropologicznym i archeozoologicznym.
Przewiduje si¢ stale wykorzystanie wykrywaczy metali.

Wszelkie odkryte relikty architektoniczne zostang zadokumentowane (rysunkowo,
fotograficznie i opisowo), zainwentaryzowane, oraz namierzone satelitarnie. Decyzje o ewentualnej
rozbiéree reliktéw podejmie kierownik badan, w porozumieniu z Wojewodzkim Urzedem Ochrony

Zabytkow, oraz inwestorem.

W warstwach kulturowych, jesli takowe zostana zarejestrowane, wykonana zostanie
planigrafia zabytkéw. Sporzadzonme zostang inwentarze dokumentacji polowej, wydzielonych
jednostek stratygraficznych oraz pozyskanych zabytkéw ruchomych (inwentarz masowy i zabytkéw
wydzielonych), dziennik badann oraz inwentarz prébek. Profile boczne wykopéw zostang
zadokumentowane fotograficznie i rysunkowo.

Pozyskane w trakcie wykopalisk zabytki ruchome zostang oczyszezone i zakonserwowane,
w przypadkn metali, o zastosowanej metodzie konserwacji zadecyduje ich stan zachowania
(preferowang metoda bedzie elekiroliza). Po zakonczeniu prac nad opracowaniem wynikéw badan,

zabytki zostang przekazane do Muzeum Historii Miasta w Zdunskiej Woli.

Dokumentacja badan prowadzona bedzie zgodnie ze standardami okreslonymi w
zalgczniku do rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru  zabytkéw albo na Liste Skarb6w Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r poz. 1609).

Badania archeologiczne prowadzone bedg w korzystnych warunkach pogodowych,
umozliwiajgcych wiasciwg eksploracjg i dokumentacje. W przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkéw pogodowych (obfite opady deszczu, mréz, s$nieg) badania archeologiczne zostang
wstrzymane, gdyz eksploracja i dokumentacja zabytkéw archeologicznych w niekorzystnych
warunkach pogodowych naraza je na zniszczenie, co jest niezgodne z art. 108 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568). O
kazdym przypadku wystapienia diugotrwatych, niekorzystnych warunkéw pogodowych, zostanie
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niezwlocznie powiadomiony Konserwator Zabytkow.



Teren badafi zostanie wygrodzony (tasmami lub przegrodami), jesli glebokos$é wykopu
przekroczy 1 metr, zostang zalozone tabliczki ostrzegawcze, oraz zastosowane szalunki, W trakcie
pracy koparki zesp6t badawcezy bedzie nosit kamizelki ostrzegawcze (w promieniu 20 metrow od

pracujacej maszyny, rowniez kaski ochronne).

4.0pis uporzgdkowania terenu po zakonczeniu prac archeologicznych:

Negatywy po obiektach nieruchomych zostang zasypane i zageszczone mechanicznie,
pozostale wykopy zostana uzyte podczas prac budowlanych — o ile zajdzie taka koniecznoéé
zostang zasypane do glebokosci potrzebnej dla ich przeprowadzenia, bgdz poglebione do niej.
Harmonogram badan zostanie $cisle powigzany z harmonogramem budowy.

5.Metoda prowadzenia badan w formie nadzoru archeologicznego.

Uprawniony archeolog bedzie nadzorowal prace ziemne, wykonujge dokumentacje
fotograficzna, w przypadku natrafienia na: zabytki ruchome; abiekty archeologiczne; nawarstwienia
kulturowe, prace budowlane zostana wstrzymane, a archeolog wykona stosowng dokumentacje

znalezisk.

O znalezisku zostanie niezwlocznie poinformowany Konserwator Zabytkow, ktéry to, po
zapoznaniu si¢ z dokumentacjg, badz przeprowadzeniu wizji lokalnej, podejmie decyzje odnosnie

dalszych loséw znaleziska, badZ ewentualnej zmiany stopnia ochrony konserwatorskiej.

Dokumentacja badan prowadzona bedzie zgodnie ze standardami okreslonymi w zalgczniku
do rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich 1 badafi konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru  zabytkow albo na Liste Skarbéow Drziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r poz. 1609).
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PGE Dystrybucja S.A. )
et 90-021 todz, ul. Tuwimea 58

£o6dz, 28.12.2023r.
L. dz. RZ/ZU/EP/p. 1124203/w. 1311581/2023

Na pismo z dnia 24.10.2023r.zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz
w todzi pod nr kancelaryjnym 1124203 w dniu 30.10.2023r.

Dotyczy: uzgodnienia projekt budowlanego - ,Budowa nowego odcinka linii kablowej
SN, linia 15 kV Btaszki - Sieradz (od GPZ Wréblew kier. Brudzew 1)"

Uzgodnienie nr 1319/2023

Nazwa obiektu: [linia kablowa SN, stanowisko stupowe SN
Adres obiektu: |Inczew, Stomkow Mokry, Blizniew, Brudzew, Kolonia Wagiczew,
Gajbok gmina: Wrdblew, Btaszki; powiat: sieradzki, woj. todzkie
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddziat
£édz, ul. Tuwima 58, 90-021 to6dz
Jednostka RAF-PROJECT RAFAL POZIEMSKI Pyszkow 63, 98-275 Brzeznio
projektowa: (Rafat Poziemski tel. 513951777, e-mail: rafal.poziemski@mpkg.pl)
Przedmiot ~Budowa rowege odcinka linii kablowej SN, linia 15 kV Btaszki -
projektu: Sieradz (od GPZ Wréblew kier. Brudzew 1)"
Zakres projektu |- Projekt zagospodarowania terenu (mapa)
objety - urzgdzenia elektroenergetyczne -
uzgodnieniem: |- parametry i dane techniczne
- schematy elektryczne
Podstawa Wytyczne zawarte w SIWZ do umowy nr 06952/2023 z dn.
uzgodnienia: 16.05.2023r.
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £t6dZz po sprawdzeniu zgodnosci
z ww. wytycznymi uzgadnia przedtozony projekt

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian

i uzupetnien w projekcie):

e Usung¢ pomyike pisarska w opisie technicznym (p. 3 strona 7) dotyczaca trasy proj.
kabla na terenie GPZ Wréblew.

e numeracja eksploatacyjna stupdéw i proj. roztacznika SN zostanie ustalona na etapie
wykonawstwa, w RE Sieradz.

Ustalenia koncowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Niniejsze uzgodnienie techniczne pozwala Inwestorowi na uzyskanie
pozwolenie na rozbiorke/zgtoszenia rozbiorki zgodnie z Prawem
Budowlanym.

3. Za poprawnos$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosc¢ z przepisami
odpowiada jednostka projektowa oraz Wykonawca/Kierownik budowy posiadajacy
stosowne uprawnienia budowlane.

4. Pismo opracowata: Ewa Potanska, tel. 42 675 12 23, adres do korespondencji: 90-

021 t06dZ, ul. Tuwima 58.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY
POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI OPLACONY. KONTO
BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,

www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji:

1.

Prace w poblizu urzadzen PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz.
Przed rozpoczeciem prac konieczne jest dokonanie aktualizacji
uzbrojenia z udzialem upowaznionych stuzb PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz
oraz identyfikacja linii/ ewentualne przekopy kontrolne.

Prace wykonywa¢ w taki sposdb, aby zachowaé ciagtosé dostaw energii
elektrycznej dla odbiorcéw. Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje
przerw w dostawie energii dla odbiorcow przytaczonych do  sieci
elektroenergetycznej. Nalezy przewidzie¢ konieczno$é¢ zabezpieczenia ciggtosci
dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem odpowiednich urzadzen.

Materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu wskazanego przez Inspektora
Nadzoru z uwzglednieniem mozliwosci retrofitu.

Szczegdty prac i niezbednych wytaczen nalezy uzgodnié na etapie ustalania
szczegblowego harmonogramu prac w Rejonie Energetycznym Sieradz oraz
na terenie GPZ Wrdblew z Dziatem Wysokich Napie¢ Wydziatu Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym przed rozpoczeciem prac.

Urzadzenia i elementy sieci oznaczy¢ zgodnie z ,wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”- Tom 10 - Opisy i oznaczenia
elementdéw sieci dystrybucyjnej. Szczegéty numeracji nalezy ustali¢é w Rejonie
Energetycznym Sieradz przed rozpoczeciem prac.

Wytgczenie spod napiecia urzadzen nalezy ustali¢ z min. dwutygodniowym
wyprzedzeniem w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, Rejon Energetyczny
Sieradz.

Wszelkie prace zanikowe nalezy zgtosi¢ do odbioru przez uprawnionego
pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £édz, Rejon Energetyczny Sieradz.
Prawa 0sob trzecich winny by¢ zachowane.

Dokumentacje powykonawczg przekazac przed sprawdzeniem urzadzen do Rejonu
Sieradz, Wydzial Majatku Sieciowego. Winna ona zawiera¢ m.in.: szkice
inwentaryzacji geodezyjnej, trasy linii kablowych, lokalizacje muf, stupéw
zwymiarowane do punktéw statych i ze wspotrzednymi, typy i dtugosci
poszczegdlnych odcinkéw linii, schematy z dokfadnymi kierunkami (relacjami)
poszczegdlnych linii, protokoty badan i préb poszczegdlnych odcinkéw linii.
Powyzsze dotyczy dokumentacji na przebudowa sieci PGE Dystrybucja S.A. oraz
informacyjnie przebudowy przytgczy/sieci innych wiascicieli.

podpis, pieczatka

Do wiadomosci: RE3/RM, RZ/ZW

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY
POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI OPLACONY. KONTO
BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,

www.pgedystrybucja.pl
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