Budowa i przebudowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacjg teletechniczng w

TENAT , todzi w rejonie ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego) miedzy stacjami 21324 -
PROJEKTU: 21326

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe LKSN w relacji: LodzZ, st. nr
TEMAT UMOWY: | 21324, ul. Lermontowa 10 bl.358- st. nr 21326, ul. Gorkiego 77 bl. 368, zgodnie z

zatozeniami projektowymi.
. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £ 6dz

INESTOR: £6d2, ul. Tuwima 58
ADRES t6dz, ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego)
INWESTYCJI: Budowa obreb W-19 dz. nr 198/97, 198/109, 198/110, 233, 232, 198/69, 230
RODZAJ PROJEKT WYKONAWCZY -
GIPRRISOVIALEA - PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
KATEGORIA
OBIEKTU VI, XXVI

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wtasnos¢ projektanta i mogq by¢ stosowane,
powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia

projektanta z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

Data opracowania: Grudzien 2020




Lodz, dnia 13.06.2022r.

Prezydent Miasta Y.odzi
90-926 Lodz, ul. Piotrkowska 104
DPRG - UA - V.6740.125.2022
234570.TH

DECYZJA NR DPRG - UA-V.1038.2022

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 28 ust.l i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8.04.2022 r.,

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial ¥.6dZ ul. Tuwima 58 90-021 L6dz
pozwolenia na budowe
dla budowy linii kablowych SN 15 kV wraz z kanalizacja teletechniczng w Lodzi przy ul. Lermontowa,
Sacharowa na terenie dziatek ewid 198/97, 198/109, 198/110, 233, 232, 198/69, 230 w obr. W-19, zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym, bedgcym zatgcznikiem
do niniejszej decyzji, opracowanym przez projektanta:

NR UPRAWNIEN IZBA SAMORZADU SPECJALNOSC, ZAKRES UPRAWNIEN

TMIE] NAZWIBKO BUDOWLANYCH ZAWODOWEGO BUDOWLANYCH

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia / lipca 1994 r. - rrawo budowlane okreslam warunki

i informacje dotyczace realizacji inwestycji:

e przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest obowigzany:

- zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego,

- ustanowié kierownika budowy,

- zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér budowlany o
zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych, zgodnie z wymogami art. 41 ust. 4 i 4a;

e kierownik budowy jest obowigzany:

- zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw os6b trzecich, przy
uzyciu wyrobow dopuszczonych w budownictwie do obrotu i stosowania powszechnego lub
jednostkowego,

- prowadzi¢ dziennik budowy i umiesci¢c na terenie budowy, w widocznym miejscu, tablicg
informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia;

e do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystagpi¢ po zawiadomieniu  organu nadzoru
budowlanego o zakofczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 54) badz po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie w przypadkach, o jakich mowa w art. 55;

UZASADNIENIE
W dniu 13.04.2022 r. Inwestor ztozyl wniosek o pozwolenie na budowe obejmujacy ww. zamierzenie
budowlane. Po wezwaniu do uzupetnienia dokumentéw z dnia 17.05.2022r. Inwestor w dniu 19.05.2022r
uzupetnit braki wystepujace we wniosku zachowujac termin wskazany w wezwaniu.
Z uwagi na to, ze Inwestor przediozyl kompletny wniosek, spelniajacy wymagania wynikajgce
z przepiséw ustawy Prawo budowlane, zalaczajac:
e 3 egzemplarze pl‘O_]ektl.l zagospodarowania terenu i prOJektu architektoniczno-budowlanego wraz z
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i zgodnego z decyzja Prezydenta Miasta



Lodzi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr DPRG-UA-VI.321.P.2020 z dnia

1.10.2020r
e os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

- orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Lodzkiego za posrednictwem organu, ktéry wydat
niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu ww. terminu strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta FLodzi
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ywa 15A 95-050

AUNUIACIA DU L YULAUA UPLAL Y DRAKBUWLEJ
Dokonano oplaty skarbowej w kwocie 196,00 PLN (sto dziewigédziesigt szes¢ ztotych), zgodnie z ustawa o oplacie skarbowej z
dnia 16.11.2006 r. (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1000 ze. zm.)

ML A VL ML AL UL JO0 & AV VAR TGN LA LAY AN GLLUI St  SAR ASGRLUE VA HIUOVE WL Y Y Vil wv1aj3 Panstwo
prawo do dostgpu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych na zasadach okreslonych w ogélnym rozporzgdzeniu (RODO).
Klauzula informacyjna jest dostepna na stronie https:/bip.uml.lodz.pl/, pod kazdg ze spraw realizowanych przez Urzqd Miasta Lodzi.



Spis tresci

1. Projekt Zagospodarowania Terenu:
2. Projekt Architektoniczno-Budowlany

3. Zatgczniki do projektu wykonawczego



OSWIADCZENIE

Niniejsza dokumentacja projektu na: ,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe
LKSN w relaciji: £odz, st. nr 21324, ul. Lermontowa 10 bl.358- st. nr 21326, ul. Gorkiego 77 bl. 368,
zgodnie z zatozeniami projektowymi” zostata przygotowana zgodnie z zaméwieniem i umowsg oraz

obowigzujgcymi normami i przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Na trasie projektowanych urzadzen brak jest koniecznosci inwentaryzacji drzew i krzewow



TEMAT

Budowa i przebudowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacjg teletechniczng w

PROJEKTU: todzi w rejonie ul. Lermontowa, Sacga;rg)z\%a (Gorkiego) miedzy stacjami 21324 -
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe LKSN w relaciji: £odz, st. nr
TEMAT UMOWY: | 21324, ul. Lermontowa 10 bl.358- st. nr 21326, ul. Gorkiego 77 bl. 368, zgodnie z
zatozeniami projektowymi.
, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz
INWESTOR Lodz, ul. Tuwima 58
ADRES £ 6dz, ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego)
INWESTYCJI: Budowa obreb W-19 dz. nr 198/97, 198/109, 198/110, 233, 232, 198/69, 230,
RODZAJ
OPRACOWANIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: ELEKTRYCZNA
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
KATEGORIA
OBIEKTU VI, XXVI

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wtasnosc projektanta i mogq byc¢ stosowane,
powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia

projektanta z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.

Data opracowania: Grudzien 2020




Spis tresci

1. Dokumenty dotgczone do projektu:

1.1. Odwiadczenie autoréw projektu
2. Czes¢ opisowa

2.1. Przedmiot inwestycji

2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.4.Obszar oddziatywania

2.5.Dane informujgce

3. Czes¢ rysunkowa
3.1.1rys E1 - Zagospodarowanie terenu - Trasa Projektowanych linii kablowych



2. CZESC OPISOWA
2.1. Przedmiot inwestycii:

- budowa linii kablowych SN 15kV typu XRUHAKXS 3x1x120/50mm? 12/20kV,
- budowa kanalizaciji teletechnicznej,
- budowa systemu uziemienia,

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Na terenie objetym projektem zagospodarowania terenu znajdujg si¢ nastepujgce obiekty:
- istniejace linie kablowe SN 15kV
- istniejace linie kablowe nN 0,4kV
- istniejaca linia napowietrzna SN 15kV
- istniejaca sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, cieptownicza,
- istniejaca jezdnia, chodniki i wjazdy

2.3. Projektowane zagospodarowanie

Na terenie objetym projektem zagospodarowania terenu projektuje sie nastepujace obiekty:
- linie kablowe SN 15kV,
- kanalizacja kablowa
- system uziemienia

2.4. Obszar oddziatywania obiektu

1) Obszar oddziatywania ustalono na podstawie

e artd ust3; art10. ust2a; art.15 ust1; art.15. ust3 pkt3aUstawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

e §2. ustB); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3) Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

o §2. ust 4), 5), 8) Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

2) Informuije sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu (sie¢ elektroenergetyczna kablowa 15kV ) miesci sig
w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Po wybudowaniu nie bedzie oddziatywa¢ na
dziatki sgsiednie

Okres$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
— Decyzja nr DPRG-UA-VI.321.P.2020 z dn. 01.10.2020r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego



2.5. Dane informujace:
- Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie,
- Teren objety opracowanie nie znajduje si¢ w granicach wptywdw eksploatacji gérniczej,

- Obiekt nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska naturalnego a takze na higieng i zdrowie
uzytkownikéw obiektow budowlanych i ich otoczenia
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Budowa i przebudowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacjq teletechniczng w

;E'gﬁgmu_ todzi w rejonie ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego) migdzy stacjami 21324 -
' 21326.

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe LKSN w relacji: £ 6dz, st. nr

TEMAT UMOWY: | 21324, ul. Lermontowa 10 bl.358- st. nr 21326, ul. Gorkiego 77 bl. 368, zgodnie z
zatozeniami projektowymi.
INWESTOR: PGE Dyst,rypuqa S.A'. Oddziat L6dz
£6dz, ul. Tuwima 58

ADRES £6dz, ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego)
INWESTYCJI: Budowa obreb W-19 dz. nr 198/97, 198/109, 198/110, 233, 232, 198/69, 230
RODZAJ
OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
KATEGORIA
OBIEKTU VIII, XXVI

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wtasnosc projektanta i mogq byc¢ stosowane,
powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia

projektanta z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

Data opracowania: Grudzier 2020




Spis tresci
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2.1 Opinia geotechniczna oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
2.2 Informacje ogéine

2.3 Stan istniejacy

2.4 Stan projektowany

2.5 Prace przy ukfadaniu i podiaczaniu kabli SN

2.6 Prace kontrolno-pomiarowe

2.7 Zestawienie materiatow

2.8 Harmonogram prac

2.9 Uwagi koncowe

3. CzeS¢ rysunkowa
3.1 Schematy
rys.2 - Schemat ideowy
rys.3 - Schemat istniejgcych sieci

rys4 - SkrzyZzowania z siecig gazowg i cieptowniczg
rys.5 - Przekroje poprzeczne



1. Czes$¢ opisowa

2.1 Opinia geotechniczna oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z ustawg Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
nr 0 poz. 463) projektowane zamierzenie budowlane kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej (wykopy do
gteb. 1,2m) i bedzie realizowane w prostych warunkach gruntowych, czyli w warunkach gruntu jednorodnego
genetycznie i litologicznie, zalegajacego poziomo, nie obejmujacego mineralnych gruntéw stabono$nych,
gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu budowlanego oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2.2. Informacije ogolne

Zgodnie z zatozeniami technicznymi nr PS-1/14/15 zaprojektowano budowe LKSN wraz z kanalizacjg,
teletechniczna. Przedmiotem odrebnego opracowania jest rozbiorka istnigjacej linii kablowe;.

2.3. Stan istniejacy

Istniejaca linia kablowa miedzy stacjami st. nr 21324 [1], ul. Lermontowa 10 bl.358- st. nr 21326 [2], ul.
Sacharowa (Gorkiego) 77 bl. 368 nie gwarantuje ciaglosci dostawy w energie elektryczna, kabel jest awaryjny.

2.4. Stan projektowany

Projektuje sig budowe nowej linii kablowej typu 12/20kV 3x XRUHAKXS 1x120mm2 w nastepujacym
odcinku od stacji 21324 [1] ul. Lermontowa 10 bl. 358 — st. 21326 [2] ul. Sacharowa (Gorkiego) 77 bl.

368.
Istniejace taczniki OR2 w polach [1] st. 21324 i polu [2] 21326 pozostajg bez zmian.

Z uwagi na zmiany w zagospodarowaniu terenu oraz uzbrojeniu podziemnym brak mozliwosci
wymiany istniejacego kabla SN catkowicie po trasie. Nowa trasa kabla przebiega na dziatkach
nalezacych do Spotdzielni Mieszkaniowej im. Bolestaw Chrobrego. Na trasie kabla znajdujg sie
chodniki wykonane z kostki brukowej oraz nawierzchnie asfaltowe.

Przejscie pod drogami wykonaé z wykorzystaniem istniejacych rur ostonowych. W przypadku
niedroznoéci rur wykona¢ nowe przeciski. Dla kabli SN przeciski/przewierty fi160, dla kanalizacji
teletechnicznej przeciski/przewierty fi110.

Razem z nowymi kablem SN uklada¢ kanalizacje kablowg w tym samym wykopie co kable SN.
Wykona¢ osobne przewierty sterowane dla przeprowadzenia kanalizacji wzdiuz kabli SN. Kanalizacje
uktada¢ z 1 rury ochronnej polietylenowej wysokiej gestosci o Srednicy zewnetrznej 40mm i grubosci
Scianki 3,7mm wewnetrznie wzdfuznie rowkowanych z warstwg posligowg utatwiajaca zaciaganie.
Cato$¢ wg punktu 5.4 WBSE Tom 4. Wytyczne dla wykonawcy:

1. Kanalizacjg $wiattowodowa zakonczy¢ na przedpolu (przy $cianie) stacji SN/nN. Nie wprowadzac
kanalizacji do wnetrza obiektow.

2. W dokumentacji powykonawczej dokladnie zinwentaryzowa¢ miejsca faczenia poszczegdlnych
odcinkow kanalizacji Swiattowodowej oraz miejsca jej zakonczenia.

3. Po wykonaniu kanalizacji $wiattowodowej nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci zgodnie z normag
ZN-96TPSA-013. Protokdét ze sprawdzenia szczelnosci kanalizacji $wiattowodowej winien byé
dotgczony do dokumentaciji powykonawczej budowanej linii kablowej SN.



Przed przystapieniem do robot, nalezy zweryfikowac trase projektu pod katem pojawienia si¢ nowych
kabli, ktorych trasy nie byly znane na etapie sporzadzenia niniejszej dokumentacii.

Przed przystapieniem do robét, nalezy zweryfikowa¢ trase projektu pod katem pojawienia si¢ nowych
kabli, ktorych trasy nie byly znane na etapie sporzadzenia niniejszej dokumentacii.

W celu poditaczenia projektowych kabli SN nalezy ustali¢ z Centralng Dyspozycja Mocy mozliwosci i
czasy wylaczen.

Z uwagi na brak mozliwosci demontazu istniejgcego kabla na calym odcinku, kabel zdemontowac tylko
na odcinku gdzie trasa sie pokrywa. Odcinki kabla, ktére zostang zdemontowane przekaza¢ do
magazynu PGE wskazanego przez Inspektora Nadzoru.

Przed zlozeniem oferty na wykonanie budowy linii kablowej konieczna wizja lokalna w terenie.

Prace przy ukfadaniu i podtaczaniu kabla SN

Budowa linii kablowych przeznaczonych do eksploatacji przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t.6dz
musi by¢ nadzorowana przez upowaznionych pracownikow.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym £odz.

Projektowane kable zagtebi¢ na glebokosci normatywne wzgledem nowych niwelacji terenu.

Przy ukfadaniu projektowanego kabla XRUHAKXS 12/20kV, kabel nalezy uktada¢ zgodnie z zatgczong
mapka, na glebokosci nie mniejszej niz 80cm od powierzchni ziemi na podsypce z piasku grubosci
ok.10 cm. Po utozeniu ponownie przysypac 25-centymetrowa warstwg piasku, na ktorej umiescic folie
oznacznikowa (czerwona) i przysypa¢ do gruntu rodzimego. W miedzyczasie (gdy kabel utozony jest
widoczny) zgtosic go do inwentaryzacji geodezyjnej. Do kabla nalezy przyczepic w sposob trwaty
tabliczki oznacznikowe rozmieszczone $rednio co 5m. Znacznik musi zawiera¢ nastepujace informacije
(nazwe wiasciciela linii, relacje linii kablowej, napiecie znamionowe linii, typ i rodzaj linii, rok
utozenia).Wykopy prowadzic mechanicznie, przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia wykopy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem gestorow sieci.

Przejécie pod jezdnig asfaltowa wykona¢ metodg przecisku sterowanego SRS fi 160 (tylko w
przypadku niedroznosci istniejacych przeciskow),

Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed zamulaniem diawicami czopowymi,

Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzi¢, czy wnetrze przepustu jest
drozne, gtadkie i nie zawiera zanieczyszczen np. gruntu, a w razie stwierdzenia ww. nieprawidtowosci -
nalezy je usuna¢. Sprawdzanie stanu wnetrza przepustu wykonuije sig wizualnie, w razie potrzeby przy
uzyciu dodatkowego zrodta $wiatta (latarki, lusterka). W razie podejrzenia, ze na dlugosci
zainstalowanego przepustu istniejg uskoki (w miejscach taczenia rur) lub splaszczenia rur,
sprawdzenie droznosci i gtadkosci wnetrza przepustu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia
wnetrza przepustu gruntem, nalezy ten grunt usuna¢, przeciggajac co najmniej dwukrotnie przez
przepust, kazdorazowo w tym samym kierunku, szczotke, przymocowang do odcinka liny dtugo$ci co
najmniej 3 m wigkszej od diugosci przepustu

Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby ostona lub powloka
kabla nie ocierata sie o krawedzie rury i aby kabel nie zaciagat gruntu do wnetrza przepustu. W
zwigzku z tym nalezy albo ustawi¢ bezposrednio przed wlotem przepustu rolke ochronng badz
przelotowg albo umiescic we wlocie rury gtadki kapturek (kielich), a bezpo$rednio przy wylocie rury -
rolke przelotowa.

Do jednego przepustu rurowego nalezy wprowadza¢ jeden kabel wielozylowy albo 3 kable 1-zytowe,
tworzace linie trojfazowa,

Zabrania sig wprowadzania kabli jednozylowych tworzacych jedng linie tréjfazowa do wigcej niz
jednego przepustu

Do taczenia uktadanych odcinkow kabli nalezy stosowat te typy osprzetu - gtowic i muf oraz
ztgczek i koncowek kablowych, ktére sa dopuszczone do stosowania w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz. Montaz osprzgtu kablowego musi by¢ wykonywany zgodnie z
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instrukcjg montazu zatgczong do danego zestawu, przez wykwalifikowanego montera
posiadajgcego udokumentowane przeszkolenie w zakresie montazu konkretnego typu osprzgtu.
Polaczenia 2yt roboczych (a takze zyt powrotnych) w kablach elektroenergetycznych wykona¢ poprzez
zastosowanie:

zlaczek do zaprasowywania (aluminiowych lub miedzianych),

ztaczek Srubowych.
Wykonanie taczenia zyt poprzez zaprasowanie nalezy przeprowadzi¢ wediug szczegolowej instrukcji

producenta ztaczek i za pomoca specjalnych narzedzi zaciskowych.

Jako materialy do uszczelnienia krawedzi rur dzielonych i do uszczelniania kabli w otworach rur nalezy
stosowaé materialy odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddzialywujace szkodliwie na uszczelniane
elementy. Zaleca sie stosowac:

1) rury lub tadmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur i potaczen rur,
2)  przy wyprowadzeniach kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania
otworu rury ostonowej ze znajdujacym sie w niej kablem lub wigzki kabli, zaleca sig stosowac rury
termokurczliwe, odporne na promienie UV, o duzym wspolczynniku skurczu lub o dwoch roznych
$rednicach - tzw. end-capy. Materiat ten powinien otacza¢ kabel lub wigzke kabli i rurg ostonowg na
catym obwodzie i dlugo$ci min. po 6 cm.
o Na ulozone i uformowane w wigzki kable jednozylowe, zaktadamy opaski mocujace,
zachowujac zasade, ze pomiedzy sasiednimi opaskami wigzki odlegto$c nie powinna by¢ wigksza jak 3
m.
2.6 Prace kontrolno - pomiarowe
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajagce:
e badania ruchowe aparatow,
e proba napigciowa kabla SN,
2.7 Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa llosé
1 Kabel XRUHAKXS 1x120/50mm? 12/20kV 350/370mb x3 = 1110m
2 Przewiert SRS fi 160 86 mb
3 Rura AROT fi 160 49 mb
4 Przewiert SRS fi 110 86 mb
5 Rura AROT fi 110 49 mb
6 Glowice kablowe SN wg projektu 2 kpl
7 Folia oznacznikowa, piasek wg zuzycia
8 Kanalizacja teletechniczna 350/370mb
2.8 Harmonogram prac

Wykonanie wykopow pod projektowane linie kablowe
UtoZenie kabla

Montaz glowic kablowych

Pomiary odbiorcze

Uporzadkowanie terenu.

O B 00 N
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2.9

Na czas trwania robot nalezy zapewnic zasilanie odbiorcéw zasilanych ze stacji 21324 ul. Lermontowa 10
bl. 358 — st. 21326 ul. Gorkiego 77 bl. 368 po przez zainstalowanie przewoznych agregatow
pradotworczych

Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robét nalezy Scisle stosowac sie:
- do wytycznych niniejszego opracowania,
- postanowien zawartych w obowigzujacych przepisach i normach,
- do wytycznych montazowych zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. czes$¢ V - Instalacje elektryczne”
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PODPISY
n/d
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Wrzesien 2019

ATA:

w rejonie ul. Lermontowa, Gorkiego miedzy stacjami 21324 - 21326.
PROJEKT WYKONAWCZY

ELEKTRYCZNA

Budowa i przebudowa linii kablowej SN 15kV oraz rozbidrka linii kablowej SN 15kV w todzi

PROJEKTANT:
TYTUL RYS..

EMAT:
FTADIUM:

BRANZA:
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” Lermontowa, Gorkiego miedzy stacjami/21324 - 21326.

EMAT:
Budowa i przeb;?z{/va lifii kablowej SN 15kV\oraz rozbiorka Iin;/eblowej SN 15kV w todzi
jonie

/ PROJEKT WYKC*JAWCZY

[

R T e T R L T LR R /4- .

PQRISY

E-3

ELHKTRYCZNA Wirzesien 2019

IDATA: %
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Punkty skrzyzowan z sieciq gazowniczq Punkty skrzyzowari z sieciq ciepfowniczq

ln. | Gazesiga Regdna | Rzgdna ietn. R::Eiiﬁ Lp. | Cieptociag R | R aciagu R::Ei‘;g;s'
Gl gn125 232,44 231,69 231,14 c1 2cw 273/400 232,12 230,91 230,31
G2 gn100—n 232,76 231,76% 231,26 Cc2 2x cw88,9/160 232.40 230,96 230,36
G3 gn125 232,76 231,76% 230,84 C3 cnM900.500—n 232,70 b/d* 231,70
G4 g.110 233,71 232,62 233,07 C4 2x cw76.140 232,80 231,25 230,65
C5  |cnMY00.500—n 235,68 b/d* 234,68
C6 2x cw60.125 235,80 234,70 234,10
Cc7 cnM1600.450—n 235,81 b/d* 234,81
* — brak danych na temat gtebokosci nieczynnego ciepfociqgu
* — brak danych na temat gtebokosci gazociqgu. Przyjeto Poziom gruntu
gtebokosé normatywnq gazociqgu. 7/
Wykonana¢ przekopy kontrolne. Zachowa¢ szczegdlng ////////////////////////////
ostroznos¢. ’

Poziom gruntu

000000000, 00,

Projektowany kabel SN 15kV
w rurze ostonowej termoizolacyjnej

Projektowany kabel SN 15kV min. 0.50m
w rurze osfonowej termoizolacyjnej

n— (e

Istn. gazociqg
wg wykazu

b 1,00m - 1,00m——~|

[TEMAT:
Budowa i przebudowa linii kablowej SN 15kV oraz rozbiérka linii kablowej SN 15kV w todzi
w rejonie ul. Lermontowa, Gorkiego miedzy stacjami 21324 - 21326.

5 -
IR PROJEKT WYKONAWCZY PODPISY

PROJEKTANT:

TYTUL RYSSKRZYZOWANIA Z SIECA GAZOWA | CIEPLOWNICZA RS

BRANZA: ELEKTRYGCZNA r)ATA: Wrzesieh 2019 KALA: D




olef hbe przewiert nr 1 elei
ziele ch.bet. kostka brukowa e
232,18 232,20
2113 ~_ " .
229,00 O
eN kd300 eN
o 228,00
ks200
Przewiert fi160, fi110
~10mb
przewiert nr 2
Zielen kostka brukowa chodnik
232,42 232,44
231,62
230,42
¢cn-2165/2016
Przewiert fi160, fi110

~6mb

. przewiert nr 3 ’
chodnik kostka brukowa chodnik
232,7 232,17
231,95 0 231,
| N 31,93
T L, s
230,59 042 |
[
t
cn-2165/2016 woD100
O 228,90
& 227,85
ks200 kdD400
Przewiert fi160, fi110 Przewiert fi160, fi110
~9mb ~8mb
przewiert nr 4
chodnik ' kostka brukowa
233,65 L
232,64x 232,65
Przewiert fi160, fi110
~11mb
TEMAT:
Budowa i przebudowa linii kablowej SN 15kV oraz rozbidrka linii kablowej SN 15kV w todzi
W rejonie ul. Lermontowa, Gorkiego migdzy stacjami 21324 - 21326.
[STADIUM:

TYTUL RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY PODPISY

PROJEKTANT:

BRANZA:

FRLENRKUJE FUFRZEULZNE E5
KALA

ELEKTRYCZNA FATA: Wrzesief 2019 " NID



Budowa i przebudowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacjg teletechniczng w

TEMAT , todzi w rejonie ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego) miedzy stacjami 21324 -
PROJEKTU: 21326

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe LKSN w relacji: £L6dzZ, st. nr
TEMAT UMOWY: | 21324, ul. Lermontowa 10 bl.358- st. nr 21326, ul. Gorkiego 77 bl. 368, zgodnie z

zalozeniami projektowymi.
. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz

IWESTOR: t6dz, ul. Tuwima 58
ADRES t6dz, ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego)
INWESTYCJI: Budowa obreb W-19 dz. nr 198/97, 198/109, 198/110, 233, 232, 198/69, 230, 198/30
RODZAJ
OPRACOWANIA ZALACZNIKI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZA: ELEKTRYCZNA
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
KATEGORIA
OBIEKTU VIII, XXVI

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wiasnos¢ projektanta i mogq by¢ stosowane,
powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia

projektanta z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

Data opracowania: Grudzien 2020
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Spis tresci

Zatozenia projektowe wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Protokot ZUDP wraz z zatgcznikiem graficznym
Uzgodnienie techniczne PGE Dystrybucja S.A.
Uzgodnienie lokalizacji z SM im. B. Chrobrego
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Nr zatozen 14/15

Zalozenia projektowe
na przebudowg linii kablowej SN - 15 kV

. Adres lub relacja:

LKSN ¥.0dz st. 21324 ul. Lermontowa 10 bl. 358 - st. 21326 ul. Gorkiego 77
bl. 368.

. Podstawa opracowania:

Koncepcja wymiany kabli nieusicciowanych na osiedlach Widzewa Wschodu w Eodzi.

Stan istniejacy:

Linia kablowa 15 kV relacji st. 21324 ul. Lermontowa 10 bl. 358 - st. 21326 ul. Gorkiego 77 bl. 368
zostala wybudowana w 1978 roku kablem nieusieciowanym typu 3xYHdAKX 1x120mm2
Kabel awaryjny, nie gwarantujacy ciaglosci dostawy w energie elektryczna.

Stan projektowany:

Istniejacq lini¢ kablowa wymieniong w pkt. 3 nalezy zdemontowaé i przekazaé

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial £.6dZ-Miasto.
W trasie zdemontowanego, nalezy ulozyé nowy kabel 15 kV od st. 21324 ul. Lermontowa 10 bl 358

pole 1 do st. 21326 ul. Gorkiego 77 bl. 368 pole 2 typu 3xXRUHAKXS 1x120mm?, dt. ok. 380m.

Uzasadnienie wykonywanych prac:

- kabel o izolacji z polietylenu nieusieciowanego, ktéra stracila swoje wlasciwosci
(perforacja izolacji),

- zapewnienie pewnosci i cigglosci zasilania,

- zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych,

- poprawa parametrdw pracy sieci,

- ograniczenie przerw w dostawie energii elekirycznej dla odbiorcéw.

. Termin realizacji: (m-c/rok) 08/16
Uwagi:

SATURN - ciag liniowy: GPZ JAN p. 17-15kV - Gorkiego 77.
Na ww. prace nalezy opracowa¢é projekt budowlany.
Informacje zawarte w powyzszych zalozeniach projektowych nalezy traktowaé jako wytyczne do

opracowania projektu budowlanego.
Ostateczny wyb6r: trasy linii elektroenergetycznej itp. nalezy do obowigzkéw uprawnionego

projektanta.
Na etapie wstgpnych prac projektowych niezbedny kontakt projektanta w Dziale Z1/ZE.

Strona 1 z2
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L.édz

PG E Departament Eksploatacji i Rozwoju

90-021 £6dz, ul. Tuwima 58

PGE Dystrybucja S.A.

tel.: (42) 675 10 00, fax: (42) 675 10 60
e-mail: kontakt.old@pgedystrybucja.pl

tédz, 02. 11. 2020r.

L.dz. RZ/ZU/EP/p.31618/w. 33305/2020

Na pismo znak: Karta zgloszeniowo-uzgodnieniowa zarejestrowana w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
tédz w todzi pod nr kancelaryjnym 32618 w dniu 07.10.2020r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu ,Budowy i przebudowy linii kablowej SN oraz rozbiérka linii kablowej
SN w todzi w rejonie ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego) miedzy stacjami 21324-21326"

Uzgodnienie nr 1598/2020

Nazwa obiektu:

projekt ,Budowy i przebudowy linii kablowej SN oraz rozbiérka linii kablowej
SN w todzi w rejonie ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego) miedzy stacjami
21324 ul. Lermontowa 10 bl. 358-21326 ul. Sacharowa (Gorkiego) 77 bl. 368

Adres obiektu: £6dz ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego)
Obreb W-19, dz. nr 198/97, 198/109, 198/110, 233, 232, 198/69, 230, 198/30
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A Oddziat £6d?

Jednostka projektowa:
Przedmiot projektu:

PIVJERL ,DUUOWY | PIZEDUUOWY IINIE KADIOWE] SN Oraz rozbiorka linil kablowe;
SN w todzi w rejonie ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego) miedzy stacjami
21324-21326"

Zakres projektu objety
uzgodnieniem:

- projekt zagospodarowania

- urzadzenia elektroenergetyczne - proj. LKSN, wymiana istniejacej linii
kablowej SN- czesciowo po trasie.

- punkt pomiaru energii — nie dotyczy

- parametry i dane techniczne

- schematy elektryczne

Podstawa
uzgodnienia:

Umowa z dnia 01.042015r. (zatozenia projektowe PS-1/14/15); IRIESD; WBSE

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz po sprawdzeniu zgodnosci 2 ww. warunkami, wytycznymi

uzgadnia przediozony projekt.

Niniejsze uzgodnienie zatwierdza opracowanie, w zakresie zastosowanych rozwiqzan
technicznych. Uzgodnienie techniczne oraz formalno-prawne stanowi ostateczne uzgodnienie

catosci dokumentacji.

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupetnieri w projekcie): Brak

Ustalenia koricowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




2. Za poprawnos$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$¢ z przepisami odpowiada
jednostka projektowa.
3. Opracowat: Ewa Potariska, tel. 42 675 1323, adres do korespondencji: 90-021 £6dz, ul. Tuwima 58.

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji :

Na projektowane i istniejace urzadzenia bedg zaktualizowane numery przez Rejon Energetyczny
£6dz. .

W  celu minimalizacji przerw wdostawie energii (zwlaszcza  przy /budowie/
przebudowie/wymianie/likwidacji linii kablowej/napowietrznej/ stacji transformatorowej)
przewidzie¢ mozliwo$¢ uzycia aparatury lub $rodkéw specjalistycznych np. agregatu
pradotwdérczego, technologii prac pod napigciem, ewentualnie linii serwisowej SN.

Prace w poblizu urzadzen PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédZ nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
upowaznionych pracownikéw naszej spoétki.

Materiaty z demontazu (ewentualne) przekaza¢ do magazynu wskazanego przez Inspektora
Nadzoru z uwzglednieniem mozliwosci retrofitu.

Wszelkie prace zanikowe nalezy zglosi¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat t6d?, Rejon Energetyczny t6dz.

Prace ziemne zaleca si¢ wykonywac recznie. Prawa o0s6b trzecich muszg byé zachowane.
Dokumentacje powykonawczg przekaza¢ przed odbiorem urzadzern do Wydziatu Majgtku
Sieciowego w Rejonie Energetycznym tédz.

Z powazaniem

Do wiadomosci: RE7/RM, RI
Zataczniki: 1. Uzgodnienie dokumentacji,

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisara do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-

400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L6dz
Departament Eksploatacji i Rozwoju

90-021 £6dz, ul. Tuwima 58
tel.: (42) 675 10 00, fax: (42) 675 10 60
e-mail: kontakt.old@pgedystrybucja.pl

tédz, 17.11. 2022r.
L.dz. RZ/ZU/EP/p.210069/w.267234/2022

Na pismo z dnia 25.10.2020r. zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £t6dZ w todzi pod nr
kancelaryjnym 210069 w dniu 25.10.2020r.

Dotyczy: aktualizacji uzgodnienia projektu ,,Budowy i przebudowy linii kablowej SN oraz rozbiérka linii
kablowej SN w todzi w rejonie ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego) migdzy stacjami 21324-21326”"

(Lermontowa 10)

Uzgodnienie nr 1152/2022
Aktualizacja uzgodnienia nr 1598/2020

Nazwa obiektu:

projekt ,Budowy i przebudowy linii kablowej SN oraz rozbiérka linii kablowej
SN w todzi w rejonie ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego) miedzy stacjami
21324 ul. Lermontowa 10 bl. 358-21326 ul. Sacharowa (Gorkiego) 77 bl. 368

Adres obiektu:

Jednostka projektowa:

tédz ul. Lermontowa 10, Sacharowa (Gorkiego)
Obreb W-19, dz. nr 198/97, 198/109, 198/110, 233, 232, 198/69, 230, 198/30
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A Oddziat £6dz

Przedmiot projektu:

projekt ,Budowy i przebudowy linii kablowej SN oraz rozbiérka linii kablowej
SN w todzi w rejonie ul. Lermontowa, Sacharowa (Gorkiego) migdzy stacjami
21324-21326"

uzgodnieniem:

Zakres projektu objety

- projekt zagospodarowania

- urzadzenia elektroenergetyczne — proj. LKSN, wymiana istniejgce;j linii
kablowej SN- cze$ciowo po trasie.

- punkt pomiaru energii — nie dotyczy

- parametry i dane techniczne

- schematy elektryczne

Podstawa
uzgodnienia:

Umowa z dnia 01.042015r. (zatozenia projektowe PS-1/14/15); IRiESD; WBSE

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dZ po sprawdzeniu zgodnosci z ww. warunkami, wytycznymi

uzgadnia przedtozony projekt.

Niniejsze uzgodnienie zatwierdza opracowanie, w zakresie zastosowanych rozwiqzan
technicznych. Uzgodnienie techniczne oraz formalno-prawne stanowi ostateczne uzgodnienie

catosci dokumentacji.

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupetnier w projekcie): Brak

PGE Dy-;tryhuqu Spolka Ak an1 z swdzlln w Luhlnne 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego

onowy Lublin
40, Kapital
Nr 40 1240 ¢

przez o8
R EG ')N
100 Warszawa,

chéd
lli

16 1111 0

ul linie iedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pcd nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
160 7zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
'-w 2859 5104, www.pgedystrybucija.pl




Ustalenia koricowe:

1. Uzgodnienie waine jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnos¢ z przepisami odpowiada
jednostka projektowa.

3. Opracowat: Ewa Potariska, tel. 42 675 1323, adres do korespondencji: 90-021 t6dz, ul. Tuwima 58.

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji :

e Na projektowane i istniejace urzadzenia bedg zaktualizowane numery przez Rejon Energetyczny
£odz.

e W celu minimalizacji przerw wdostawie energii (zwfaszcza  przy /budowie/
przebudowie/wymianie/likwidacji linii kablowej/napowietrznej/ stacji transformatorowej)
przewidzie¢ mozliwos¢ uzycia aparatury lub$rodkéw specjalistycznych np. agregatu
pradotwdrczego, technologii prac pod napieciem, ewentualnie linii serwisowej SN.

e Prace w poblizu urzadzen PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
upowaznionych pracownikéw naszej spotki.

e Materialy z demontazu (ewentualne) przekaza¢ do magazynu wskazanego przez Inspektora
Nadzoru z uwzglednieniem mozliwosci retrofitu.

e Wszelkie prace zanikowe nalezy zgtosi¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, Rejon Energetyczny £édz.

e Prace ziemne zaleca sie wykonywac recznie. Prawa osob trzecich musza by¢ zachowane.

e Dokumentacje powykonawcza przekaza¢ przed odbiorem urzadzen do Wydziatu Majgtku
Sieciowego w Rejonie Energetycznym £6dz.

Z powazaniem

Do wiadomosci: RE7/RM, RI
Zataczniki: 1. Uzgodnienie dokumentacji,

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestiu przedsi=biorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP: 946-25-
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe. Lank PEKAC S.A. o/\Waiszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Budowa i przebudowa linil kablowej SN 15kV oraz rozbiérka linii kablowej SN 15kV w todzi

w rejonle ul. Lermontowa, Gorklego migday stacjami 21324 - 21326,
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Spoétdzielnia Mieszkaniowa im. Bolestawa Chrobrego w t.odzi w odpowiedzi
na Panstwa pismo z dnia 17.02.2020r. uprzejmie informuje, iz wyraza zgode na przebudowe
linii kablowej SN — 15kV w relac;ji :
- st. nr21324 ul. Lermontowa 10 blok 358,
- st. nr 21326 ul. Sacharowa 77 blok 368
w zakresie demontazu istniejacej LKSN i budowy nowej na dziatkach :
— demontaz dziatki nr 198/97; 198/109; 198/110; 233; 232; 198/69; 229 i 230 obreb W-

19,
— budowa nowej linii na dziatkach nr 198/97; 198/109; 198/110; 233; 232; 198/69 i 230,
obreb W -19,

pod nastepujgcymi warunkami :

- Wykonania robot przez osoby uprawnione w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen
elektroenergetycznych, zgodnie ze sztukg budowlang i cbowigzujacymi przepisami
oraz normami w tym zakresie,

- Powiadomienia Spoétdzielni o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét, celem
uczestniczenia przedstawicieli Spotdzielni w czynnosciach wprowadzenia na budowe
i odbioru wykonanych robot,

- Przekazania do Spoétdzielni 1 egz. dokumentacji powykonawczej wykonanych robot
wraz z operatem gezodezyjnym,

- Wykonania catego zakresu rzeczowego remontu we wtasnym zakresie i na koszt
wiasny bez prawa regresu w stosunku do Spotdzielni Mieszkaniowej,

- Poniesienia petnej odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate w wyniku
prowadzonych robot,

- Utrzymywania w trakcie prowadzonych robét w nalezytym stanie porzadkowym terenu
budowy, a po ich zakonczeniu uporzadkowania terenu i przywrécenia go do stanu
pierwotnego,

- Nie naruszania praw osob trzecich,

- Dokonania na biezaco utylizacji odpadéw we wiasnym zakresie i na koszt wiasny.

Niedopetnienie ktoregokolwiek z warunkow skutkowaé¢ bedzie cofnieciem
wydanej zgody i bedzie traktowane jako samowola budowlana.
Biorgc powyzsze pod uwage prosimy o uwzglednienie w projektowanych
opracowaniach jak réwniez przy wykonywaniu robét odpowiednich zabezpieczen
i oznakowania przebudowywanych linii kablowych.





