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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
 
kalk. własna

Demontaż wyposażenia istniejącego wraz z wywozem i utylizacją kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z cokołami (uwaga: należy zachować
szczególną ostrożność podczas skuwania istniejącej posadzki ze względu na
istniejące ogrzewanie podłogowe. Zakres prac projektowych i wykonawczych
nie obejmuje przeprowadzania zmian w instalacji c.o. Co za tym idzie należy
zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac)

m2

poz.35+poz.36+poz.60 m2 56,630
RAZEM 56,630

3
d.1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Skucie glazury m2

poz.53 m2 42,716
RAZEM 42,716

4
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

parter 0,64*3,0 m3 1,920
piętro  0,36*0,91*2,1 m3 0,688

RAZEM 2,608
5

d.1
KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek g-k m2

piętro  (3,38+0,85+5,01)*3,0 m2 27,720
RAZEM 27,720

6
d.1

 
kalk. własna

Demontaż sufitu podwieszanego (uwaga: należy zachować ostrożność w po-
stępowaniu z istniejącymi w tej przestrzeni instalacjami)

m2

poz.58 m2 109,940
RAZEM 109,940

7
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych m2

poz.65+poz.66+poz.67+poz.68+poz.69+poz.70+poz.71+poz.72+poz.73 m2 37,700
RAZEM 37,700

8
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien m2

poz.75+poz.76+poz.77+poz.78+poz.79+poz.80+poz.81+poz.82+poz.83+poz.
84+poz.85+poz.86+poz.87

m2 46,718

RAZEM 46,718
9

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.98 m 25,070
RAZEM 25,070

10
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.99 m 55,400
RAZEM 55,400

11
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich m2

poz.97 m2 88,800
RAZEM 88,800

12
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

poz.61 m 30,230
RAZEM 30,230

13
d.1

KNR 4-01
0535-08

Demontaż parapetów zewnętrznych m2

poz.102 m2 14,819
RAZEM 14,819

14
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
składowisko (wraz z wyniesieniem gruzu z budynku)

m3

(poz.2*0,02+poz.3*0,02+poz.4+poz.5*0,1+poz.6*0,1+poz.7*0,1+poz.8*0,1+
poz.9*0,1*0,1+poz.10*0,1*0,1+poz.11*0,01+poz.12*0,4*0,03+poz.13*0,01)*1,2

m3 34,808

RAZEM 34,808
15

d.1
 
kalk. własna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.14 m3 34,808
RAZEM 34,808

2 KONSTRUKCJA
2.1 Nadproża stalowe
16

d.2.
1

KNR 19-01
0432-04

Podstemplowanie zagrożonych stropów - nadproża szt.

5*2 szt. 10,000
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RAZEM 10,000

17
d.2.

1

KNR 4-01
0346-01
analogia

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapien-
nej dla belek stalowych (pod poduszki betonowe)

gniazd.

N-1 2*2 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.2.

1

KNR 4-01
0206-02
analogia

Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe szt.

poz.17 szt. 4,000
RAZEM 4,000

19
d.2.

1

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

N-1 1,31*2 m 2,620
RAZEM 2,620

20
d.2.

1

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych zabezpieczonych ppoż oraz antykorozyjnie (2x
HEA100, L=131cm)

m

poz.19 m 2,620
RAZEM 2,620

21
d.2.

1

KNR 4-01
0206-02
analogia

Obetonowanie końców belek stalowych szt.

poz.17 szt. 4,000
RAZEM 4,000

22
d.2.

1

KNR 5-08
0807-12

Mechaniczne wiercenie otworów w belkach stalowych nadprożowych dla osa-
dzenia śrub ściągających

szt.

N-1 4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

23
d.2.

1

KNR AT-27
0511-02
analogia

Mechaniczne wykonanie otworów w podłożu ceglanym - otwory pod śruby
ściagające gr. 30 cm

szt.

N-1 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

24
d.2.

1

KNR 5-08
0809-03

Osadzenie śrub ściągających w gotowych otworach szt.

poz.23 szt. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.2.

1

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach
i spocznikach schodowych

m2

A  (obliczenia pomocnicze) 1,310
poz.25A*1,5 m2 1,965

RAZEM 1,965
26

d.2.
1

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

poz.25 m2 1,965
RAZEM 1,965

27
d.2.

1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.26 m2 1,965
RAZEM 1,965

28
d.2.

1

KNR 19-01
0432-08

Podstemplowanie zagrożonych stropów - nadproża - rozebranie szt.

poz.16 szt. 10,000
RAZEM 10,000

3 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
3.1 Wykończenie posadzek
29

d.3.
1

 
kalk. własna

Naprawa oraz uzupełnienie szlicht oraz posadzek po wykonaniu rozbiórek i de-
montaży

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3.

1

KNR 0-12II
1118-01

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu
wykończenia posadzek

m2

poz.35+poz.36+poz.42+poz.60 m2 207,300
RAZEM 207,300
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31

d.3.
1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.35+poz.36 m2 52,740
RAZEM 52,740

32
d.3.

1

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża w łazienkach m2

poz.34 m2 10,610
RAZEM 10,610

33
d.3.

1

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w
łazienkach

m

parter 16,78 m 16,780
piętro  4,87 m 4,870

RAZEM 21,650
34

d.3.
1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w łazienkach m2

parter 9,21 m2 9,210
piętro  1,40 m2 1,400

RAZEM 10,610
35

d.3.
1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek ceramicznych 60x60cm m2

parter 41,95 m2 41,950
piętro  7,97 m2 7,970

RAZEM 49,920
36

d.3.
1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek ceramicznych 30x30cm m2

parter 1,42 m2 1,420
piętro  1,40 m2 1,400

RAZEM 2,820
37

d.3.
1

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek ceramicznych m

parter 47,19 m 47,190
piętro  16,79 m 16,790

RAZEM 63,980
38

d.3.
1

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

poz.42 m2 150,670
RAZEM 150,670

39
d.3.

1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

poz.42 m2 150,670
RAZEM 150,670

40
d.3.

1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm m2

poz.42 m2 150,670
RAZEM 150,670

41
d.3.

1

KNNR 2
0603-04
analogia

Ułożenie warstwy wygłuszającej o gr. 5 mm pod panele m2

poz.42 m2 150,670
RAZEM 150,670

42
d.3.

1

NNRNKB
202 1136-01
analogia

Posadzki z paneli LVT m2

parter 56,93 m2 56,930
piętro  93,74 m2 93,740

RAZEM 150,670
43

d.3.
1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż listwy przypodłogowej aluminiowej, specyfikacja zgodnie z
projektem

m

parter 53,95 m 53,950
piętro  67,53 m 67,530

RAZEM 121,480
44

d.3.
1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż listwy przypodłogowej ze stali nierdzewnej, szczotkowanej,
specyfikacja zgodnie z projektem

m

parter 11,37-1,1*2-1-1,46 m 6,710
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RAZEM 6,710

3.2 Wykończenie ścian
45

d.3.
2

 
kalk. własna

Uzupełnienie i naprawa ścian po rozbiórkach kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

46
d.3.

2

KNR 4-01
0713-01

Usunięcie starych powłok malarskich m2

poz.54+poz.53 m2 769,442
RAZEM 769,442

47
d.3.

2

KNR AT-26
0101-04

Oczyszczenie powierzchni ścian istniejących m2

poz.54+poz.53 m2 769,442
RAZEM 769,442

48
d.3.

2

KNR AT-43
0104-04

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me-
talowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostron-
nym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI, gr. 1,25cm) - zabudowa geberitu

m2

parter 1,93*3,0 m2 5,790
RAZEM 5,790

49
d.3.

2

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża w łazienkach m2

poz.51 m2 23,780
RAZEM 23,780

50
d.3.

2

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej w
łazienkach

m

parter 5*2,0 m 10,000
RAZEM 10,000

51
d.3.

2

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie w łazienkach m2

parter (11,89)*2,0 m2 23,780
RAZEM 23,780

52
d.3.

2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.53 m2 42,716
RAZEM 42,716

53
d.3.

2

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20cm m2

parter (11,89+0,6+2,66)*2,0+0,8*2,06 m2 31,948
piętro  (4,56)*2,0+0,8*2,06 m2 10,768

RAZEM 42,716
54

d.3.
2

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych, wodorozcieńczalną farbą la-
teksową z jednokrotnym gruntowaniem

m2

piwnica 33,12*2,26 m2 74,851
parter (54,18+15,89)*3,0+5,85*2,4+53,95*2,8+10,42*2,45 m2 400,839
piętro  93,94*3,0+4,87*2,45 m2 293,752

minus płytki
parter -(11,89+0,6+2,66)*2,0-0,8*2,06 m2 -31,948
piętro  -(4,56)*2,0-0,8*2,06 m2 -10,768

RAZEM 726,726
3.3 Wykończenie stropów
55

d.3.
3

 
kalk. własna

Uzupełnienie i naprawa stropów po rozbiórkach kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

56
d.3.

3

KNR 4-01
0713-01

Usunięcie starych powłok malarskich m2

poz.59 m2 139,564
RAZEM 139,564

57
d.3.

3

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu m2

poz.59+poz.58 m2 249,504
RAZEM 249,504
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58

d.3.
3

KNR AT-43
0213-01

Sufit rastrowy, kasetonowy 60x60 cm wypełniony płytami sufitowymi m2

piętro  111,68-1,74 m2 109,940
RAZEM 109,940

59
d.3.

3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych antyrefleksyjną, wodoroz-
cieńczalną farbą lateksową z jednokrotnym gruntowaniem

m2

piwnica 16,02*1,1 m2 17,622
parter 104,19+11,24*1,3 m2 118,802
piętro  1,40+1,74 m2 3,140

RAZEM 139,564
3.4 Elementy montażowe
60

d.3.
4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki systemowej wewnętrznej wraz z przygotowa-
niem podłoża, specyfikacja zgodnie z projektem

m2

2,04+1,85 m2 3,890
RAZEM 3,890

61
d.3.

4

NNRNKB
202 2143-03

Parapety wewnętrzne z konglomeratu, gr. 2cm kolor biały m

0,58*2 m 1,160
1,18*2 m 2,360
0,88*1 m 0,880
0,88*2 m 1,760
0,88*4 m 3,520
0,88*2 m 1,760
1,76*3 m 5,280
1,76*2 m 3,520
1,18*2 m 2,360
1,18*1 m 1,180
1,18*2 m 2,360
1,18*3 m 3,540
0,55*1 m 0,550

RAZEM 30,230
62

d.3.
4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż ścianek systemowych HPL w łazienkach wraz z drzwiami,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

parter (1,93+1,28+1,82)*2,0 m2 10,060
RAZEM 10,060

63
d.3.

4

 
kalk. własna

Wykonanie kanału wentylacyjnego - podłączenie szafy do suszenia odzieży kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

64
d.3.

4

 
kalk. własna

Wymiana istniejących kratek i innych elementów instalacji wentylacyjnej grawi-
tacyjnej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4 STOLARKA
4.1 Drzwi
65

d.4.
1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych Dz1 o wym. 135x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

1,35*2,0*1 m2 2,700
RAZEM 2,700

66
d.4.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych Dz2 o wym. 100x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

1,0*2,0*1 m2 2,000
RAZEM 2,000

67
d.4.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych Dz3 o wym. 110x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

1,1*2,0*1 m2 2,200
RAZEM 2,200

68
d.4.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi drewnianych D1 o wym. 80x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

0,8*2,0*5 m2 8,000
RAZEM 8,000

69
d.4.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi drewnianych D2 o wym. 70x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

0,7*2,0*1 m2 1,400
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RAZEM 1,400

70
d.4.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi drewnianych D3 o wym. 60x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

0,6*2,0*2 m2 2,400
RAZEM 2,400

71
d.4.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi drewnianych D4 o wym. 80x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

0,8*2,0*9 m2 14,400
RAZEM 14,400

72
d.4.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi drewnianych D5 o wym. 80x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

0,8*2,0*2 m2 3,200
RAZEM 3,200

73
d.4.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi drewnianych D6 o wym. 70x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

0,7*2,0*1 m2 1,400
RAZEM 1,400

4.2 Ścianka działowa
74

d.4.
2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż ścianki działowej szklanej na profilach aluminiowych o wym.
338x300 cm, specyfikacja zgodnie z projektem

m2

3,38*3,0 m2 10,140
RAZEM 10,140

4.3 Okna
75

d.4.
3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O1 o wym. 58x55 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

0,58*0,55*2 m2 0,638
RAZEM 0,638

76
d.4.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O2 o wym. 118x55 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,18*0,55*2 m2 1,298
RAZEM 1,298

77
d.4.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O3 o wym. 88x115,5 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

0,88*1,155*1 m2 1,016
RAZEM 1,016

78
d.4.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O3a o wym. 88x115,5 cm, specyfikacja zgodnie
z projektem

m2

0,88*1,155*2 m2 2,033
RAZEM 2,033

79
d.4.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O4 o wym. 88x175,5 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

0,88*1,755*4 m2 6,178
RAZEM 6,178

80
d.4.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O4a o wym. 88x175,5 cm, specyfikacja zgodnie
z projektem

m2

0,88*1,755*2 m2 3,089
RAZEM 3,089

81
d.4.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O5 o wym. 176x175,5 cm, specyfikacja zgodnie
z projektem

m2

1,76*1,755*3 m2 9,266
RAZEM 9,266

82
d.4.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O5a o wym. 176x175,5 cm, specyfikacja zgodnie
z projektem

m2

1,76*1,755*2 m2 6,178
RAZEM 6,178

83
d.4.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O6 o wym. 118x175,5 cm, specyfikacja zgodnie
z projektem

m2

1,18*1,755*2 m2 4,142
RAZEM 4,142
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84

d.4.
3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O6b o wym. 118x175,5 cm, specyfikacja zgodnie
z projektem

m2

1,18*1,755*1 m2 2,071
RAZEM 2,071

85
d.4.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O6c o wym. 118x175,5 cm, specyfikacja zgodnie
z projektem

m2

1,18*1,755*2 m2 4,142
RAZEM 4,142

86
d.4.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O6d o wym. 118x175,5 cm, specyfikacja zgodnie
z projektem

m2

1,18*1,755*3 m2 6,213
RAZEM 6,213

87
d.4.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O7 o wym. 55x82,5 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

0,55*0,825*1 m2 0,454
RAZEM 0,454

5 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
5.1 Elewacja
88

d.5.
1

 
kalk. własna

Demontaż na czas remontu elewacji elementów identyfikacji oraz ponowne za-
montowanie wszystkich elementów

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

89
d.5.

1

 
kalk. własna

Wykonanie oceny stanu technicznego istniejącego systemu ociepleń, w przy-
padku wątpliwości co do zamocowania istniejącego ocieplenia należy wykonać
miejscowe podklejenia płyt termoizolacyjnych poprzez punktowe przebicie wy-
prawy elewacyjnej oraz warstwy termoizolacji i wstrzyknięcie kleju poliuretano-
wego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

90
d.5.

1

 
kalk. własna

Wyrównanie nierówności zaprawą cementową (jeżeli występują większe niż
10mm) oraz w przypadku występowania odspojeń i spękań tynku lub stwier-
dzenia jego odparzeń, jego skucie oraz odtworzenie

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

91
d.5.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.93+poz.94 m2 478,260
RAZEM 478,260

92
d.5.

1

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja środkami przeciwgrzybicznymi m2

poz.93+poz.94 m2 478,260
RAZEM 478,260

93
d.5.

1

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO (SZ-01): docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 10,0 cm
(klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie
siatki + tynk barwiony w masie

m2

478,26 m2 478,260
minus SZ-02
-poz.94 m2 -84,957

RAZEM 393,303
94

d.5.
1

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO (SZ-02): docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 10,0 cm
(klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie
siatki + tynk barwiony w masie

m2

parter 20,57*4,25-7,62*0,9+4,88*0,9 m2 84,957
RAZEM 84,957

95
d.5.

1

 
kalk. własna

Wykonanie renowacji istniejącego cokołu wykonanego z szkliwionych płytek
ceramicznych (oczyszczenie, w razie konieczności uzupełnienie brakujące ele-
mentów, a będące w złym stanie technicznym wymienić na nowe, zgodne z ist-
niejącymi)

m2

(69,84-7,69-4,88)*0,86+(7,69+4,88)*0,6 m2 56,794
RAZEM 56,794

96
d.5.

1

 
kalk. własna

Wymiana kratek wentylacyjnych dostosowanych do wierzchu warstwy ocieple-
nia, kratki z tworzyw sztucznych w kolorze elewacji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5.2 Orynnowanie i obróbki blacharskie
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97

d.5.
2

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej, powlekanej m2

pod rynny poz.98*0,65 m2 16,296
pozostałe (49,14+20,57+9,6)*0,65 m2 51,552
cokół/tynk 69,84*0,3 m2 20,952

RAZEM 88,800
98

d.5.
2

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rynien z blachy ocynkowanej, powlekanej m

25,07 m 25,070
RAZEM 25,070

99
d.5.

2

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej m

55,4 m 55,400
RAZEM 55,400

100
d.5.

2

KNR-W 2-02
0522-05

Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

5.3 Parapety zewnętrzne
101
d.5.

3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki m2

poz.102 m2 14,819
RAZEM 14,819

102
d.5.

3

KNR-W 2-02
0514-03

Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej m2

A  (obliczenia pomocnicze) 32,930
poz.102A*0,45 m2 14,819

RAZEM 14,819
5.4 Remont stopni przed wejściami do budynku
103
d.5.

4

 
kalk. własna

Wykonanie podestów/stopni ze spadkiem nachylenia 1.5% z kostki betonowej
w kolorze ciemny szary gr. 6cm na podbudowie z gruntocementu Rm = 5 MP,
na podsypce  cementowo-piaskowej gr. min.15cm zagęszczanej
mechanicznie, stopień ograniczyć obrzeżem trawnikowym

m2

2,42+2,91 m2 5,330
RAZEM 5,330

5.5 Rusztowania
104
d.5.

5

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m - montaż, demontaż, wynajem m2

poz.93+poz.94+poz.95 m2 535,054
RAZEM 535,054

105
d.5.

5

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.104 m2 535,054
RAZEM 535,054

106
d.5.

5

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.104 m2 535,054
RAZEM 535,054

6 WYPOSAŻENIE
6.1 Pomieszczenia dla elektromonterów pogotowia w parterze budynku
107
d.6.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż szafek pracowniczych, specyfikacja zgodnie z projektem szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

108
d.6.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż szafy suszącej, specyfikacja zgodnie z projektem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

109
d.6.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż zabudowy kuchennej, specyfikacja zgodnie z projektem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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110
d.6.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż stołu 90x120cm, specyfikacja zgodnie z projektem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

111
d.6.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż krzeseł, specyfikacja zgodnie z projektem szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

112
d.6.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż lustra 50x60cm, specyfikacja zgodnie z projektem szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

113
d.6.

1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż uchwytu na papier, specyfikacja zgodnie z projektem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6.2 Pomieszczenia biurowe na parterze budynku
114
d.6.

2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż biurka do przeglądania dokumentów, specyfikacja zgodnie z
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

115
d.6.

2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż biurka trzyosobowego z panelami akustycznymi i przelotka-
mi na media, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

116
d.6.

2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż biurka jednoosobowego z panelami akustycznymi i przelot-
kami na media, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000

117
d.6.

2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż szafy ubraniowej na cokole metalowym, wolnostojąca z
drzwiami uchylnymi (płytowymi, wahadłowymi, pełnymi) z zamkiem z 2 klucza-
mi łamanymi (numer losowy), specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000

118
d.6.

2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż szafy na dokumenty na cokole metalowym, wolnostojąca z
drzwiami uchylnymi (płytowymi, wahadłowymi, pełnymi) z zamkiem z 2 klucza-
mi łamanymi (numer losowy), specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1+1+2 szt 4,000
RAZEM 4,000

119
d.6.

2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż szafy combi (szafa/regał) na cokole meralowym, wolnostoją-
ca z drzwiami uchylnymi (płytowymi, wahadłowymi, pełnymi) z zamkiem z 2
kluczami łamanymi (numer losowy), specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1+2+2 szt 5,000
RAZEM 5,000

120
d.6.

2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż szafy - aneks kuchenny na cokole płytowym, wolnostojący z
drzwiami uchylnymi płytowymi, wahadłowymi, pełnym, specyfikacja zgodnie z
projektem

szt

1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000

121
d.6.

2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż małego kontenera mobilnego z szufladami z zamkiem cen-
tralnym z 2 kluczami łamanymi (numer losowy), specyfikacja zgodnie z projek-
tem

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

122
d.6.

2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż dużego kontenera mobilnego z szufladami i szafkami z za-
mkiem centralnym z 2 kluczami łamanymi (numer losowy), specyfikacja zgod-
nie z projektem

szt

1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000

123
d.6.

2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesła obrotowego z podłokietnikami i regulowanym za-
główkiem, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3+1+1 szt 5,000
RAZEM 5,000

6.3 Pomieszczenia biurowe na piętrze budynku i pom. socjalne
124
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż biurka jednoosobowego z płytową zabudową frontową i pa-
nelem akustycznym oraz z przelotką na media, specyfikacja zgodnie z projek-
tem

szt
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1+1 szt 2,000

RAZEM 2,000
125
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż biurka jednoosobowego z przelotką na media, specyfikacja
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

126
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż biurka jednoosobowego z płytową zabudową frontową i z
dostawką (1 szt. po prawej stronie, 1 szt. po lewej stronie) oraz z przelotką na
media, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

127
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż biurka jednoosobowego z płytową zabudową frontową i z
przelotką na media, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

128
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż biurka - stół, specyfikacja zgodnie z projektem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

129
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż szafy ubraniowej na cokole metalowym, wolnostojąca z
drzwiami uchylnymi (płytowymi, wahadłowymi, pełnymi) z zamkiem z 2 klucza-
mi łamanymi (numer losowy), specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000

130
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż szafy na cokole metalowym, wolnostojąca z drzwiami uchyl-
nymi (płytowymi, wahadłowymi, pełnymi) z zamkiem z 2 kluczami łamanymi
(numer losowy), specyfikacja zgodnie z projektem

szt

6+1+1 szt 8,000
RAZEM 8,000

131
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż małego kontenera mobilnego z szufladami z zamkiem cen-
tralnym z 2 kluczami łamanymi (numer losowy), specyfikacja zgodnie z projek-
tem

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

132
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż dużego kontenera mobilnego z szufladami i szafkami z za-
mkiem centralnym z 2 kluczami łamanymi (numer losowy), specyfikacja zgod-
nie z projektem

szt

2+2+2 szt 6,000
RAZEM 6,000

133
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż szafy na cokole metalowym, wolnostojąca z drzwiami prze-
suwnymi (płytowymi, pełnymi) z zamkiem z 2 kluczami łamanymi (numer loso-
wy), specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000

134
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesła obrotowego z podłokietnikami i regulowanym za-
główkiem, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3+2+1 szt 6,000
RAZEM 6,000

135
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesła konferencyjnego z podłokietnikami, specyfikacja
zgodnie z projektem

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

136
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż fotela jednoosobowego, wolnostojącego, tapicerowanego
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

137
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż sofy dwuosobowej, wolnostojącej, tapicerowanej, specyfika-
cja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

138
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż sofy trzyosobowej, wolnostojącej, tapicerowanej, specyfika-
cja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

139
d.6.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż stolika kawowego, okrągłego, specyfikacja zgodnie z projek-
tem

szt

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: Komputer



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
6.4 Pomieszczenia WC w części biurowej
140
d.6.

4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż lustra 50x60cm, specyfikacja zgodnie z projektem szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

141
d.6.

4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż uchwytu na papier, specyfikacja zgodnie z projektem szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

7 REMONT DODATKOWYCH POMIESZCZEŃ W PIWNICY
142
d.7

 
kalk. własna

Remont posadzek w dodatkowych pomieszczeniach piwnicy (rozbiórka oraz
wykonanie nowych)

m2

53,73 m2 53,730
RAZEM 53,730

143
d.7

 
kalk. własna

Remont sufitów w dodatkowych pomieszczeniach piwnicy (usunięcie starych
powłok oraz wykonanie nowych - malowanie)

m2

53,73 m2 53,730
RAZEM 53,730

144
d.7

 
kalk. własna

Remont ścian w dodatkowych pomieszczeniach piwnicy (usunięcie starych po-
włok oraz wykonanie nowych- malowanie)

m2

75,96*2,26 m2 171,670
RAZEM 171,670
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