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Przedmiar robót

Kosztorys

Budowa: Wymiana okien w budynku B Centrali OR

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Centrala Odziału Rzeszów PGE Dystrybucja S.A. - Rzes?ów ul. 8-go Marca 8

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - 35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty demontażowe

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Usuniecie i wstawienie kolidujacych mebli w pomieszczeniach objetych zadaniem
kpl 33

1.2 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 1 020

1.3 KNRW 
401/353/12

Rozbiórka parapetów betonowych wewnętrznych wraz z okładziną z płytek
m 58,0

1.4 KNRW 
401/353/6

Demontaż istniejacych okien z AL o powierzchni do
1˙m2 szt 6

1.5 KNRW 
401/353/7

Demontaż istniejacych okien z AL o powierzchni do
2˙m2 szt 3

1.6 KNRW 
401/353/8

Demontaż istniejacych okien z AL o powierzchni
ponad 2˙m2 m2 71,42

2 Element Montaż okien

2.1 KNR 19/1023/5 
(1)

Okna z PCV z obróbka obsadzenia, okna
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2,
trzyszybowe (np. system VEKA) m2 4,20

2.2 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna z PCV z obróbka obsadzenia, okna rozwierane
i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2,
trzyszybowe (np. system VEKA) m2 3,95

2.3 KNR 19/1023/10
(1)

Okna z PCV z obróbka obsadzenia, okna rozwierane
i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2,
trzyszybowe (np. system VEKA) m2 71,25

2.4 KNR 202/2009/5 Szpachlowanie po montażu okien m2 9,2

2.5 DC 20/109/4 Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie poziome, grubość 10 mm m2 17,4

2.6 KNR 202/2103/2
(2)

Montaż podokieników aglomarmurowych szerokości 30 cm i grubości 3 cm
m 58,0

2.7 KNR 202/2009/5 Szpachlowanie po montażu parapetów m2 9,2

2.8 KNR 202/2009/7 Szpachlowanie po montażu parapetów - dodatek za pogrubienie m2 9,2

3 Element Prace uzupełniające

3.1 ZKNR C 2/518/2 Uszczelnienie styku zewnętrznego ościeżnicy z murem m 149,87

3.2 KNR 209/425/3 
analogia

Wywóz i uytlizacja okien AL z rozbiórki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 t 2,78

3.3 KNR 401/106/4 
analogia

Wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku
m3 0,7

3.4 KNR 401/108/9 
analogia

Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją
m3 0,7


