oCE™

PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA R

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane,

dla czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponize;j.

Czesc 2: Przebudowa napowietrznej elektroenergetycznej sieci nN na sie¢ kablowo — napowietrzna
zasilang ze stacji transformatorowej Lipinki 7 — obwéd nr 1, 2, 4

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji robot budowlanych.

2.1. Na realizacje robdt budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4.Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowe] posiadanej przez
Zamawiajacego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie 1z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkdéw w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa jest do wgladu w:

4.1. Rejon Energetyczny Krosno, ul. Hutnicza 4, 38-400 Krosno, pokéj nr 12 w godz. 8:00 — 14:00.
4.2. Platforma internetowa PEDRO.
5. Opis zadania:

Czes¢ 2: Przebudowa napowietrznej elektroenergetycznej sieci nN na sie¢ kablowo — napowietrzng
zasilang ze stacji transformatorowe;j Lipinki 7 — obwéd nr1, 2,4
1. Budowa sieci nN napowietrznej przewodem izolowanym typu AsXSn 4x70mm? dtugosci 1261m
2. Budowa sieci nN napowietrznej przewodem izolowanym typu AsXSn 4x50mm? dtugosci 286m,

3. Wymiana przytgczy napowietrznych nN napowietrznej przewodem izolowanym typu AsXSn
4x25mm? dtugosci 235m (11 przytaczy do budynkéw)

4. Budowa sieci nN napowietrznej przewodem izolowanym typu AsXSn 2x35mm? dtugosci 898m,
5. Budowa linii kablowej doziemnej nN typu YAKXS 4x120mm? dtugosci 608m,

6. Budowa linii kablowej doziemnej nN typu YAKXS 4x70mm? dtugoéci 334m, (projektowane kable
YAKXS 4x50mm? zastgpi¢ YAKXS 4x70mm?)

7. Budowa przytaczy zalicznikowych linig kablowa doziemnag nN typu YKY 4x10mm? dtugos$ci 234m,
w ilosci 9szt.
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8. Budowa przytaczy zalicznikowych na zewnetrznej elewacji budynkéw kabel YDY 4x10mm? dtugosci
123m w ilosci 15szt.

9. Budowa przytaczy zalicznikowych przewodem YKY 4x10mm? dtugosci 110m w ilosci 15szt. wraz z
bednarkg utozong wspdtbieznej w miejsce zaprojektowanych kabli YKY 5x10mm? (YDY 5x10mm?)

10. Budowa ztacz kablowych i kablowo-przytgczeniowych zgodnie z projektem

11. Demontaz istniejgcej napowietrznej sieci nN wraz z przytgczami

12. Na podstawie istniejacej dokumentacji projektowej uzyskaé¢ (odtworzyc) Zgtoszenie do
Starosty Gorlickiego
Wykonawca zobowiagzany jest do stosowania rozwigzan zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy
systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, ktére sg zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiajacego.
taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym
zadaniem nie moze przekroczy¢ 12 godzin.
Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 8 godzin.

UWAGA'!

Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce przy sporzadzaniu

oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do korca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzgdzeniach energetycznych zgodnie

z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow, a

mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad

robotami,

koszty wymaganych w kraju podatkdw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie

wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw

odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu robot,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robét — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
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koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz opfat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczgcego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw
wilasnych wystgpien, wnioskéw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatow pradotwdrczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw ipréb zwykazem urzadzen
pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,
koszty transportu z magazyndéw Zamawiajgcego, materiatdw iwyrobdw budowlanych
bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury
i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca
Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge
w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia
ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty
Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréow innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych
i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzgdzeniami isieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydzialu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Parkéw
Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania
przedmiotu zamowienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbiérka urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.
zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za
szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow
wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow
organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, wuprawach idrzewostanie
(odpowiadajgce w catosci zapisom umow z wtascicielami nieruchomosci gruntowych
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5.2.

5.3.

27)

28)

29)

30)
31)
32)

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0soéb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkdéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wtasnoscig osob trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majacych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkédd,

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy smiercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wyfaczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych
Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV ujgé nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi WHtascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomos¢

i wykonania robat.

Zamawiajgcy wymaga szczegélnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela terenu

utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekazac¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Krosno.

b) pozostate materiaty przekazaé na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Przy realizacji zadan na sieciach SN tgczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy

jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie

realizacji robdt pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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